



*LMR Construções e  
Locações de Veículos - ME*



## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, segunda-feira, 30 de setembro de 2019

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

**EMPRESA PROPONENTE:** L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS

**CNPJ:** 33.614.855/0001-61

**ENDEREÇO:** AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº53, DISTRITO DE APRAZIVEL, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2019–SEINF/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2019–SEINF/CPL pelo preço global de R\$ 102.215,58 (Cento e dois mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
Leodione Machado Ribeiro

Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61

  
Engenheiro Civil

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME



## PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2019-SEINF/CPL  
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 30/09/2019

CNPJ: 33.614.855/0001-61

BDI: 18,58%

BDI EQUIPAMENTO: 10,89%


ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 2.784,00</b>
1,1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 23,48	R\$ 27,84	R\$ 2.784,00
<b>2</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 2.764,39</b>
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 107,51	R\$ 127,49	R\$ 764,94
2,2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 624,17	R\$ 740,14	R\$ 740,14
2,3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.061,99	R\$ 1.259,31	R\$ 1.259,31
<b>3</b>		<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 7.123,39</b>
3,1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	715,19	R\$ 0,17	R\$ 0,20	R\$ 143,04
3,2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	35,76	R\$ 3,49	R\$ 4,14	R\$ 148,05
3,3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	109,24	R\$ 47,85	R\$ 56,74	R\$ 6.198,28
3,4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	35,76	R\$ 14,95	R\$ 17,73	R\$ 634,02
<b>4</b>		<b>PISOS</b>					<b>R\$ 15.627,94</b>
4,1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOILINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	167,10	R\$ 22,70	R\$ 26,92	R\$ 4.498,33
4,2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	82,99	R\$ 23,58	R\$ 27,96	R\$ 2.320,40
4,3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	M2	6,27	R\$ 27,15	R\$ 32,19	R\$ 201,83
4,4	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,95	R\$ 70,48	R\$ 83,58	R\$ 748,04
4,5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,22	R\$ 13,74	R\$ 16,29	R\$ 247,93
4,6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOILINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	20,38	R\$ 26,12	R\$ 30,97	R\$ 631,17
4,7	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP = 8cm	M2	97,90	R\$ 54,44	R\$ 64,55	R\$ 6.319,45
4,8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,09	R\$ 55,23	R\$ 65,49	R\$ 660,79
<b>5</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA</b>					<b>R\$ 12.323,36</b>
5,1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m C/REJUNTAMENTO	M	65,54	R\$ 13,82	R\$ 16,39	R\$ 1.074,20
5,2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	94,67	R\$ 25,10	R\$ 29,76	R\$ 2.817,38
5,3	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	8,29	R\$ 252,67	R\$ 299,62	R\$ 2.483,85
5,4	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	82,97	R\$ 42,04	R\$ 49,85	R\$ 4.136,05
5,5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CER À MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,97	R\$ 347,46	R\$ 412,02	R\$ 811,68
5,6	C1899	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 3cm	M2	2,16	R\$ 175,85	R\$ 208,52	R\$ 450,40
5,7	C1234	EMULSAO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA	M2	23,77	R\$ 19,51	R\$ 23,13	R\$ 549,80
<b>6</b>		<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO</b>					<b>R\$ 9.259,21</b>
6,1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	8,00	R\$ 171,93	R\$ 203,87	R\$ 1.630,96
6,1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	324,39	R\$ 9,47	R\$ 11,23	R\$ 3.642,90
6,1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 86,16	R\$ 102,17	R\$ 510,85
6,1.4	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	25,00	R\$ 117,20	R\$ 138,98	R\$ 3.474,50
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 29.189,81</b>
7,1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	103,00	R\$ 20,01	R\$ 23,73	R\$ 2.444,19
7,2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	208,00	R\$ 4,84	R\$ 5,74	R\$ 1.193,92
7,3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 252,46	R\$ 299,37	R\$ 1.796,22
7,4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 13,98	R\$ 16,58	R\$ 33,16
7,5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 13,98	R\$ 16,58	R\$ 16,58
7,6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	6,00	R\$ 147,23	R\$ 174,59	R\$ 1.047,54
7,7	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	5,00	R\$ 3.668,69	R\$ 4.350,33	R\$ 21.751,65
7,8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 54,55	R\$ 64,69	R\$ 64,69
7,9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	60,00	R\$ 5,10	R\$ 6,05	R\$ 363,00
7,10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 292,68	R\$ 347,06	R\$ 347,06
7,11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 111,15	R\$ 131,80	R\$ 131,80
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>R\$ 1.623,83</b>
8,1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 8,85	R\$ 10,49	R\$ 41,96
8,2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	48,00	R\$ 12,27	R\$ 14,55	R\$ 698,40
8,3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 19,66	R\$ 23,31	R\$ 46,62
8,4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 235,24	R\$ 278,95	R\$ 836,85
<b>9</b>		<b>SERVÍCIOS FINAIS</b>					<b>R\$ 346,44</b>
9,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	393,68	R\$ 0,74	R\$ 0,88	R\$ 346,44
<b>10</b>		<b>PLAYGROUND</b>					<b>R\$ 21.173,21</b>
10,1	COMP.EXT_03	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA E LATERIAS EM PLÁSTICO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 10.439,05	R\$ 11.575,86	R\$ 11.575,86
10,2	COMP.EXT_04	BALANÇO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, C/ CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 4.980,11	R\$ 5.522,44	R\$ 5.522,44
10,3	COMP.EXT_05	GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 3.674,73	R\$ 4.074,91	R\$ 4.074,91
<b>TOTAL GERAL COM B.D.I</b>							<b>R\$ 102.215,58</b>
(Cento e dois mil,duzentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)							

*Leodione Machado Ribeiro*  
Leodione Machado Ribeiro  
Administrador

CPF: 067.645.703-70  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil

Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME

*Handwritten signature and initials.*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

DATA: 30/09/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

CONTRATO			PRAZOS						TOTALS (R\$)	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.784,00	16,97%	R\$472,44	29,55%	R\$822,67	53,48%	R\$1.488,88	100,00%	R\$2.784,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.764,39	100,00%	R\$2.764,39	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.764,39
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.123,39	100,00%	R\$7.123,39	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.123,39
4	PISOS	R\$ 15.627,94	25,00%	R\$3.906,99	50,00%	R\$7.813,97	25,00%	R\$3.906,99	100,00%	R\$15.627,94
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	R\$ 12.323,36	25,00%	R\$3.080,84	50,00%	R\$6.161,68	25,00%	R\$3.080,84	100,00%	R\$12.323,36
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	R\$ 9.259,21	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.259,21	100,00%	R\$9.259,21
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.189,81	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$14.594,91	50,00%	R\$14.594,91	100,00%	R\$29.189,81
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.623,83	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$811,92	50,00%	R\$811,92	100,00%	R\$1.623,83
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 346,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$346,44	100,00%	R\$346,44
10	PLAYGROUND	R\$ 21.173,21	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$21.173,21	100,00%	R\$21.173,21
SIMPLES		R\$ 102.215,58	46,21%	R\$17.348,05	46,21%	R\$30.205,15	53,48%	R\$54.662,40	100,00%	R\$102.215,58
ACUMULADO			46,21%	R\$17.348,05	46,21%	R\$47.553,20	99,69%	R\$102.215,60		

*Handwritten signature of Leodione Machado Ribeiro.*

Leodione Machado Ribeiro  
Administrador  
CPF: 067.645.703-70  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

*Handwritten signature of Rodrigo Moreira de Araújo.*

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 – CEP 62114-000 APRAZÍVEL- SOBRAL- CE

Instrucoeselocacoes@hotmail.com – (88) 9925961



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL  
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 10,89 %

## I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

## II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

### 1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	0,00%	3,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%	


## III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	3,50%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,30%
4 - RISCO (R)	0,56%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,85%


## III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %



Leodione Machado Ribeiro  
Administrador  
CPF: 067.645.703-70  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

  
Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA: 39413-D

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZÍVEL- SOBRAL- CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL  
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 18,58 %

## I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

## II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

### 1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,65%</b>

## III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

## III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

**B D I = 18,58 %**

Leodione Machado Ribeiro

Administrador  
CPF: 067.645.703-70  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CRE 39413-D

Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 – CEP 62114-000 APRAZÍVEL- SOBRAL- CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com – (88) 992596642




## DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA

À comissão permanente de licitação  
Sobral-CE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, CNPJ nº 33.614.855/0001-61 endereço Avenida Antônio Luzardo de Azevedo, nº53, distrito de Aprazível, cidade de Sobral, estado do Ceará, receita bruta no valor de R\$1.119.164,62, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2019–SEINF/CPL realizada pela Prefeitura Municipal de Sobral.

Sobral, segunda-feira, 30 de setembro de 2019



Leodione Machado Ribeiro

Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61

