

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA (ORGULHO TROPICAL I)

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 03/07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 80.713,84	3,99%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.020,67	0,05%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 14.657,93	0,72%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 68.754,42	3,40%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 51.868,10	2,56%
6	ESQUADRIAS	R\$ 224.285,54	11,09%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 409.536,75	20,25%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 54.802,12	2,71%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 251.452,90	12,43%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 195.765,15	9,68%
11	PINTURA	R\$ 100.821,19	4,98%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 40.588,00	2,01%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 18.360,86	0,91%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 37.901,53	1,87%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 50.927,26	2,52%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 6.551,38	0,32%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 39.642,83	1,96%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 191.131,69	9,45%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 10.040,20	0,50%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 52.154,53	2,58%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 3.106,69	0,15%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 21.702,90	1,07%
23	PINTURA	R\$ 86.714,71	4,29%
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.817,49	0,19%
25	MURO DE CONTORNO	R\$ 6.412,08	0,32%
TOTAL COM BDI (24,52%)		R\$ 2.022.730,76	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA	1311,97	1311,97
TOTAL (M2)		1311,97
VALOR DO METRO		R\$ 1.541,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES
GERENTE DE INF. VIÁRIA E ACESSIBILIDADE