


RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP N° 043/2020 - SEINF/CPL PROPOSTAS DE PREÇOS


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

SOBRAL, 02/09/2020					
ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES
	PMS	R\$ 297.578,14		100,00	
01	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 294.631,17	SIM	99,01	O ORÇAMENTO APRESENTADO (R\$ 294.631,17) FOI CONFERIDO E APRESENTA ERROS DE ARREDONDAMENTO (R\$ 294.620,56). Apresentar nova Proposta Comercial corrigida com arredondamento de duas casas decimais.

De acordo :



 DAVID MACHADO BASTOS
 SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

David Machado Bastos
 Secretário da Infraestrutura


 Raul Sousa Farias

Raul Sousa Farias
 Assistente Técnico I
 Secretaria da Infraestrutura

Raul Sousa Farias
 Engº Fiscal de Obras - CREA-CE: 31667/0
 Secretário da Infraestrutura - SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral



R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65



PROPOSTA COMERCIAL - READEQUADA

Sobral – Ce.,

04 de setembro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N°043/2020–SEINF/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°043/2020–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$294.620,56 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte reais, cinquenta e seis centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 TOMADA DE PREÇOS N° 043 20 20 SEINF /CPL

04 de setembro de 2020

SEINFRA 26.1	SINAPI 04/2020
BDI SERVIÇOS:	ENCARGOS
24,52%	85,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.408,50
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 155,80	R\$ 195,96	R\$ 1.175,76
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL 6,00M X 2,35M	MÊS	2,00	R\$ 495,00	R\$ 616,37	R\$ 1.232,74
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					R\$ 16.512,66
2.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	460,48	R\$ 20,78	R\$ 25,88	R\$ 11.917,22
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,85	R\$ 19,30	R\$ 24,27	R\$ 506,03
2.3	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	571,00	R\$ 3,92	R\$ 4,88	R\$ 2.786,48
2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,54	R\$ 16,38	R\$ 20,40	R\$ 1.031,02
2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	50,54	R\$ 4,32	R\$ 5,38	R\$ 271,91
3		PISOS					R\$ 223.017,56
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	23,71	R\$ 446,69	R\$ 556,22	R\$ 13.187,98
3.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	474,12	R\$ 18,43	R\$ 22,95	R\$ 10.881,05
3.3	COMP.EXT_02	PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO ANDORINHA, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	298,78	R\$ 309,97	R\$ 385,97	R\$ 115.320,12
3.4	COMP.EXT_03	PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO RED DRAGON, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	175,34	R\$ 383,03	R\$ 476,95	R\$ 83.628,41
4		PINTURA					R\$ 33.397,42
4.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	571,00	R\$ 12,83	R\$ 15,98	R\$ 9.124,58
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	571,00	R\$ 17,70	R\$ 22,04	R\$ 12.584,84
4.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	1200,00	R\$ 7,82	R\$ 9,74	R\$ 11.688,00
5		DISPOSITIVOS AUXILIARES					R\$ 6.674,99
5.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	571,00	R\$ 9,39	R\$ 11,69	R\$ 6.674,99
6		LIMPEZA FINAL					R\$ 578,43
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	474,12	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 578,43
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 12.031,00
7.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 96,62	R\$ 120,31	R\$ 12.031,00
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 294.620,56

DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 rportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.408,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.408,50
2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$ 16.512,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16.512,66
3 PISOS	20,00%	R\$ 44.603,51	50,00%	R\$ 111.508,78	30,00%	R\$ 66.905,27	R\$ 223.017,56
4 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.397,42	R\$ 33.397,42
5 DISPOSITIVOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.674,99	R\$ 6.674,99
6 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 578,43	R\$ 578,43
7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22,48%	R\$ 2.704,57	39,46%	R\$ 4.747,43	38,06%	R\$ 4.579,00	R\$ 12.031,00
SIMPLES	22,48%	R\$ 66.229,24	39,46%	R\$ 116.256,21	38,06%	R\$ 112.135,11	R\$ 294.620,56
ACUMULADO	22,48%	R\$ 66.229,24	39,46%	R\$ 182.485,45	60,54%	R\$ 294.620,56	


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D





COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

1.ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO

Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$			
B D I = 24,52 %			


RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP N° 043/2020 - SEINF/CPL PROPOSTAS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


SOBRAL, 04/09/2020

ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES
	PMS	R\$ 297.578,14		100,00	
01	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 294.620,56	SIM	99,01	O ORÇAMENTO APRESENTADO FOI CONFERIDO E ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL.

De acordo :



 David Machado Bastos
 Secretário da Infraestrutura



 Raul Sousa Farias
 Assistente Técnico I
 Secretaria da Infraestrutura

Raul Sousa Farias
 Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 336578
 Secretário da Infraestrutura - SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

