



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 21 de fevereiro de 2018, às 09:00hrs

OBJETO:SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE BOXES PARA O GALPÃO DO ORGULHO TROPICAL LOCALIZADO NO RESIDENCIAL

NOVA CAIÇARA, Município de Sobral.

EXECUÇÃO:60 (SESSENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

SEINFRA 24.1

BDI 24,52%

Planilha Orçamentária Readequada 07/03/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNITÁRIO	V. PARCIAL	PR. TOTAL
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	26,14	2.614,00	
			<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 2.614,00</b>
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4 A 1"	UN	108,00	R\$ 66,68	R\$ 7.201,45	
			<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 7.201,45</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA METALICA</b>					
3.1	COLUNA ESTRUTURAL METALICA	UN	27,00	R\$ 461,81	R\$ 12.468,87	
3.2	SUPORTE DUPLO PARA FRUTAS	UN	5,00	R\$ 2.102,05	R\$ 10.510,25	
3.3	SUPORTE SIMPLES PARA FRUTAS	UN	5,00	R\$ 1.246,70	R\$ 6.233,50	
3.4	SUPORTE DUPLO PARA ROUPAS	UN	3,00	R\$ 1.163,57	R\$ 3.490,70	
3.5	SUPORTE SIMPLES PARA ROUPAS	UN	9,00	R\$ 1.184,85	R\$ 10.663,65	
3.6	LETREIRO LETRA EM CAIXA DE ZINCO H=20CM	UN	60,00	R\$ 64,72	R\$ 3.883,20	
			<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 47.250,17</b>
<b>4</b>	<b>PINTURA</b>					
4.1	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M²	218,31	R\$ 5,48	R\$ 1.196,34	
4.2	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA COM REVOLVER	M²	218,31	R\$ 7,99	R\$ 1.744,30	
			<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 2.940,64</b>
<b>5.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
5.1	LIMPEZA GERAL	M²	155,00	R\$ 6,31	R\$ 978,05	
			<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 978,05</b>
				<b>TOTAL PARCIAL R\$</b>	<b>R\$ 60.984,31</b>	
				<b>BDI 24,52%</b>	<b>R\$ 14.953,35</b>	
<b>TOTAL R\$ (SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)</b>				<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>R\$ 75.937,66</b>	

ANTONIO MONTENEGRO CARVALHO  
CREA - 3369 - 0



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 21 de fevereiro de 2018, às 09:00hrs

OBJETO: SERVIÇOS DE DE CONFEÇÃO DE BOXES PARA O GALPÃO DO ORGULHO TROPICAL LOCALIZADO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, Município de Sobral.

EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

SEINFRA 24.1

BDI 24,52%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS	VALOR	60 DIAS	VALOR R\$
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.614,00	50,00%	R\$ 1.307,00	50,00%	R\$ 1.307,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.201,45	100,00%	R\$ 7.201,45	0,00%	R\$ -
03	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 47.250,17	50,00%	R\$ 23.625,08	50,00%	R\$ 23.625,08
04	PINTURA	R\$ 2.940,64	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.940,64
05	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 978,05	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 978,05
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 75.937,66</b>				
PERCENTUAIS MENSIS DE DESEMBOLSO						

ANTONIO MONTENEGRO CARVALHO  
CREA - 1100 - 0



PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14  
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503  
CNPJ. 13.048.438/0001-91



CLIENTE: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 21 de fevereiro de 2018, às 09:00hrs

OBJETO: OBJETO: SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE BOXES PARA O GALPÃO DO ORGULHO TROPICAL LOCALIZADO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, Município de Sobral.

EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

### DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
	3,00%
	0,65%
	2,00%
	4,50%
	10,15%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1}{1} \times 100$	
BDI = 24,52%	