



Sistema de Protocolo Único



Órgão / Local de Origem: PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
Nº Processo: P148668/2021	Data Abertura: 27/04/2021 - 08:40
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Francisco Romenik Parente Ponte-Me	
Observação: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-SMS- ENVELOPE B - PROPOSTAS COMERCIAIS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	27/04/2021 - 08:40	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 27 de abril de 2021

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

TP004/21-SMS

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TP004/21-SMS**, pelo preço global de **R\$ 363.978,89** (Trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE CAIOCA, NALOCALIDADE DE SALGADO DOS MACHADO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 27/04/2021

SEINFRA 26.1 - DESONERADA; SINAPI 08/2020 - DESONERADA; ORSE 08/2020

TP004/21-SMS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

B.P.T. SERVI

24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT S/BDI (R\$)	VALOR UNIT C/BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					12.367,88
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	R\$ 2.483,11	R\$ 3.091,97	R\$ 12.367,88
2		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					2.090,40
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 139,90	R\$ 174,20	R\$ 2.090,40
3		DEMOLICOES E RETIRADAS					6.706,86
3.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	126,56	R\$ 8,00	R\$ 9,96	R\$ 1.260,54
3.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	7,08	R\$ 17,33	R\$ 21,58	R\$ 152,79
3.3	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUCA SANITÁRIA	UN	4,00	R\$ 13,39	R\$ 16,67	R\$ 66,68
3.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	88,16	R\$ 9,33	R\$ 11,62	R\$ 1.024,42
3.5	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	342,81	R\$ 3,52	R\$ 4,38	R\$ 1.501,51
3.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	22,68	R\$ 10,66	R\$ 13,27	R\$ 300,96
3.7	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUELOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,43	R\$ 39,99	R\$ 49,80	R\$ 519,41
3.8	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	57,97	R\$ 2,77	R\$ 3,45	R\$ 200,00
3.9	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	57,97	R\$ 23,28	R\$ 28,99	R\$ 1.680,55
4		MOVIMENTO DE TERRA					4.050,19
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	18,45	R\$ 31,12	R\$ 38,75	R\$ 714,94
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	43,27	R\$ 61,90	R\$ 77,08	R\$ 3.335,25
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					45.333,49
5.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	18,45	R\$ 311,39	R\$ 387,74	R\$ 7.153,80
5.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUELO CER À MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	7,38	R\$ 427,07	R\$ 531,79	R\$ 3.924,61
5.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,06	R\$ 320,70	R\$ 399,34	R\$ 2.020,66
5.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	67,40	R\$ 51,12	R\$ 63,65	R\$ 4.290,01
5.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	430,10	R\$ 7,57	R\$ 9,43	R\$ 4.055,84
5.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,06	R\$ 173,20	R\$ 215,67	R\$ 1.091,29
5.7	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	77,20	R\$ 86,17	R\$ 107,30	R\$ 8.283,56
5.8	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	110,52	R\$ 87,95	R\$ 109,52	R\$ 12.104,15
5.9	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	92,25	R\$ 20,98	R\$ 26,12	R\$ 2.409,57
6		PAREDES E PAINÉIS					26.639,36
6.1	C0073	ALVENARIA DE TUELO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	347,74	R\$ 42,04	R\$ 52,35	R\$ 18.204,19
6.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	5,42	R\$ 210,76	R\$ 262,44	R\$ 1.422,42
6.3	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	8,37	R\$ 363,66	R\$ 452,83	R\$ 3.790,19
6.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	5,00	R\$ 255,54	R\$ 318,20	R\$ 1.591,00
6.5	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	18,00	R\$ 8,88	R\$ 11,06	R\$ 199,08
6.6	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,97	R\$ 76,85	R\$ 95,69	R\$ 1.432,48
7		REVESTIMENTO					60.866,72
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAC 0 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	695,48	R\$ 4,61	R\$ 5,74	R\$ 3.992,06
7.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	564,83	R\$ 29,95	R\$ 37,29	R\$ 21.062,51
7.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	130,65	R\$ 22,99	R\$ 28,63	R\$ 3.740,51
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	210,20	R\$ 72,62	R\$ 90,43	R\$ 19.008,39
7.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR É -FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	240,38	R\$ 6,59	R\$ 8,21	R\$ 1.973,52
7.6	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	186,33	R\$ 8,83	R\$ 11,00	R\$ 2.049,63
7.7	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	186,33	R\$ 24,76	R\$ 30,83	R\$ 5.744,55
7.8	C4443	CER À MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR É -FABRICADA AT É 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,77	R\$ 60,85	R\$ 75,77	R\$ 1.725,28
7.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR É -FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, AT É 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	22,77	R\$ 7,01	R\$ 8,73	R\$ 198,78
7.10	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	63,29	R\$ 17,40	R\$ 21,67	R\$ 1.371,49
8		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					29.912,24
8.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	4,00	R\$ 572,90	R\$ 713,38	R\$ 2.853,52
8.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 578,93	R\$ 720,88	R\$ 1.441,76
8.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	11,00	R\$ 591,59	R\$ 736,65	R\$ 8.103,15
8.4	COMP.EXT_02	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 596,57	R\$ 742,85	R\$ 1.485,70
8.5	COMP.EXT_03	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.60X2.10)m E=10mm	UN	1,00	R\$ 1.677,38	R\$ 2.088,67	R\$ 2.088,67
8.6	COMP.EXT_04	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.40X2.10)m E=10mm	UN	1,00	R\$ 1.573,82	R\$ 1.959,72	R\$ 1.959,72
8.7	C4513	JANELA EM ALUM Í NIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,80	R\$ 217,37	R\$ 270,67	R\$ 1.840,56
8.8	C2670	VIDRO COMUM EM CADILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	6,80	R\$ 112,60	R\$ 140,21	R\$ 953,43
8.9	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	14,08	R\$ 53,30	R\$ 66,37	R\$ 934,49
8.10	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	13,10	R\$ 38,92	R\$ 48,46	R\$ 634,83
8.11	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,80	R\$ 172,54	R\$ 214,85	R\$ 1.460,98
8.12	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	63,84	R\$ 51,05	R\$ 63,57	R\$ 4.058,31
8.13	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,36	R\$ 337,78	R\$ 420,60	R\$ 1.413,22
8.14	COMP.EXT_05	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ DE 1A. QUALIDADE, COM 0,80M DE LARGURA POR 2,10M DE ALTURA, COMPLETA, INCLUSIVE FORRAMENTO E FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 549,23	R\$ 683,90	R\$ 683,90
9		PINTURAS					26.816,64
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	170,85	R\$ 11,15	R\$ 13,88	R\$ 2.371,40
9.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	70,99	R\$ 11,52	R\$ 14,34	R\$ 1.018,00
9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	546,12	R\$ 10,81	R\$ 13,46	R\$ 7.350,78
9.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	755,90	R\$ 14,49	R\$ 18,04	R\$ 13.636,44
9.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	70,99	R\$ 15,90	R\$ 19,80	R\$ 1.405,60
9.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	30,97	R\$ 16,68	R\$ 20,77	R\$ 643,25
9.7	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	11,05	R\$ 12,72	R\$ 15,84	R\$ 175,03
9.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,05	R\$ 15,71	R\$ 19,56	R\$ 216,14
10		COBERTURA					17.769,77
10.1	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	199,76	R\$ 49,33	R\$ 61,43	R\$ 12.271,26
10.2	11691	PONTALITE / BARROTE DE 3"x3"	M	48,50	R\$ 14,62	R\$ 18,20	R\$ 882,70
10.3	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	44,82	R\$ 68,55	R\$ 85,36	R\$ 3.825,84
10.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	21,42	R\$ 29,62	R\$ 36,88	R\$ 789,97
11		PISOS					31.704,13

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE CAIOCA, NA LOCALIDADE DE SALGADO DOS MACHADO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 27/04/2021

SEINFRA 26.1 - DESONERADA; SINAPI 08/2020 - DESONERADA; ORSE 08/2020

TP004/21-SMS		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo			D.I. SERVI			24,62%		
11,1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	186,33	R\$	28,89	R\$	35,97	R\$	6.702,29
11,2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	186,33	R\$	19,02	R\$	8,74	R\$	1.628,52
11,3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,18	R\$	69,31	R\$	86,30	R\$	2.604,53
11,4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,20	R\$	72,68	R\$	90,50	R\$	1.647,10
11,5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	156,15	R\$	87,38	R\$	108,81	R\$	16.990,68
11,6	SINAPI_94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	25,97	R\$	49,94	R\$	62,19	R\$	1.615,07
11,7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	8,57	R\$	29,43	R\$	36,65	R\$	314,09
11,8	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	5,00	R\$	32,42	R\$	40,37	R\$	201,85
12		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$	11.247,02
12,1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	R\$	814,31	R\$	1.013,98	R\$	2.027,96
12,2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	R\$	308,43	R\$	384,06	R\$	2.304,36
12,3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	R\$	9,81	R\$	12,22	R\$	73,32
12,4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	8,40	R\$	180,48	R\$	224,73	R\$	1.887,73
12,5	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	UN	6,00	R\$	73,65	R\$	91,71	R\$	550,26
12,6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	R\$	25,53	R\$	31,79	R\$	190,74
12,7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	R\$	55,50	R\$	69,11	R\$	414,66
12,8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	6,00	R\$	42,08	R\$	52,40	R\$	314,40
12,9	SINAPI_95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	R\$	47,09	R\$	58,64	R\$	351,84
12,10	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	R\$	527,05	R\$	656,28	R\$	2.625,12
12,11	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	2,65	R\$	153,53	R\$	191,18	R\$	506,63
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$	4.164,20
13,1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	84,00	R\$	14,86	R\$	18,50	R\$	1.554,00
13,2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	30,00	R\$	19,98	R\$	24,88	R\$	746,40
13,3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	6,00	R\$	24,59	R\$	30,62	R\$	183,72
13,4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	R\$	74,12	R\$	92,29	R\$	92,29
13,5	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	10,00	R\$	73,74	R\$	91,82	R\$	918,20
13,6	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00	R\$	70,56	R\$	87,86	R\$	527,16
13,7	SINAPI_95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	R\$	114,38	R\$	142,43	R\$	142,43
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	37.342,30
14,1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	414,00	R\$	11,61	R\$	14,46	R\$	5.986,44
14,2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	18,00	R\$	17,19	R\$	21,40	R\$	385,20
14,3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	32,00	R\$	30,31	R\$	37,74	R\$	1.207,68
14,4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	2200,00	R\$	4,80	R\$	5,98	R\$	13.156,00
14,5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM²	M	230,00	R\$	6,93	R\$	8,63	R\$	1.984,90
14,6	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	94,00	R\$	5,55	R\$	6,91	R\$	649,54
14,7	91937_SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	49,00	R\$	6,93	R\$	8,63	R\$	422,87
14,8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00	R\$	17,47	R\$	21,75	R\$	174,00
14,9	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$	17,47	R\$	21,75	R\$	21,75
14,10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	7,00	R\$	17,47	R\$	21,75	R\$	152,25
14,11	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	R\$	73,65	R\$	91,71	R\$	366,84
14,12	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$	73,65	R\$	91,71	R\$	91,71
14,13	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	3,00	R\$	187,55	R\$	233,54	R\$	700,62
14,14	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	R\$	24,81	R\$	30,89	R\$	154,45
14,15	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	R\$	20,40	R\$	25,40	R\$	177,80
14,16	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$	31,14	R\$	38,78	R\$	77,56
14,17	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	R\$	12,84	R\$	15,99	R\$	127,92
14,18	97592_SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00	R\$	31,93	R\$	39,76	R\$	477,12
14,19	COMP.EXT. 06	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR. COM LÂMPADA LED 15W	UN	14,00	R\$	70,90	R\$	88,28	R\$	1.235,92
14,20	COMP.EXT. 07	LUMINÁRIA LED DUPLA 20W BRANCO FRIO 90 CM	UN	23,00	R\$	99,68	R\$	124,12	R\$	2.854,76
14,21	COMP.EXT. 08	REFLETOR RETANGULAR LED 200W	UN	4,00	R\$	614,17	R\$	764,76	R\$	3.059,04
14,22	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$	219,05	R\$	272,76	R\$	545,52
14,23	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$	68,80	R\$	85,67	R\$	85,67
14,24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	67,00	R\$	12,28	R\$	15,29	R\$	1.024,43
14,25	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	R\$	53,19	R\$	66,23	R\$	66,23
14,26	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACCESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	R\$	1.731,51	R\$	2.156,08	R\$	2.156,08
15,1	C3860	SISTEMA DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$	2.212,42	R\$	2.754,91	R\$	2.754,91
15,2	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	R\$	2.909,03	R\$	3.622,32	R\$	21.733,92
15,3	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	26,80	R\$	26,01	R\$	32,39	R\$	868,05
15,4	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	26,80	R\$	33,40	R\$	41,59	R\$	1.114,61
15,5	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	26,80	R\$	6,37	R\$	7,93	R\$	212,52
15,6	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	30,80	R\$	14,86	R\$	18,50	R\$	569,80
16		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$	7.619,18
16,1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	R\$	287,43	R\$	357,91	R\$	2.863,28
16,2	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	10,00	R\$	32,85	R\$	40,90	R\$	409,00
16,3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	18,00	R\$	10,07	R\$	12,54	R\$	225,72
16,4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30,00	R\$	13,94	R\$	17,36	R\$	520,80
16,5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	12,00	R\$	22,00	R\$	27,39	R\$	328,68
16,6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	54,00	R\$	24,73	R\$	30,79	R\$	1.662,66
16,7	C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUÍÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.	UN	3,00	R\$	10,15	R\$	12,64	R\$	37,92
16,8	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	8,00	R\$	11,49	R\$	14,31	R\$	114,48
16,9	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	R\$	17,01	R\$	21,18	R\$	42,36
16,10	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00	R\$	19,79	R\$	24,64	R\$	73,92
16,11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	13,00	R\$	10,12	R\$	12,60	R\$	163,80
16,12	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	17,00	R\$	10,95	R\$	13,63	R\$	231,71
16,13	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	5,00	R\$	22,32	R\$	27,79	R\$	138,95
16,14	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	2,00	R\$	23,23	R\$	28,93	R\$	57,86
16,15	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	5,00	R\$	28,47	R\$	35,45	R\$	177,25

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOAPIO AO CSF DO DISTRITO DE CAIOCA, NALOCALIDADE DE SALGADO DOS MACHADO

DATA: 27/04/2021

SEINFRA 26.1 - DESONERADA; SINAPI 08/2020 - DESONERADA; ORSE 06/2020

TP004/21-SMS		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo		B.D.I.-SERVI		24,52%	
16,16	C1570	JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 46,33	R\$ 57,69	R\$ 57,69
16,17	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	9,00	R\$ 6,73	R\$ 8,38	R\$ 75,42
16,18	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 17,69	R\$ 22,03	R\$ 22,03
16,19	C2353	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	3,00	R\$ 27,91	R\$ 34,75	R\$ 104,25
16,20	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	R\$ 28,86	R\$ 35,94	R\$ 35,94
16,21	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	6,00	R\$ 36,87	R\$ 45,91	R\$ 275,46
17		TANQUE SÉPTICO					2.131,65
17,1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	5,20	R\$ 4,54	R\$ 5,65	R\$ 29,38
17,2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	5,20	R\$ 19,41	R\$ 24,17	R\$ 125,68
17,3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	2,60	R\$ 19,97	R\$ 24,87	R\$ 64,66
17,4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	11,00	R\$ 73,39	R\$ 91,39	R\$ 1.005,29
17,5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	11,00	R\$ 4,61	R\$ 5,74	R\$ 63,14
17,6	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	11,00	R\$ 24,60	R\$ 30,63	R\$ 336,93
17,7	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	1,68	R\$ 91,24	R\$ 113,61	R\$ 190,86
17,8	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,51	R\$ 101,95	R\$ 126,95	R\$ 64,74
17,9	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	1,68	R\$ 39,04	R\$ 48,61	R\$ 81,66
17,10	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,98	R\$ 138,75	R\$ 172,77	R\$ 169,31
18		ÁGUAS PLUVIAIS					4.999,66
18,1	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	M	15,68	R\$ 48,24	R\$ 60,07	R\$ 941,90
18,2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	6,27	R\$ 136,47	R\$ 169,93	R\$ 1.065,46
18,3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	30,00	R\$ 22,00	R\$ 27,39	R\$ 821,70
18,4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	24,00	R\$ 24,73	R\$ 30,79	R\$ 738,96
18,5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 287,43	R\$ 357,91	R\$ 1.431,64
19		SERVIÇOS AUXILIARES					2.499,03
19,1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	90,90	R\$ 4,96	R\$ 6,18	R\$ 561,76
19,2	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	187,72	R\$ 8,29	R\$ 10,32	R\$ 1.937,27
20		LIMPEZA FINAL					2.464,36
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	240,66	R\$ 8,22	R\$ 10,24	R\$ 2.464,36
TOTAL GERAL							R\$ 363.978,99

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE CAIOCA, NA LOCALIDADE DE SALGADO DOS MACHADO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS								TOTAIS (R\$)
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.367,88	3,08%	R\$380,93	12,82%	R\$1.585,56	39,81%	R\$4.923,65	44,29%	R\$5.477,73	R\$ 12.367,88
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.090,40	100,00%	R\$2.090,40	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$ 2.090,40
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.706,86	100,00%	R\$6.706,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$ 6.706,86
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.050,19	50,00%	R\$2.025,10	50,00%	R\$2.025,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$ 4.050,19
5.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 45.333,49	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$13.600,05	40,00%	R\$18.133,40	30,00%	R\$13.600,05	R\$ 45.333,49
6.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 26.639,36	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$7.991,81	50,00%	R\$13.319,68	20,00%	R\$5.327,87	R\$ 26.639,36
7.0	REVESTIMENTO	R\$ 60.866,72	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$24.346,69	60,00%	R\$36.520,03	R\$ 60.866,72
8.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 29.912,24	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$20.938,57	30,00%	R\$8.973,67	R\$ 29.912,24
9.0	PINTURAS	R\$ 26.816,64	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$2.681,66	40,00%	R\$10.726,66	50,00%	R\$13.408,32	R\$ 26.816,64
10.0	COBERTURA	R\$ 17.769,77	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$10.661,86	40,00%	R\$7.107,91	R\$ 17.769,77
11.0	PISOS	R\$ 31.704,13	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$6.340,83	40,00%	R\$12.681,65	40,00%	R\$12.681,65	R\$ 31.704,13
12.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.247,02	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$11.247,02	R\$ 11.247,02
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.164,20	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$1.249,26	70,00%	R\$2.914,94	0,00%	R\$0,00	R\$ 4.164,20
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 37.342,30	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$11.202,69	60,00%	R\$22.405,38	10,00%	R\$3.734,23	R\$ 37.342,30
15.0	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 27.253,81	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$27.253,81	R\$ 27.253,81
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 7.619,18	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$1.523,84	80,00%	R\$6.095,34	R\$ 7.619,18
17.0	TANQUE SÉPTICO	R\$ 2.131,65	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.065,83	50,00%	R\$1.065,83	R\$ 2.131,65
18.0	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 4.999,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.999,66	R\$ 4.999,66
19.0	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.499,03	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.249,52	50,00%	R\$1.249,52	R\$ 2.499,03
20.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.464,36	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.464,36	R\$ 2.464,36
SIMPLES		R\$ 363.978,89	3,08%	R\$11.203,29	12,82%	R\$46.676,95	39,81%	R\$144.891,65	44,29%	R\$161.207,00	R\$363.978,89
ACUMULADO		R\$ 363.978,89	3,08%	R\$11.203,29	15,90%	R\$57.880,24	55,71%	R\$202.771,89	100,00%	R\$363.978,89	R\$363.978,89

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TP004/21-SMS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE CAIOCA, NA LOCALIDADE DE SALGADO DOS MACHADO

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI = 24,52 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)


1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%
	10,15%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.
$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299


Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970