



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBRA: REFORMA DA URBANIZAÇÃO DA AV. BOULEVARD – DR. GUARANY  
 MUNICÍPIO: SOBRAL/CE  
 DATA: 11/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 153.536,72	2,59%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.512,88	0,06%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 83.698,60	1,41%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 392.446,45	6,62%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.508,16	0,19%
6	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR – 01	R\$ 503.753,35	8,50%
7	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR – 02	R\$ 656.169,69	11,08%
8	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR – 03	R\$ 475.571,11	8,03%
9	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR – 04	R\$ 528.492,23	8,92%
10	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR – 05	R\$ 283.174,14	4,78%
11	PAVIMENTAÇÃO BOULEVARD DO ARCO - TRECHO ENTRE A RUA MARIA TOMÁZIA E AV. IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE	R\$ 327.916,17	5,54%
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 01	R\$ 322.305,56	5,44%
12.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 02	R\$ 227.617,54	3,84%
12.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 03	R\$ 229.144,17	3,87%
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 04	R\$ 306.373,33	5,17%
12.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FORÇA DA FONTE LUMINOSA E CASAS DE BOMBAS DAS CISTERNAS	R\$ 22.637,78	0,38%
13	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	R\$ 162.134,66	2,74%
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 23.051,32	0,39%
15	DEMOLIÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS VLT E REFORMA VIÁRIA DA ROTATÓRIA EXISTENTE	R\$ 667.771,82	11,27%
16	INTERNALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TELEFONIA (INFRAESTRUTURA)	R\$ 533.285,66	9,00%
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 9.620,42	0,16%
<b>TOTAL COM BDI (26,49%)</b>		<b>R\$ 5.923.721,76</b>	<b>100,00%</b>

**INDICADORES**

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUIDA (M2)	11290,15	11290,15
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>11290,15</b>
<b>VALOR DO METRO QUADRADO</b>		<b>R\$ 524,68</b>

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
 SECOMP  
 YAN FROTA FARIAS MARQUES  
 ENG.º FISCAL DE OBRAS