

RESUMO DO ORÇAMENTO



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS


LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 09/11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 408.263,00	3,53%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.929,22	1,11%
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 956.847,72	8,27%
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 58.571,45	0,51%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 2.092.543,12	18,08%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 277.288,54	2,40%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 368.245,65	3,18%
8	VIDROS	R\$ 73.636,59	0,64%
9	COBERTURA	R\$ 429.362,90	3,71%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 150.166,36	1,30%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 1.677.355,30	14,49%
12	PISOS	R\$ 622.951,72	5,38%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO	R\$ 642.751,08	5,55%
14	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 888.863,72	7,68%
15	PINTURA	R\$ 238.665,09	2,06%
16	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 189.219,74	1,64%
17	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	R\$ 2.343.544,89	20,25%
18	EXECUÇÃO DA LIXEIRA	R\$ 18.223,34	0,16%
19	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.331,66	0,06%
	TOTAL COM BDI	R\$ 11.572.761,09	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2) - ESCOLA	3878,01	3878,01
ÁREA CONSTRUÍDA (M2) - QUADRA	1082,36	1082,36
TOTAL (M2)		4960,37
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 2.333,04


Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596