

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA TIPO A - 10 (DEZ) UNIDADES E TIPO B - 07 (SETE) UNIDADES

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 01/08/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	10 (DEZ) CENTRO DE CONVIVÊNCIA - TIPO A		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 27.036,36	2,33%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.027,98	0,87%
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 15.998,07	1,38%
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 30.430,58	2,63%
1.5	REVESTIMENTOS	R\$ 20.542,00	1,77%
1.6	PINTURAS	R\$ 41.909,24	3,62%
1.7	PISOS	R\$ 76.142,43	6,58%
1.8	BANCADAS	R\$ 22.522,03	1,94%
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 196.537,15	16,97%
1.10	FORROS	R\$ 149.102,25	12,88%
1.11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 16.028,86	1,38%
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 11.988,72	1,04%
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 11.874,86	1,03%
1.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 87.815,17	7,58%
1.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 8.909,82	0,77%
2	07 (SETE) CENTROS DE CONVIVÊNCIA - TIPO B		
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.197,25	0,97%
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.560,57	0,39%
2.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.069,66	1,82%
2.5	REVESTIMENTOS	R\$ 14.756,77	1,27%
2.6	PINTURAS	R\$ 29.336,49	2,53%
2.7	PISOS	R\$ 34.578,71	2,99%
2.8	BANCADAS	R\$ 15.765,42	1,36%
2.9	ESQUADRIAS	R\$ 107.164,58	9,25%
2.10	FORROS	R\$ 104.371,58	9,01%
2.11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.220,20	0,97%
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.392,10	0,72%
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 8.319,21	0,72%
2.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 56.595,53	4,89%
2.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 3.848,34	0,33%
	TOTAL COM BDI (26,49%)	R\$ 1.158.041,93	100,00%

Comissão
 Comissão de Licitação
 LICITAÇÃO Nº 001/2018
 CREA-CE Nº 0000000000
 RFP Nº 0000000000