



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Comissão Permanente de Licitação

REF.: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017-SECOMP/CPL

Prezados (as) Senhores (as)



À empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP CNPJ: 12314392/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital de licitação que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral ora apresentado para fins de habilitação.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital: Serviços de reforma da praça Jose Nilson Ferreira Gomes no bairro do Junco neste Município pelo preço global de R\$ 160.202,16 TOTAL GERAL: (CENTO E SESSENTA MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Se nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO contados da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que visitamos os locais dos serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução da obra.

Massapê/Ce, 20 de Julho de 2017

Atenciosamente,

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÉ, 20 DE JULHO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017-SECOMP/CPL



ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 7.194,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇOS UNITÁRIO	%	100,00	71,94	R\$ 7.194,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 22.253,20
2.1	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	160,88	R\$ 965,28
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	222,53	58,36	R\$ 12.986,85
2.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	51,87	99,99	R\$ 5.186,48
2.4	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	235,00	13,02	R\$ 3.059,70
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	0,80	68,61	R\$ 54,89
3	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO				R\$ 1.252,49
3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	52,67	9,27	R\$ 488,25
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	52,67	14,51	R\$ 764,24
4	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 205,66
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	11,58	17,76	R\$ 205,66
5	PISOS				R\$ 42.847,58
5.1	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGRM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	UN	28,43	176,90	R\$ 5.029,27
5.2	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	161,84	47,78	R\$ 7.732,72
5.3	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	484,46	26,13	R\$ 12.658,94
5.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	444,46	29,81	R\$ 13.249,35
5.5	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	57,97	50,94	R\$ 2.952,99
5.6	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,27	267,52	R\$ 607,27
5.7	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	18,58	33,21	R\$ 617,04
6	DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 6.588,88
6.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	516,37	12,76	R\$ 6.588,88
7	CONCRETO				R\$ 348,15
7.1	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,44	241,77	R\$ 348,15
8	GRAMADO				R\$ 568,21
8.1	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	97,63	5,82	R\$ 568,21
9	PINTURA				R\$ 222,19
9.1	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	100,54	2,21	R\$ 222,19

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



10 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$	26.157,70
10.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	22,00	616,98	R\$	13.573,56
10.2	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	467,44	R\$	467,44
10.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,60	193,90	R\$	310,24
10.4	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	571,18	R\$	571,18
10.5	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	20,00	26,87	R\$	537,40
10.6	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UND	19,00	100,40	R\$	1.907,60
10.7	BANCADA DE GRANITO CINZA E= 2cm	M2	4,50	137,61	R\$	619,25
10.8	EXECUÇÃO DE CARAMANCHÃO COM FUNDAÇÃO E PINTURA	UND	2,00	3.834,72	R\$	7.669,44
10.9	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	501,59	R\$	501,59
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	18.992,07
11.1	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	216,00	9,09	R\$	1.963,44
11.2	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	22,00	13,27	R\$	291,94
11.3	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	12,00	75,45	R\$	905,40
11.4	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	2,00	1,00	R\$	2,00
11.5	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	2,00	4,41	R\$	8,82
11.6	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	69,22	R\$	207,66
11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	11,37	R\$	34,11
11.8	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	1,00	85,86	R\$	85,86
11.9	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	771,30	2,84	R\$	2.190,49
11.10	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	189,00	3,35	R\$	633,15
11.11	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	12,00	3,83	R\$	45,96
11.12	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UND	3,00	127,36	R\$	382,08
11.13	POSTE DE FERRO PARA JARDIM H= 2,80M, COM GLOBO E LÂMPADA EM LED 24W (CONFORME PROJETO E COMPLETAMENTE EXECUTADA)	UND	8,00	254,75	R\$	2.038,00
11.14	CONJUNTO COM 04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 200 A 250W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 12M	UND	3,00	3.330,16	R\$	9.990,48
11.15	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	7,00	1,80	R\$	12,60
11.16	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UND	1,00	200,08	R\$	200,08
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$	1.323,11
12.1	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	2,47	R\$	4,94
12.2	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	4,00	3,43	R\$	13,72
12.3	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	5,00	5,10	R\$	25,50
12.4	TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1")	UN	3,00	15,42	R\$	46,26
12.5	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25mm (3/4")	M	72,00	3,02	R\$	217,44
12.6	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	4,00	37,05	R\$	148,20

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



12.7	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	173,41	R\$	867,05
13	LIMPEZA FINAL				R\$	702,53
13.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.405,06	0,50	R\$	702,53

TOTAL SEM B.D.I. R\$ 128.655,77

B.D.I. (24,52%) R\$ 31.546,39

TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 160.202,16


TOTAL GERAL: (CENTO E SESENTA MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREAGE: 9227D
Resp. Técnico



CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

[Handwritten signatures and marks]



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, 20 DE JULHO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017-SECOMP/CPL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	20 DIAS		40 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.194,00	33,34%	2.398,48	33,33%	2.397,76	33,33%	2.397,76	100,00%	7.194,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 22.253,20	100,00%	22.253,20					100,00%	22.253,20
3	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$ 1.252,49	100,00%	1.252,49					100,00%	1.252,49
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 205,66	100,00%	205,66					100,00%	205,66
5	PISOS	R\$ 42.847,58			20,00%	8.569,52	80,00%	34.278,06	100,00%	42.847,58
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 6.588,88			20,00%	1.317,78	80,00%	5.271,10	100,00%	6.588,88
7	CONCRETO	R\$ 348,15	20,00%	69,63	80,00%	278,52			100,00%	348,15
8	GRAMADO	R\$ 568,21					100,00%	568,21	100,00%	568,21
9	PINTURA	R\$ 222,19					100,00%	222,19	100,00%	222,19
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 26.157,70					100,00%	26.157,70	100,00%	26.157,70
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.992,07	20,00%	3.798,41	80,00%	15.193,66			100,00%	18.992,07
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.323,11	20,00%	264,62	80,00%	1.058,49			100,00%	1.323,11
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 702,53					100,00%	702,53	100,00%	702,53
	VALOR PARCIAL	R\$ 128.655,77	23,51%	30.242,50	22,40%	28.815,72	54,10%	69.597,55	100,00%	128.655,77
	BDI (24,52)%	R\$ 31.546,39		7.415,46		7.065,61		17.065,32		31.546,39
	VALOR TOTAL ACUMULADO	R\$ 160.202,16	23,51%	37.657,96	45,90%	73.539,29	100,00%	160.202,16	100,00%	160.202,16

TOTAL GERAL: (CENTO E SESSENTA MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Francisco Francisco Santos
 Fco. Fausto dos Santos
 CPF: 06165389368
 Titular

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 CREA/CE: 9227D
 Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, 20 DE JULHO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017-SECOMP/CPL



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
1,00	Despesas Indiretas	
A-1	Garantia	0,80%
A-2	Risco	0,97%
A-3	Despesas Financeiras	0,59%
A-4	Administração central	3,00%
	Total do Grupo A =	5,36%
2,00	Benefício	
B-1	LUCRO	6,16%
	Total do Grupo B =	6,16%
3,00	Impostos	
C-1	COFINS	3,00%
C-2	PIS	0,65%
C-3	ISS	2,00%
4C-3	DESONERAÇÃO (CPRB)	4,50%
	Total do Grupo C =	10,15%
	Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) =	24,52%

Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE


MASSAPÊ, 20 DE JULHO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017-SECOMP/CPL



COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

GRUPO	DESCRIMINAÇÃO	%	% PARCIAL
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A.1	Previdência Social	0,00%	
A.2	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	8,00%	
A.3	Salário Educação	2,50%	
A.4	Serviço Social da Industria (Sesi)	1,50%	
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%	
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%	
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%	
A.8	Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS)	3,00%	
Total do Grupo A			16,80%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
B.1	Repouso semanal e feriados	17,87%	
B.2	Auxílio enfermidade	0,91%	
B.3	Licença Paternidade	0,08%	
B.4	13º Salário	10,92%	
B.5	Dias de chuva, falta justificada, acidente do trabalho, etc.	16,67%	
Total do Grupo B			46,45%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO A		
C.1	Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+(A2xB)] Supondo Apenas Recisões po Despedida Injusta)	5,37%	
C.2	Férias (Indenizadas)	3,56%	
C.3	Aviso-Prévio Indenizado	6,50%	
Total do Grupo C			15,43%
D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		
D.1	Reincidência Do Grupo A sobre o Grupo B	7,80%	
D.2	Reincidência de A2 Sobre C3	0,53%	
Total do Grupo D			8,33%
Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais %			87,01%

Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

[Handwritten signatures and marks]