

RESUMO DO ORÇAMENTO (COM DESONERAÇÃO)

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIROS PE. IBIAPINA, DOMINGOS OLÍMPIO E PEDRO MENDES CARNEIRO (COHAB III), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

PT Nº: 0424415-71

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 122.098,90	0,42%
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 371.937,14	1,28%
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R\$ 60.976,55	0,21%
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 1.719.258,62	5,91%
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 318.559,81	1,10%
6	REDE COLETORA - SERVIÇO	R\$ 3.595.297,16	12,36%
7	REDE COLETORA - MATERIAL	R\$ 805.656,92	2,77%
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE-1) - SERVIÇO	R\$ 467.227,25	1,61%
9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE-1) - MATERIAL	R\$ 342.049,87	1,18%
10	CASA DO GERADOR (EEE-1) - SERVIÇO	R\$ 59.267,17	0,20%
11	EMISSÁRIO EEE-1 (TRECHO EM RECALQUE) - SERVIÇO	R\$ 172.902,27	0,59%
12	EMISSÁRIO EEE-1 (TRECHO EM RECALQUE) - MATERIAL	R\$ 123.976,95	0,43%
13	EMISSÁRIO EEE-1 (TRECHO GRAVITÁRIO) - SERVIÇO	R\$ 517.946,13	1,78%
14	EMISSÁRIO EEE-1 (TRECHO GRAVITÁRIO) - MATERIAL	R\$ 387.390,11	1,33%
15	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE-2) - SERVIÇO	R\$ 665.646,66	2,29%
16	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE-2) - MATERIAL	R\$ 788.914,84	2,71%
17	CASA DO GERADOR (EEE-2) - SERVIÇO	R\$ 59.267,17	0,20%
18	EMISSÁRIO EEE-2 (TRECHO EM RECALQUE) - SERVIÇO	R\$ 269.764,73	0,93%
19	EMISSÁRIO EEE-2 (TRECHO EM RECALQUE) - MATERIAL	R\$ 285.341,10	0,98%
20	EMISSÁRIO EEE-2 (TRECHO GRAVITÁRIO) - SERVIÇO	R\$ 162.144,68	0,56%
21	EMISSÁRIO EEE-2 (TRECHO GRAVITÁRIO) - MATERIAL	R\$ 286.070,27	0,98%
22	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE-3) - SERVIÇO	R\$ 348.322,77	1,20%
23	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE-3) - MATERIAL	R\$ 692.254,55	2,38%
24	CASA DO GERADOR (EEE-3) - SERVIÇO	R\$ 59.267,17	0,20%
25	EMISSÁRIO EEE-3 (TRECHO EM RECALQUE) - SERVIÇO	R\$ 549.910,38	1,89%
26	EMISSÁRIO EEE-3 (TRECHO EM RECALQUE) - MATERIAL	R\$ 701.815,77	2,41%
27	EMISSÁRIO EEE-3 (TRECHO GRAVITÁRIO) - SERVIÇO	R\$ 37.269,32	0,13%
28	EMISSÁRIO EEE-3 (TRECHO GRAVITÁRIO) - MATERIAL	R\$ 66.970,20	0,23%
29	ETE-LAGOA FACULTATIVA I,II,III / MATURAÇÃO 1A,1B,2A,2B - SERVIÇO	R\$ 7.648.797,14	26,30%
30	ETE-LAGOA FACULTATIVA I,II,III / MATURAÇÃO 1A,1B,2A,2B - MATERIAL	R\$ 60.680,71	0,21%
31	ETE - INTERLIGAÇÃO ENTRE AS LAGOAS - SERVIÇO	R\$ 80.262,88	0,28%
32	ETE - INTERLIGAÇÃO ENTRE AS LAGOAS - MATERIAL	R\$ 447.998,25	1,54%
33	ETE - CASA DO OPERADOR - SERVIÇO	R\$ 56.217,59	0,19%
34	ETE-DRENAGEM (BUEIRO/CANALETA) - SERVIÇO	R\$ 29.122,22	0,10%
35	ETE - URBANIZAÇÃO - SERVIÇO	R\$ 462.387,10	1,59%
36	ETE - EMISSÁRIO FINAL - SERVIÇO	R\$ 8.593,63	0,03%
37	ETE - EMISSÁRIO FINAL - MATERIAL	R\$ 141.227,29	0,49%
38	EEE - 1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇO	R\$ 100.921,56	0,36%
39	EEE - 1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MATERIAL	R\$ 35.550,60	0,12%
40	EEE - 2 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇO	R\$ 149.107,22	0,51%
41	EEE - 2 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MATERIAL	R\$ 57.619,88	0,20%
42	EEE - 3 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇO	R\$ 188.605,39	0,65%
43	EEE - 3 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MATERIAL	R\$ 57.861,12	0,20%
44	ETE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇO	R\$ 55.122,55	0,19%
45	ETE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MATERIAL	R\$ 1.447,45	0,00%
46	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 122.892,67	0,42%
47	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R\$ 20.135,56	0,07%
48	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 542.941,11	1,87%
49	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 117.882,13	0,41%
50	REDE COLETORA - SERVIÇO	R\$ 1.871.558,17	6,44%
51	REDE COLETORA - MATERIAL	R\$ 402.511,53	1,38%
52	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - SERVIÇO	R\$ 317.766,09	1,09%

15
P


RESUMO DO ORÇAMENTO (COM DESONERAÇÃO)

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIROS PE. IBIAPINA, DOMINGOS OLÍMPIO E PEDRO MENDES CARNEIRO (COHAB III), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

PT Nº: 0424415-71

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
53	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - MATERIAL	R\$ 247.928,96	0,85%
54	CASA DO GERADOR (EE) - SERVIÇO	R\$ 58.098,87	0,20%
55	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇO	R\$ 306.019,09	1,05%
56	LINHA DE RECALQUE - MATERIAL	R\$ 180.473,92	0,62%
57	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇO	R\$ 79.948,62	0,27%
58	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MATERIAL	R\$ 35.294,82	0,12%
59	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.155.258,47	3,97%
TOTAL COM BDI: SERVIÇOS (26,85%) MATERIAL (16,66%)		R\$ 29.077.737,05	100,00%
INDICADORES			
DESCRIÇÃO		M	PESO
EXTENSÃO DA REDE DE COLETORA		27.799,89	27.799,89
TOTAL (M)			27.799,89
VALOR DO METRO			1.045,97

DATA: 17/07/2019


 FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JÚNIOR
 GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO - SEINF
 ENG. CIVIL CREA CE: 50343