

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ROÇADA MANUAL

MUNICÍPIO: SOBRAL

TABELA: SEINFRA 24.1

BDI: 24,52%

DATA: 06/06/2017.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO				R\$ 337.662,48
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	348,12	R\$ 969,96	R\$ 337.662,48
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 337.662,48
BDI(24,52%)						R\$ 82.794,84
TOTAL GERAL						R\$ 420.457,32

Prefeitura de Sobral
de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos

David Machado Bastos
Secretário

Eng^o David Machado Bastos
CREA-40741-D

José Stevão Araújo Mendes
Engenheiro Civil
CREA CE 52694





OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RODOVIÁRIO NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ROÇADA MANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO	R\$ 420.457,32	100,00%
	TOTAL COM BDI(*1)	R\$ 420.457,32	100,00%

Prefeitura de Sobral
de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos

David Machado Bastos
Secretário

Engº David Machado Bastos
CREA-40741-D

José Stenio Araújo Mendes
Engenheiro Civil
CREA CE 52694

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RODOVIÁRIO NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ROÇADA MANUAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
1	ROÇADA MANUAL	50,00%	R\$ 210.228,66	50,00%	R\$ 210.228,66	100,00%	R\$ 420.457,32
	SIMPLES	50,00%	R\$ 210.228,66	50,00%	R\$ 210.228,66	100,00%	R\$ 420.457,31
	ACUMULADO	50,00%	R\$ 210.228,66	100,00%	R\$ 420.457,32		


 Prefeitura de Sobral
 Sec. de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos
 David Machado Bastos
 Secretário


 José Stênio Araújo Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA CE 52694


 Engº David Machado Bastos
 CREA-40741-D

