



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 151.017,00	5,23%
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 73.565,54	2,55%
3.0	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.584,45	0,23%
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 37.589,76	1,30%
5.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 35.347,19	1,22%
6.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 525.666,62	18,21%
7.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 156.330,21	5,42%
8.0	PISOS	R\$ 239.318,46	8,29%
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.824,41	1,03%
10.0	REVESTIMENTO	R\$ 256.903,41	8,90%
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 145.076,66	5,03%
12.0	COBERTURA	R\$ 373.047,12	12,92%
13.0	PINTURA	R\$ 151.017,34	5,23%
14.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 79.610,97	2,76%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 185.817,94	6,44%
16.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	R\$ 24.358,07	0,84%
17.0	HIDRÁULICA, INCÊNDIO E SPDA	R\$ 79.041,39	2,74%
18.0	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 38.775,00	1,34%
19.0	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 19.154,12	0,66%
20.0	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 128.182,63	4,44%
21.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 101.095,67	3,50%
22.0	GASES ESPECIAIS	R\$ 2.851,98	0,10%
23.0	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 18.905,06	0,65%
24.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 27.475,78	0,95%
	TOTAL COM BDI (24,52%)	R\$ 2.886.556,78	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	1002,20	1002,20
TOTAL (M2)		1002,20
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 2.880,22

[Assinatura]
Yeni Freita F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento (CREA-CE:533586)
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral