



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, 22 de Junho de 2017.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017-SECOMP/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017-SECOMP/CPL pelo preço global de **R\$ 66.289,19 (SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**, com prazo de execução de 30 (TRINTA) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR, Carteira de Identidade n°. 20070626019 expedida em 28/01/2008, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 046.317.473-90, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente


Módulus Construção e Serviços Ltda
CNPJ: 26.940.926/0001-50


Thiago Henrique de Aguiar
Sócio - Administrador
CPF: 046.317.473-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MODULUS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA / CPNJ: 26.940.926/0001-50

MUNICÍPIO: SOBRAL-CE

OBJETO DA OBRA: REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER.
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017-SECOMP/CPL

AV. LÚCIA SABÓIA, N° 215, CENTRO, SOBRAL/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

BDI: 24,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	VAL UNIT	TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÃO				R\$ 577,67
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO.	M3	0,54	R\$ 31,42	R\$ 16,97
1.2	C1074	DEMOLIAÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS.	M2	22,10	R\$ 19,65	R\$ 434,26
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO.	M2	4,53	R\$ 7,33	R\$ 33,20
1.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA.	UM	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES.	M2	12,26	R\$ 6,30	R\$ 77,24
2		RETIRADA DE ENTULHOS				R\$ 19,10
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE.	M3	0,59	R\$ 12,62	R\$ 7,44
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 km.	M3	0,59	R\$ 19,76	R\$ 11,66

3		CRIAÇÃO DE ALVENARIA INTERNA				R\$ 985,87
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm (1:2:8).	M2	3,61	R\$ 28,75	R\$ 103,79
3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm p/parede.	M2	6,62	R\$ 4,21	R\$ 27,87
3.3	C3408	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3.	M2	6,62	R\$ 21,80	R\$ 144,32
3.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) – PEI-5/PEI-4 – P/PAREDE.	M2	6,62	R\$ 63,85	R\$ 422,69
3.5	3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) – PEI-5/PEI-4 – P/PISO.	M2	4,53	R\$ 63,40	R\$ 287,20
4		REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA				R\$ 1.719,82
4.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE.	M2	26,60	R\$ 3,85	R\$ 102,41
4.2	C3408	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3.	M2	26,60	R\$ 17,55	R\$ 466,83
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) – PEI-5/PEI-4 – P/PAREDE.	M2	18,02	R\$ 63,85	R\$ 1.150,58
5		ESTRUTURA DE PLATAFORMA ADAP				R\$ 3.466,33
5.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60.	KG	69,84	R\$ 6,25	R\$ 436,50
5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR, FCK 25MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO.	M3	1,15	R\$ 331,80	R\$ 381,57
5.3	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20cm.	M2	24,96	R\$ 84,70	R\$ 2.114,11

5.4	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE.	M2	24,96	R\$ 3,85	R\$ 96,10
	C3408	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3.	M2	24,96	R\$ 17,55	R\$ 438,05
6		COBERTA				R\$ 12.674,33
6.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS.	M2	148,32	R\$ 6,28	R\$ 931,45
6.2	SECOM P_01	COLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA C/REAPROVEITAMENTO.	M2	148,32	R\$ 16,78	R\$ 2.488,81
6.3	C4460	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA – (RIPA, CAIBRO, LINHA).	M2	148,32	R\$ 54,90	R\$ 8.142,77
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50 cm.	M	19,76	R\$ 56,24	R\$ 1.111,30
7		DIVISÓRIAS				R\$ 592,50
7.1	C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO – FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	7,90	R\$ 75,00	R\$ 592,50
8		PINTURAS				R\$ 21.904,78
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA.	M2	1,637,36	R\$ 9,20	R\$ 15.063,71
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA.	M2	49,40	R\$ 12,55	R\$ 619,97
8.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER.	M2	21,35	R\$ 5,55	R\$ 118,49
8.4	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA.	M2	358,11	R\$ 2,74	R\$ 981,22
8.5	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA.	M2	345,71	R\$ 4,65	R\$ 1.607,55
8.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA.	M2	341,15	R\$ 10,30	R\$ 3.513,84

9		PISO DE MADEIRA				R\$ 2.951,57
9.1	C6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS.	M2	296,64	R\$ 9,95	R\$ 2.951,57
10		INSTALAÇÃO, LOUÇAS E ACESSÓRIOS				R\$ 1.350,28
10.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/VVC'S	M	1,70	R\$ 196,13	R\$ 333,42
10.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTE/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL).	UN	1,00	R\$ 719,10	R\$ 719,10
10.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS.	UN	1,00	R\$ 297,76	R\$ 297,76
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.993,53
11.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO).	UN	126,00	R\$ 10,40	R\$ 1.310,40
11.2	C1928	PLACA P/FAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3".	UN	60,00	R\$ 3,30	R\$ 198,00
11.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332x332x95mm, C/BARRAMENTO.	UN	1,00	R\$ 240,09	R\$ 240,09
11.4	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4".	M	150,00	R\$ 9,90	R\$ 1.485,00
11.5	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC; D=25 mm (3/4").	UN	20,00	R\$ 4,49	R\$ 89,80
11.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V.	UN	33,00	R\$ 10,93	R\$ 360,69
11.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5mm ² .	M	250,00	R\$ 3,18	R\$ 795,00
11.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM ² .	M	130,00	R\$ 4,71	R\$ 612,30
11.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M.	UN	4,00	R\$ 139,80	R\$ 559,20



11.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A.	UN	10,00	R\$ 13,00	R\$130,00
11.11	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A.	UN	1,00	R\$ 59,85	R\$ 59,85
11.12	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M.	UN	4,00	R\$ 149,80	R\$ 599,20
11.13	C4174	TOMADA P/CONEXÃO DE REDE C/CONECTOR RJ 45 C/ESPELHO EM CAIXA 4 X 4 (INSTALADA).	UN	20,00	R\$ 18,80	R\$ 376,00
11.14	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 PPOLOS PADRÃO TELEBRAS.	UN	10,00	R\$ 17,80	R\$ 178,00
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 53.235,78
BDI (24,52%)						R\$ 13.053,41
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 66.289,19
SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.						

Sobral, 22 de Junho de 2017.

Thiago Henrique de Aguiar
Sócio - Administrador
CPF: 046.317.473-90

Benedito Francisco de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA: 5278-D
CPF: 092.259.003-68

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. 24,52 %

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - SOBRAL-CE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$


B D I = 24,52 %



Thiago Henrique de Aguiar
Sócio – Administrador
CPF: 046.317.473-90



Benedito Francisco de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA: 5278-D
CPF: 092.259.003-68



OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017-SECOMP/CPL
MUNICÍPIO: SOBRAL/CE
BDI: 24,52% TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		10 DIAS		20 DIAS		30 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	DEMOLIÇÃO	100,00%	R\$ 719,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 719,31
2	RETIRADA ENTULHOS	100,00%	R\$ 23,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23,78
3	CRIAÇÃO DE ALVENARIA INTERNA	50,00%	R\$ 613,81	50,00%	R\$ 613,81	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.227,62
4	REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.070,76	50,00%	R\$ 1.070,76	100,00%	R\$ 2.141,52
5	ESTRUTURA DA PLATAFORMA ADAP	50,00%	R\$ 2.158,14	50,00%	R\$ 2.158,14	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.316,27
6	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.891,04	50,00%	R\$ 7.891,04	100,00%	R\$ 15.782,08
7	DIVISÓRIAS	50,00%	R\$ 368,89	50,00%	R\$ 368,89	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 737,78
8	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.275,83	100,00%	R\$ 27.275,83
9	PISO DE MADEIRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.837,65	50,00%	R\$ 1.837,65	100,00%	R\$ 3.675,29
10	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.681,37	100,00%	R\$ 1.681,37
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$2.612,50	70,00%	R\$ 6.095,84	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.708,34
SIMPLES		9,49%	6.291,47	29,37%	19.470,90	61,13%	40.526,82	100,00%	66.289,19
ACUMULADO		9,49%	6.291,47	38,87%	25.766,61	100,00%	66.289,19		

9,49%


29,37%

61,13%

66.289,19


Thiago Henrique de Aguiar
Sócio - Administrador
CPF: 046.317.473-90

Rua Eduardo de Almeida Sanford, 183 – Domingos Olímpio – Sobral Ceará – 62022-390
(88) 9 9661.8546 / (88) 9 9961.1572 / (88) 3614.1209
Email: modulusempreendimentos@gmail.com
CNPJ: 26.940.926/0001-50


BENEDITO FRANCISCO DE AGUIAR
Eng. Civil - CREA nº 5278 - 0
CPF: 092.259.003-68



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para assinatura do contrato:

NOME: THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

RG: 20070626019

CPF: 046.317.473-90

DOMICILIADO: RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, Nº 183, DOMINGOS OLÍMPIO.

CIDADE: SOBRAL

UF: CEARÁ

TELEFONE/E-MAIL: (88)9.9661-8546/THIAAGOAGUIAR@HOTMAIL.COM

Thiago Henrique de Aguiar
Sócio - Administrador
CPF: 046.317.473-90