


<b>Órgão / Local de Origem:</b> SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
<b>Nº Processo:</b> P124433/2020	<b>Data Abertura:</b> 25/08/2020 - 13:15
<b>Tipo:</b> Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
<b>Assunto:</b> Solicitação Diversa	
<b>Nome do Interessado:</b> Mt Construções & Cia Ltda - Me	
<b>Observação:</b> PROPOSTA DE PREÇO T P Nº 039/2020	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	25/08/2020 - 13:15	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			



**—**  
**MT**  
**CONSTRUÇÕES**

**PROPOSTA DE  
PREÇO**


**FOLHAS /**

MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
CNPJ: 02.667.309/0001-65

  
Petros Aniel A. Coutinho  
Sócio Administrador

  
Nilton Gomes Coutinho Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 50362

**PROPOSTA DE PREÇO**  
**MT CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS & MANUTENÇÕES LTDA – ME**



**MT**  
**CONSTRUÇÕES**

À Comissão central de licitação da Prefeitura Municipal de Sobral - Ceará.

A empresa **MT CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS & MANUTENÇÕES LTDA – ME** cadastrada no CNPJ sob o nº 02.667.309/0001-65, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob pena de lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020 – SEINF/CPL**.

Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;

Que nos valores apresentados a baixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas e fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.**

**VALOR GLOBAL: R\$ 127.490,13**

**Cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa reais e treze centavos**

Prazo de Execução: 90 dias (noventa)

Validade da Proposta: 60 dias (sessenta)

MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
CNPJ: 02.667.309/0001-65

  
Petros Aniel A. Coutinho  
Sócio Administrador


  
Nilton Gomes Coutinho Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 50362

Maracanaú, 26 de agosto de 2020

# ORÇAMENTO BÁSICO



Assunto:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01					
Endereço:		-					
Bairro:		VILA RECANTO 01					
Local:		SOBRAL / CE					
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIOS S/BDI(\$)	VALOR UNITÁRIOS C/BDI(\$)	TOTAL
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.1	COMP. EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MES	3,00	R\$ 790,92	R\$ 984,85	R\$ 2.954,55
						SUB-TOTAL	R\$ 2.954,55
<b>2 INSTALAÇÃO DA OBRA</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 116,45	R\$ 145,01	R\$ 870,06
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID	1,00	R\$ 665,33	R\$ 828,47	R\$ 828,47
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID	1,00	R\$ 1.172,94	R\$ 1.460,55	R\$ 1.460,55
						SUB-TOTAL	R\$ 3.159,09
<b>3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
3.1	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	2,25	R\$ 98,83	R\$ 123,06	R\$ 276,89
3.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	859,22	R\$ 6,36	R\$ 7,92	R\$ 2.844,30
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23,80	R\$ 14,69	R\$ 18,29	R\$ 435,37
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	23,80	R\$ 16,15	R\$ 20,11	R\$ 478,69
						SUB-TOTAL	R\$ 4.035,26
<b>4 PREPARAÇÃO DE TERRENO</b>							
4.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	20,37	R\$ 3,78	R\$ 4,71	R\$ 95,87
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	20,37	R\$ 51,53	R\$ 64,16	R\$ 1.306,90
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	20,37	R\$ 16,15	R\$ 20,11	R\$ 409,71
						SUB-TOTAL	R\$ 1.812,47
<b>5 LOCAÇÃO DA OBRA</b>							
5.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	509,22	R\$ 0,17	R\$ 0,21	R\$ 109,28
						SUB-TOTAL	R\$ 109,28
<b>ACADEMIA E PLAYGROUND</b>							<b>R\$ 63.571,46</b>
<b>6 ACADEMIA AO AR LIVRE</b>							
6.1	COMP.EXT_02	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECCÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 2.959,26	R\$ 3.281,52	R\$ 3.281,52
6.2	COMP.EXT_03	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEC Ç Ã O QUADRADA 120MMX 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 4.440,00	R\$ 4.923,52	R\$ 4.923,52
6.3	COMP.EXT_04	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEC Ç Ã O QUADRADA 120MMX 120MM, COM 3MMDE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 2.449,40	R\$ 2.716,14	R\$ 2.716,14
6.4	COMP.EXT_05	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECCÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 2.871,70	R\$ 2.629,97	R\$ 2.629,97

  
**Nilton Gomes Coutinho Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 50362


MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
 CNPJ: 02.867.309/0001-65

  
**Petros Aniel A. Coutinho**  
 Sócio Administrador







6.5	COMP.EXT_06	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 4.506,60	R\$ 4.997,37	R\$ 4.997,37
6.6	COMP.EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 2.967,40	R\$ 3.290,40	R\$ 3.290,40
6.7	COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 3.470,60	R\$ 3.848,55	R\$ 3.848,55
6.8	COMP.EXT_09	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UNID	1,00	R\$ 11.241,34	R\$ 12.465,52	R\$ 12.465,52
						SUB-TOTAL	R\$ 38.152,99
6		PLAYGROUND					
6.9	COMP.EXT_10	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE •CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UNID	1,00	R\$ 11.299,80	R\$ 12.530,35	R\$ 12.530,35
6.10	COMP.EXT_11	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES 8MM GALVANIZADAS E ASSENTO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UNID	1,00	R\$ 5.371,66	R\$ 5.956,64	R\$ 5.956,64
6.11	COMP.EXT_12	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UNID	1,00	R\$ 3.912,38	R\$ 4.338,44	R\$ 4.338,44
6.12	COMP.EXT_13	CAVALO MOLA	UNID	1,00	R\$ 2.338,40	R\$ 2.593,05	R\$ 2.593,05
						SUB-TOTAL	R\$ 25.418,47
7		PISOS					
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	115,80	R\$ 24,05	R\$ 29,95	R\$ 3.467,96
7.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL. ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	110,53	R\$ 58,45	R\$ 72,78	R\$ 8.044,26
7.3	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	5,27	R\$ 31,09	R\$ 38,72	R\$ 204,04
7.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	255,68	R\$ 24,50	R\$ 30,51	R\$ 7.800,85
7.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	27,32	R\$ 73,73	R\$ 91,80	R\$ 2.508,10
7.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	27,32	R\$ 13,88	R\$ 17,29	R\$ 472,26
7.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,06	R\$ 59,51	R\$ 74,10	R\$ 967,79
						SUB-TOTAL	R\$ 23.465,26
8		DRENAGEM SUPERFICIAL					
8.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	106,24	R\$ 25,30	R\$ 31,50	R\$ 3.346,75
8.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	106,51	R\$ 14,54	R\$ 18,11	R\$ 1.928,66
						SUB-TOTAL	R\$ 5.275,41
9		URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO					
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UNID	6,00	R\$ 621,60	R\$ 774,02	R\$ 4.644,11
9.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UNID	3,00	R\$ 95,16	R\$ 118,50	R\$ 355,49
9.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	99,90	R\$ 10,19	R\$ 12,69	R\$ 1.267,83
						SUB-TOTAL	R\$ 6.267,43
10		INSTALAÇÕES ELETRICAS					
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	54,00	R\$ 9,66	R\$ 12,03	R\$ 649,75
10.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	50,00	R\$ 4,99	R\$ 6,21	R\$ 310,43
10.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	20,00	R\$ 5,30	R\$ 6,60	R\$ 132,02
10.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UNID	2,00	R\$ 68,27	R\$ 85,00	R\$ 170,01
10.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UNID	3,00	R\$ 144,20	R\$ 179,56	R\$ 538,68
10.6	COMP.EXT_10	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W (POSTE EXISTENTE)	UNID	3,00	R\$ 3.386,88	R\$ 4.217,35	R\$ 12.652,05
10.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UNID	1,00	R\$ 14,54	R\$ 18,11	R\$ 18,11
10.8	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UNID	1,00	R\$ 14,54	R\$ 18,11	R\$ 18,11
10.9	COMP.EXT_11	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO	UNID	1,00	R\$ 141,50	R\$ 176,19	R\$ 176,19
10.10	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UNID	1,00	R\$ 48,51	R\$ 60,41	R\$ 60,41

  
**Nilton Gomes Coutinho Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 50362

MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
 CNPJ: 02.857.300/0001-65


  
**Petros Aniel A. Coutinho**  
 Sócio Administrador



10.11	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	20,00	R\$ 5,77	R\$ 7,19	R\$ 143,71
10.12	I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UNID	1,00	R\$ 474,34	R\$ 590,65	R\$ 590,65
						SUB-TOTAL	R\$ 15.460,10
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
11.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	24,00	R\$ 12,37	R\$ 15,40	R\$ 369,59
11.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UNID	2,00	R\$ 239,26	R\$ 297,92	R\$ 595,85
11.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UNID	2,00	R\$ 20,64	R\$ 25,70	R\$ 51,40
						SUB-TOTAL	R\$ 1.016,83
12		SERVIÇOS FINAIS					
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	398,80	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 362,99
						SUB-TOTAL	R\$ 362,99
TOTAL GERAL COM BDI (24,52%)							R\$ 127.490,13

Maracanaú, 26 de agosto de 2020

MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
 CNPJ: 26.667.309/0001-65  
 Petros Aniel A. Coutinho  
 Sócio Administrador

  
 Nilton Gomes Coutinho Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 50362





## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Assunto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01
Endereço:	-
Bairro:	VILA RECANTO 01
Local:	SOBRAL / CE

INS	DESCRIÇÃO	TOTAL VALOR R\$	PERÍODO					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PARCELA	%	PARCELA	%	PARCELA	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.954,55	R\$ 984,75	33,33%	R\$ 984,75	33,3%	R\$ 985,05	33,34%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.159,09	R\$ 3.159,09	100,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	DÊMOLIÇÕES E RETRADAS	R\$ 4.035,26	R\$ 2.017,63	50,00%	R\$ 2.017,63	50%	R\$ -	0%
4	PREPARAÇÃO DE TERRENO	R\$ 1.812,47	R\$ 543,74	30,00%	R\$ 1.268,73	70%	R\$ -	0%
5	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 109,28	R\$ 109,28	100,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	ACADEMIA E PLAYGROUND	R\$ 63.571,46	R\$ -	0,00%	R\$ 31.785,73	50%	R\$ 31.785,73	50%
7	PISOS	R\$ 23.465,26	R\$ -	0,00%	R\$ 11.732,63	50%	R\$ 11.732,63	50%
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 5.275,41	R\$ 2.637,71	50,00%	R\$ 2.637,71	50%	R\$ -	0%
9	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	R\$ 6.267,43	R\$ -	0,00%	R\$ 3.133,71	50%	R\$ 3.133,71	50%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.460,10	R\$ -	0,00%	R\$ 7.730,05	50%	R\$ 7.730,05	50%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.016,83	R\$ -	0,00%	R\$ 711,78	70%	R\$ 305,05	30%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 362,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 362,99	100%
SIMPLES		R\$ 127.490,13	R\$ 9.452,20	7,41%	R\$ 62.002,73	49%	R\$ 56.035,21	43,95%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 127.490,13	R\$ 9.452,20	7,41%	R\$ 71.454,92	56%	R\$ 127.490,13	100,00%

Maracanaú, 26 de agosto de 2020

  
**Nilton Gomes Coutinho Net.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 50362

**MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME**  
 CNPJ: 02.687.389/0001-65

  
**Petros Aniel A. Coutinho**  
 Sócio Administrador




# BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI



<b>Assunto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01		
<b>Endereço:</b>	-		
<b>Bairro:</b>	VILA RECANTO 01		
<b>Local:</b>	SOBRAL / CE		
<b>BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI</b>			
<b>PARAMETROS ADOTADOS</b>			
<b>GRUPO A</b>	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>TOTAL DO GRUPO A:</b>	<b>4,56</b>
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRA		0,59
R	RISCOS		0,97
<b>GRUPO B</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>TOTAL DO GRUPO B:</b>	<b>6,96</b>
S+G	GARANTIA/SEGURO		0,80
L	LUCRO		6,16
<b>GRUPO C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>TOTAL DO GRUPO C:</b>	<b>10,15</b>
	PIS		0,65
	COFINS		3,00
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)		2,00
	CPRB		4,50
<b>VALOR DO BDI</b>		<b>BDI</b>	<b>24,52%</b>

Maracanaú, 26 de agosto de 2020

  
 Nilton Gomes Coutinho Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 50362

MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
 CNPJ: 02.657.300/0001-65

  
 Petros Aniel A. Coutinho  
 Sócio Administrador





3

Maracanã, 26 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
COM DESONERAÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA					
REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01					
Assunto:					
Endereço:					
Bairro: VILA RECANTO 01					
Local: SOBRAL / CE					
ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE					
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%		
A2	SESI	1,50%	1,50%		
A3	SENAI	1,00%	1,00%		
A4	INCRA	0,20%	0,20%		
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%		
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%		
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%		
A8	FGTS	8,00%	8,00%		
A9	SECONCI	0,00%	0,00%		
A	TOTAL	16,80%	16,80%		
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	17,87%		
B2	FÉRIAS	3,72%	3,72%		
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,91%	0,91%		
B4	13º SALARIO	10,92%	10,92%		
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,08%		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,73%		
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	1,65%		
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,12%	0,12%		
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	10,42%		
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%		
B	TOTAL	46,45%	46,45%		
GRUPO C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35%	6,35%		
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,15%		
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%	3,56%		
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	4,84%		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,53%		
C	TOTAL	15,43%	15,43%		
GRUPO D					
D1	REINIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	7,80%		
D2	REINIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,53%	0,53%		
D	TOTAL	8,33%	8,33%		
TOTAL(A+B+C+D)		87,01%	87,01%		
		85,20%			

MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
CNPJ: 02.681.669/0001-65


Petrus Américo Coutinho  
Sócio-Administrador

Nilton Gomes Coutinho Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 50362



# ENCARGOS SOCIAIS

**PROPOSTA DE PREÇO**  
**MT CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS & MANUTENÇÕES LTDA – ME**



**MT**  
**CONSTRUÇÕES**

**FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO**

Nome: Petros Aniel Albuquerque Coutinho  
Nacionalidade: Brasileiro  
Estado Civil: Solteiro  
Profissão: Empresário  
RG: 20078024751  
CPF: 607.494.423-79  
Domicílio: Rua Dona Heloísa, 895 Altos, Parque Albano.  
Cidade: Caucaia  
UF: Ceará  
Telefone: (85) 9 8608-3850 / (85) 9 8777-3660  
E-mail: [petrosaniell@gmail.com](mailto:petrosaniell@gmail.com) / [comercialmtconstrucoes@gmail.com](mailto:comercialmtconstrucoes@gmail.com)

MT CONSTRUÇÕES & CIA LTDA - ME  
CNPJ: 02.667.309/0001-65

Petros Aniel A. Coutinho  
Sócio Administrador

  
Nilton Gomes Coutinho Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 50362

