

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 15 de maio de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019- SESEC**

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019- SESEC**, pelo preço global de **R\$ 328.478,03 (Trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos)** com prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade n° 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

**Rodrigo Moreira de Araújo**

Engenheiro Civil  
Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

ORÇAMENTO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)  
 LOCAL: COHAB II, SOBRAL - CE

TABELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA  
 BDI=24,52%

DATA: 15/05/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (R\$)	VL. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
							<b>RS11.750,00</b>
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	MÊS	4,00	RS2.359,06	RS2.937,50	RS11.750,00
	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					<b>RS6.582,07</b>
2		<b>INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS</b>	M2	6,00	RS191,65	RS238,64	RS1.431,84
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	UN	1,00	RS3.080,56	RS3.835,91	RS3.835,91
2.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	M2	14,00	RS75,39	RS93,88	RS1.314,32
2.3	C0369	BARRACÃO ABERTO					<b>RS11.635,93</b>
3		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	M3	28,11	RS30,81	RS38,36	RS1.078,30
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M2	187,38	RS27,39	RS34,11	RS6.391,53
3.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	65,52	RS8,21	RS10,22	RS669,61
3.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	138,00	RS9,05	RS11,27	RS1.555,26
3.4	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M	138,00	RS5,14	RS6,40	RS883,20
3.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	240,00	RS0,23	RS0,29	RS69,60
3.6	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M3	15,00	RS13,60	RS16,93	RS253,95
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,39	RS2,14	RS2,66	RS56,90
3.8	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,39	RS14,95	RS18,62	RS677,58
3.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					<b>RS288,58</b>
4		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	M3	4,61	RS23,98	RS29,86	RS137,65
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	4,61	RS11,34	RS14,12	RS65,09
4.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,61	RS14,95	RS18,62	RS85,84
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					<b>RS9.844,52</b>
5		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>	M3	2,40	RS252,34	RS314,21	RS754,10
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,20	RS329,07	RS409,76	RS491,71
5.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,55	RS247,11	RS307,70	RS1.400,04
5.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M2	36,40	RS60,58	RS75,43	RS2.745,65
5.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	KG	364,00	RS5,83	RS7,26	RS2.642,64
5.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60					

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 35413D  
 CPF: 916.852.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
 FONELE: (88) 3615-0120 / (88) 99235 798  
 CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

ORÇAMENTO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)

TABELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA  
 BDI=24,52%

LOCAL: COHAB II, SOBRAL - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

DATA: 15/05/2019

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (R\$)	VL. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
5,6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,02	R\$78,72	R\$98,02	R\$198,00
5,7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	2,53	R\$133,46	R\$166,18	R\$420,44
5,8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	16,29	R\$58,76	R\$73,17	R\$1.191,94
<b>6</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>RS7.731,53</b>
6,1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	56,00	R\$32,39	R\$40,33	R\$2.258,48
6,2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	15,00	R\$293,02	R\$364,87	R\$5.473,05
<b>7</b>		<b>PISOS</b>					<b>RS19.947,42</b>
7,1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,24	R\$302,76	R\$377,00	R\$4.237,48
7,2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	187,38	R\$67,33	R\$83,84	R\$15.709,94
<b>8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>RS1.161,04</b>
8,1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	8,00	R\$16,17	R\$20,13	R\$161,04
8,2	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	32,00	R\$33,35	R\$41,53	R\$1.328,96
<b>9</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>RS2.801,79</b>
9,1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	R\$2.250,07	R\$2.801,79	R\$2.801,79
9,2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,82	R\$198,65	R\$247,36	R\$7.376,28
9,3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,52	R\$167,49	R\$208,56	R\$3.028,29
9,4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP= 4mm, COLOCADO	M2	44,34	R\$86,76	R\$108,03	R\$4.790,05
9,5	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	2,00	R\$467,20	R\$581,76	R\$1.163,52
9,6	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	R\$451,45	R\$562,15	R\$562,15
<b>10</b>		<b>REVESTIMENTO</b>					<b>RS2.966,88</b>
10,1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	112,00	R\$3,56	R\$4,43	R\$496,16
10,2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	112,00	R\$17,72	R\$22,06	R\$2.470,72
<b>11</b>		<b>RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES</b>					<b>RS586,52</b>
11,1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	62,00	R\$3,71	R\$4,62	R\$286,44

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
 FONELE: (88) 3615-0120 / (88) 99235 798  
 CEP: 62010-970

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 33330-3D  
 CPF: 916.099.677

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

ORÇAMENTO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)  
 LOCAL: COHAB II, SOBRAL - CE  
 DATA: 15/05/2019

TABELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA

BDI=24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (R\$)	VL. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL RS
11,2	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	62,00	RS\$3,89	RS\$4,84	RS\$300,08
<b>12</b>		<b>FORRO</b>					<b>RS\$14.620,78</b>
12,1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	405,12	RS\$28,98	RS\$36,09	RS\$14.620,78
<b>13</b>		<b>COBERTURA</b>					<b>RS\$47.350,08</b>
13,1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	1.022,35	RS\$25,48	RS\$31,73	RS\$32.439,17
13,2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	204,47	RS\$51,65	RS\$64,31	RS\$13.149,47
13,3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	202,00	RS\$7,00	RS\$8,72	RS\$1.761,44
<b>14</b>		<b>PINTURA</b>					<b>RS\$55.956,52</b>
14,1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	953,01	RS\$8,33	RS\$10,37	RS\$9.882,71
14,2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	953,01	RS\$11,17	RS\$13,91	RS\$13.256,37
14,3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	3.067,05	RS\$8,59	RS\$10,70	RS\$32.817,44
<b>15</b>		<b>LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>RS\$7.990,64</b>
15,1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	RS\$237,65	RS\$295,92	RS\$887,76
15,2	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	UN	2,00	RS\$456,47	RS\$568,40	RS\$1.136,80
15,3	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	6,00	RS\$6,84	RS\$8,52	RS\$51,12
15,4	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	7,00	RS\$299,99	RS\$373,55	RS\$2.614,85
15,5	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	RS\$627,45	RS\$781,30	RS\$1.562,60
15,6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	9,00	RS\$19,67	RS\$24,49	RS\$220,41
15,7	C4671	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00	RS\$22,07	RS\$27,48	RS\$109,92
15,8	C1996	SABONETEIRA METÁLICA	UN	4,00	RS\$27,48	RS\$34,22	RS\$136,88
15,9	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	4,00	RS\$27,48	RS\$34,22	RS\$136,88
15,10	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00	RS\$42,76	RS\$53,24	RS\$479,16
15,11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,60	RS\$39,06	RS\$173,16	RS\$623,38
15,11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	4,00	RS\$33,68	RS\$41,94	RS\$167,76
<b>16</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>RS\$65.947,85</b>
16,1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1.060,00	RS\$8,95	RS\$11,14	RS\$11.808,40
16,2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	M	74,00	RS\$13,25	RS\$16,50	RS\$1.221,00

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 39413D  
 CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
 FONELE: (88) 3615-0120 / (88) 99235 798  
 CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

ORÇAMENTO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)

LOCAL: COHAB II, SOBRAL - CE

DATA: 15/05/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

TABELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA

BDI=24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (R\$)	VL. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
16,3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	30,00	RS15,71	RS19,56	RS586,80
16,4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	62,00	RS23,35	RS29,08	RS1.802,96
16,5	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	250,00	RS9,56	RS11,90	RS2.975,00
16,6	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	20,00	RS8,80	RS10,96	RS219,20
16,7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	122,00	RS4,27	RS5,32	RS649,04
16,8	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	13,00	RS82,22	RS102,38	RS1.330,94
16,9	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	81,00	RS5,03	RS6,25	RS507,06
16,10	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	UN	25,00	RS24,87	RS30,97	RS774,25
16,11	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	RS133,49	RS166,22	RS498,66
16,12	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	3,00	RS144,51	RS179,94	RS539,82
16,13	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	3.994,00	RS3,70	RS4,61	RS18.412,34
16,14	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	375,00	RS4,62	RS5,75	RS2.156,25
16,15	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	625,00	RS5,34	RS6,65	RS4.156,25
16,16	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	RS19,12	RS23,81	RS95,24
16,17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	16,00	RS15,72	RS19,57	RS313,12
16,18	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	RS24,00	RS29,88	RS89,64
16,19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	RS9,89	RS12,32	RS184,80
16,20	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	12,00	RS121,10	RS150,79	RS1.809,48
16,21	COMP.EXT_02	LUMINÁRIA SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM LÂMPADA LED DUPLA 2x20W	UN	81,00	RS107,76	RS134,18	RS10.868,58
16,22	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	RS181,00	RS225,38	RS450,76
16,23	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	RS243,14	RS302,76	RS605,52
16,24	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	RS11,24	RS14,00	RS140,00
16,25	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	62,00	RS37,34	RS46,50	RS2.883,00

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
 FONELE: (88) 3615-0120 / (88) 99235 798  
 CEP: 62010-970

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 394130  
 CPF: 915.092.153-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

ORÇAMENTO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)  
 LOCAL: COHAB II, SOBRAL - CE  
 DATA: 15/05/2019

TABELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA  
 BDI=24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (R\$)	VL. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL RS
16,26	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	24,00	RS13,46	RS16,76	RS402,24
16,27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	9,00	RS13,46	RS16,76	RS150,84
16,28	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	RS56,75	RS70,67	RS141,34
16,29	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	RS56,75	RS70,67	RS70,67
16,30	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	RS84,04	RS104,65	RS104,65
							<b>RS7.766,59</b>
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>						
17,1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	165,00	RS8,95	RS11,14	RS1.838,10
17,2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,00	RS13,25	RS16,50	RS709,50
17,3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXOES D= 60mm (2")	M	53,00	RS23,35	RS29,08	RS1.541,24
17,4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	21,00	RS4,27	RS5,32	RS111,72
17,5	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,54	RS78,01	RS97,14	RS52,46
17,6	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	21,00	RS31,46	RS39,17	RS822,57
17,7	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	300,00	RS7,20	RS8,97	RS2.691,00
							<b>RS4.124,70</b>
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA</b>						
18,1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	60,00	RS20,04	RS24,95	RS1.497,00
18,2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	30,00	RS25,74	RS32,05	RS961,50
18,3	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	40,00	RS29,78	RS37,08	RS1.483,20
18,4	C4558	CABO CORDFLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	30,00	RS4,90	RS6,10	RS183,00
							<b>RS24.109,00</b>
<b>19</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>						
<b>19,1</b>	<b>PASSEIO EXTERNO</b>						
19.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	40,50	RS47,70	RS59,40	RS2.405,70
19.1.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	270,00	RS31,34	RS39,02	RS10.535,40
19.1.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	270,00	RS29,90	RS37,23	RS10.052,10

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235 798  
 CEP: 62010-970

Rodrigo Moreira de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 39413D  
 CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

ORÇAMENTO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)

LOCAL: COHAB II, SOBRAL - CE

DATA: 15/05/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

TABELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA

BDI=24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (RS)	VL. UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL RS
19,2		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					<b>RS1.115,80</b>
19.2.1	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	10,00	RS51,38	RS63,98	RS639,80
19.2.2	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	100,00	RS3,82	RS4,76	RS476,00
20		<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>RS8.066,34</b>
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.022,35	RS6,34	RS7,89	RS8.066,34
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>RS328.478,03</b>

*Francisco Rom - k P*

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
Engenheiro Civil  
CREA: 39413D  
CPF: 916.092.753-49

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## RESUMO DO ORÇAMENTO


EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

DATA: 15/05/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	RS11.750,00	3,58%
2	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	RS6.582,07	2,00%
Ref.:	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	RS11.635,93	3,54%
4	MOVIMENTO DE TERRA	RS288,58	0,09%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	RS9.844,52	3,00%
6	PAREDES E PAINEIS	RS7.731,53	2,35%
7	PISOS	RS19.947,42	6,07%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS1.490,00	0,45%
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	RS19.722,08	6,00%
10	REVESTIMENTO	RS2.966,88	0,90%
11	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES	RS586,52	0,18%
12	FORRO	RS14.620,78	4,45%
13	COBERTURA	RS47.350,08	14,41%
14	PINTURA	RS55.956,52	17,04%
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	RS7.990,64	2,43%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS65.947,85	20,08%
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	RS7.766,59	2,36%
18	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA	RS4.124,70	1,26%
19	URBANIZAÇÃO	RS24.109,00	7,34%
20	LIMPEZA FINAL	RS8.066,34	2,46%
	<b>TOTAL COM BDI (24,52%)</b>	<b>RS328.478,03</b>	<b>100,00%</b>



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil  
CPF: 916.092.753-49

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970



# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019- SESEC

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA), COHAB II, SOBRAL - CE

DATA: 15/05/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,00%	R\$1.175,00	25,00%	R\$2.937,50	40,00%	R\$4.700,00	25,00%	R\$2.937,50	100,00%	R\$11.750,00
2	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$6.582,07	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.582,07
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$11.635,93	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$11.635,93
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$288,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$288,58
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.844,52	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.844,52
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.731,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.731,53
7	PISOS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.947,42	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.947,42
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.490,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.490,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.722,08	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.722,08
10	REVESTIMENTO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.966,88	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.966,88
11	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$586,52	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$586,52
12	FORRO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.310,39	50,00%	R\$7.310,39	100,00%	R\$14.620,78
13	COBERTURA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$23.675,04	50,00%	R\$23.675,04	100,00%	R\$47.350,08
14	PINTURA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$27.978,26	50,00%	R\$27.978,26	100,00%	R\$55.956,52
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3.995,32	50,00%	R\$3.995,32	100,00%	R\$7.990,64
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$32.973,93	50,00%	R\$32.973,93	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$65.947,85
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3.883,30	50,00%	R\$3.883,30	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.766,59
18	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.062,35	50,00%	R\$2.062,35	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.124,70
19	URBANIZAÇÃO	20,00%	R\$4.821,80	30,00%	R\$7.232,70	30,00%	R\$7.232,70	20,00%	R\$4.821,80	100,00%	R\$24.109,00
20	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.066,34	100,00%	R\$8.066,34
	<b>SIMPLES</b>	<b>7,46%</b>	<b>R\$24.503,38</b>	<b>26,82%</b>	<b>R\$88.103,24</b>	<b>41,73%</b>	<b>R\$137.086,76</b>	<b>23,98%</b>	<b>R\$78.784,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$328.478,03</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>7,46%</b>	<b>R\$24.503,38</b>	<b>34,28%</b>	<b>R\$112.606,62</b>	<b>76,02%</b>	<b>R\$249.693,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$328.478,03</b>		

*Francisco Romenik Parente Ponte*

Francisco Romenik Parente Ponte  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 39413D  
 CPF: 916.092.753-48

Rodrigo Moreira de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019- SESEC  
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA), COHAB II, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019- SESEC

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

## II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,00% 10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%


## III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

## III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %



Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299



Rodrigo Moraes de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

