



**CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral, quinta-feira, 24 de outubro de 2019

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

**EMPRESA PROPONENTE: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS**

**CNPJ: 33.614.855/0001-61**

**ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº53, DISTRITO DE APRAZIVEL, CIDADE DE SOBRAL-CE.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2019–SEINF/CPL**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2019–SEINF/CPL pelo preço global de R\$ 82.121,97 **(OITENTA E DOIS MIL ,CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)** com prazo de execução de 120 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Leodione Machado Ribeiro

Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61

Engenheiro Civil

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME



EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2019-SEINF/CP/L  
 EMPRE L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRACA NA LOCALIDADE CANUDOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

PLANTILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SELA: NFRA 026 - NÃO DESONER/  
 RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo  
 DATA 24/10/2019 CNPJ: 33.614.855/0001-61  
 BDI: 18,58% QUIPAMENTO: 10,89%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT S/ BDI	VL UNIT C/ BDI	TOTAL
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 3.814,88</b>
1.1	COMP EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITARIO	MES	4,00	R\$ 804,28	R\$ 953,72	R\$ 3.814,88
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 10.709,40</b>
<b>2.1 INSTALAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 4.062,66</b>
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 106,71	R\$ 126,54	R\$ 759,24
2.1.2	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLÇA, D=10CM, DE 7 ATE 11CM, DISTANTES A 1,50M E MOUREÇOS ROLÇOS, D=12CM (DE 10 ATE 15CM, DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	85,26	R\$ 12,50	R\$ 14,82	R\$ 1.263,55
2.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 619,51	R\$ 734,61	R\$ 734,61
2.1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.054,06	R\$ 1.249,90	R\$ 1.249,90
2.1.5	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	16,00	R\$ 1,46	R\$ 1,73	R\$ 27,68
2.1.6	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	16,00	R\$ 1,46	R\$ 1,73	R\$ 27,68
<b>2.2 PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>							<b>R\$ 6.567,27</b>
2.2.1	C0280	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	39,74	R\$ 29,45	R\$ 34,92	R\$ 1.387,72
2.2.2	C0328	A FERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	79,47	R\$ 47,49	R\$ 56,41	R\$ 4.474,96
2.2.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	39,74	R\$ 11,98	R\$ 14,21	R\$ 564,71
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	39,74	R\$ 2,97	R\$ 3,52	R\$ 139,88
<b>2.3 LOCAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 79,47</b>
2.3.1	C0373	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	397,36	R\$ 0,17	R\$ 0,20	R\$ 79,47
<b>3 CONTENÇÕES</b>							<b>R\$ 7.109,35</b>
3.1	C0954	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	6,21	R\$ 263,51	R\$ 312,23	R\$ 1.938,95
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBULO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,13	R\$ 309,34	R\$ 366,82	R\$ 1.881,79
3.3	C1460	FORMA DE TABUAS DE 1" DE AA, P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	38,84	R\$ 41,72	R\$ 49,47	R\$ 1.921,41
3.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PAREDE TRAÇO 1:3 ESP. 7-5mm P/PAREDE	M2	26,75	R\$ 3,76	R\$ 4,46	R\$ 119,31
3.5	C3027	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	26,75	R\$ 25,70	R\$ 30,48	R\$ 815,34
3.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	26,75	R\$ 13,64	R\$ 16,17	R\$ 432,55
<b>4 PISOS</b>							<b>R\$ 15.196,75</b>
4.1	COMP EXT_02	FORNECIMENTO-INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	120,48	R\$ 3,42	R\$ 4,06	R\$ 489,15
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	120,48	R\$ 23,40	R\$ 27,75	R\$ 3.343,32
4.3	C3450	PISO CIMENTADO ESP = 1,50cm C/ JUNTA PL. A STICA ( 27x3 mm EM MÓDULOS ( 1,90x1,90 m)	M2	80,09	R\$ 30,81	R\$ 36,53	R\$ 2.925,69
4.4	C1852	PEDRA CARRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	10,32	R\$ 21,37	R\$ 25,22	R\$ 1.402,84
4.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	171,03	R\$ 22,53	R\$ 26,72	R\$ 4.569,92
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	181,10	R\$ 25,92	R\$ 30,74	R\$ 5.563,39
4.7	C4624	PISO PODOT ÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,16	R\$ 69,96	R\$ 82,96	R\$ 1.257,67
4.8	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,16	R\$ 13,64	R\$ 16,17	R\$ 245,14
4.9	COMP EXT_03	APLICACAO DE RESINA ACRILICA EM PISO - DUAS DEMAOIS	M2	40,39	R\$ 6,41	R\$ 7,69	R\$ 306,96
<b>5 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>R\$ 1.175,70</b>
5.1	C0466	BANQUETA/ MEIO PIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	12,20	R\$ 31,75	R\$ 37,65	R\$ 459,33
5.2	C3449	MEIO PIO PRÉ MOLDADO (0,60x0,30x1,00m) C/REAFORTAMENTO	M	44,03	R\$ 15,72	R\$ 18,27	R\$ 716,37
<b>6 URBANIZAÇÃO E PARAGISMO</b>							<b>R\$ 18.608,12</b>
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	7,00	R\$ 558,60	R\$ 662,39	R\$ 4.636,73
6.2	T402	MANEIRA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	4,00	R\$ 85,52	R\$ 94,83	R\$ 379,32
6.3	C1480	GRAMA EM PLACAS 50x60CM (REVESTIMENTO E PLANTIO)	M2	58,89	R\$ 9,40	R\$ 11,15	R\$ 656,62
6.4	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	10,90	R\$ 23,20	R\$ 27,51	R\$ 275,10
6.5	C1449	GUARDA-CORPO METÁLICO - CROMADO	M	61,02	R\$ 131,22	R\$ 155,69	R\$ 9.494,71
6.6	COMP EXT_04	PERGOLADO DE MADEIRA, APOIADO EM PILARES DE CONCRETO COM REVESTIMENTO EM TUIOLINHO AFARENTE	UN	1,00	R\$ 2.069,62	R\$ 2.424,63	R\$ 3.165,64
<b>7 ACADEMIA AO AR LIVRE</b>							<b>R\$ 13.411,44</b>
7.1	12250/ORSSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	UN	1,00	R\$ 1.817,45	R\$ 2.015,37	R\$ 2.015,47
7.2	12249/ORSSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES	UN	1,00	R\$ 1.582,70	R\$ 1.755,06	R\$ 1.755,06
7.3	11954/ORSSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.582,86	R\$ 2.864,13	R\$ 2.864,13
7.4	11953/ORSSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	UN	1,00	R\$ 1.247,54	R\$ 1.383,40	R\$ 1.383,40
7.5	09437/ORSSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	R\$ 857,85	R\$ 951,27	R\$ 951,27
7.6	11955/ORSSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.186,52	R\$ 2.424,63	R\$ 2.424,63
7.7	09439/ORSSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	R\$ 1.819,44	R\$ 2.017,58	R\$ 2.017,58
<b>8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 10.172,34</b>
8.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	28,00	R\$ 19,86	R\$ 23,55	R\$ 659,40
8.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	56,00	R\$ 4,80	R\$ 5,69	R\$ 118,64
8.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 1x2,50 mm²	M	24,00	R\$ 5,06	R\$ 6,09	R\$ 144,00
8.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	2,00	R\$ 65,97	R\$ 78,23	R\$ 156,46
8.5	C0631	CAXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 140,71	R\$ 166,85	R\$ 333,70
8.6	COMP EXT_05	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10m, INCLUSIVE CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LAMPADAS EM LED 120W	UN	2,00	R\$ 2.470,15	R\$ 2.872,15	R\$ 5.744,30
8.7	COMP EXT_06	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 51,26	R\$ 60,78	R\$ 121,56
8.8	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 13,87	R\$ 16,45	R\$ 16,45
8.9	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 13,87	R\$ 16,45	R\$ 16,45
8.10	COMP EXT_07	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO	UN	1,00	R\$ 136,53	R\$ 161,90	R\$ 161,90
<b>9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>R\$ 1.569,31</b>
9.1	C2925	TUBO PVC SGLD MARRON ENCL, CONEXÕES (D= 25mmx3/4")	M	42,00	R\$ 12,18	R\$ 14,44	R\$ 606,48
9.2	C0609	CAXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 233,48	R\$ 276,86	R\$ 830,58
9.3	C2506	TORNILHA DE PRESSÃO P/ARIZIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 19,51	R\$ 23,13	R\$ 46,26
9.4	COMP EXT_08	HIDRÔMETRO D= 3/4", VAZÃO = 1,5m³/h (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 72,52	R\$ 85,99	R\$ 85,99
<b>10 SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>R\$ 349,68</b>
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	397,36	R\$ 0,74	R\$ 0,88	R\$ 349,68
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$ 82.121,97</b>

*[Assinatura]*  
 Administrador  
 CPF: 067.645.703-70  
 CNPJ: 33.614.855/0001-61

*[Assinatura]*  
 Rodrigo Moreira de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.752-49



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

DATA: 24/10/2019

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2019-SEINF/CPL  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE CANUDOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE  
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS


RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

CNPJ: 33.614.855/0001-61

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		PRAZOS								TOTALS (R\$)	
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			%
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	3.814,88	18,06%	R\$688,97	23,03%	R\$878,57	29,35%	R\$1.119,67	29,56%	R\$1.127,68	100,00%	R\$3.814,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.709,40	100,00%	R\$10.709,40	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.709,40
3	CONTENÇÕES	R\$	7.109,35	50,00%	R\$3.554,68	50,00%	R\$3.554,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.109,35
4	PISOS	R\$	15.196,75	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.598,38	50,00%	R\$7.598,38	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$15.196,75
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	R\$	1.175,70	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.175,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.175,70
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	R\$	18.608,12	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$9.304,06	50,00%	R\$9.304,06	100,00%	R\$18.608,12
7	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$	13.411,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$13.411,44	100,00%	R\$13.411,44
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	10.177,34	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$5.088,67	50,00%	R\$5.088,67	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.177,34
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	1.569,31	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$784,66	50,00%	R\$784,66	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.569,31
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$	349,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$349,68	100,00%	R\$349,68
<b>SIMPLES</b>		R\$	82.121,97	18,21%	R\$14.953,05	23,23%	R\$19.080,66	29,10%	R\$23.895,44	29,46%	R\$24.192,86	100,00%	R\$82.121,97
<b>ACUMULADO</b>		R\$	82.121,97	18,21%	R\$14.953,05	41,44%	R\$34.033,71	70,54%	R\$57.929,15	100,00%	R\$82.121,97		

Leodione Machado Ribeiro  
Administrador  
CPF: 067.645.703-70  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49



AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 59 - CEP 62114-000 APAZÍVEL- SOBRAL- CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2019-SEINF/CPL  
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE CANUDOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 10,89 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			1,50%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)			
- IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - ISS		0,00%	3,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)		0,00%	
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO			
2 - LUCRO (L)			3,50%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)			0,30%
4 - RISCO (R)			0,56%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,85%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$			
<b>B D I = 10,89 %</b>			

Leodione Machado Ribeiro  
- Administrador  
CPF: 067.645.703-70  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA 39413

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APAZÍVEL- SOBRAL- CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



# LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS N° 055/2019-SEINF/CPL

EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE CANUDOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 18,58 %

## I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

## II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)  
1.1 - COFINS 3,00%  
1.2 - PIS 0,65%  
1.3 - ISS 2,00% 5,65%  
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

## III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%  
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%  
4 - RISCO (R) 0,97%  
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

## III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 18,58 %

Leodione Machado Ribeiro  
- Administrador  
CPF: 067.645.703-70  
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA: 39413

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49




**DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA**

À comissão permanente de licitação  
Sobral-CE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS, CNPJ nº 33.614.855/0001-61 endereço Avenida Antônio Luzardo de Azevedo, nº53, distrito de Aprazível, cidade de Sobral, estado do Ceará, receita bruta no valor de R\$1.119.164,62, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2019-SEINF/CPL realizada pela Prefeitura Municipal de Sobral.

Sobral, quinta-feira, 24 de outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Leodione Machado Ribeiro  
Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61