



R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., 25 de maio de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 024/2018–SECOMP/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 024/2018–SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$313.230,13 (trezentos e treze mil, duzentos e trinta reais, treze centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.





Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL
 LOCAL: SOBRALICE - SEDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOM/PCPL
 25 de maio de 2018

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA
 SINAPI FEV/2018 - DESONERADA
 BDI: 26,49%


ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SI/BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO CI/BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 10.119,33
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MES	3,00	R\$ 2.666,70	R\$ 3.373,11	R\$ 10.119,33
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 14.580,42
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2717,50	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 1.005,48
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 127,03	R\$ 160,68	R\$ 1.928,16
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$ 147,80	R\$ 186,95	R\$ 2.243,40
2.4	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE ZI.	M2	44,00	R\$ 50,52	R\$ 63,90	R\$ 2.811,60
2.5	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	226,96	R\$ 15,22	R\$ 19,25	R\$ 4.368,96
2.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 892,56	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00
2.7	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 864,73	R\$ 1.093,80	R\$ 1.093,80
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 27.517,26
3.1	C1058	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA	M	19,80	R\$ 16,59	R\$ 20,98	R\$ 415,40
3.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	815,90	R\$ 13,47	R\$ 17,04	R\$ 13.902,94
3.3	C3373	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	193,26	R\$ 5,19	R\$ 6,56	R\$ 1.267,79
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,30	R\$ 134,78	R\$ 170,48	R\$ 1.074,02
3.5	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	1133,04	R\$ 5,43	R\$ 6,87	R\$ 7.783,98
3.6	C2204	RETRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	R\$ 216,84	R\$ 274,28	R\$ 1.645,68
3.7	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	168,53	R\$ 2,78	R\$ 3,52	R\$ 593,23
3.8	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	168,53	R\$ 3,91	R\$ 4,95	R\$ 834,22
4		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 12.620,93
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	109,31	R\$ 27,11	R\$ 34,29	R\$ 3.748,24
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	109,31	R\$ 64,17	R\$ 81,17	R\$ 8.872,69
5		MURO DE ARRIMO					R\$ 6.748,35
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	6,84	R\$ 4,84	R\$ 6,12	R\$ 41,86
5.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	12,00	R\$ 43,26	R\$ 54,74	R\$ 656,88
5.3	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	18,30	R\$ 261,35	R\$ 330,58	R\$ 6.049,61
6		PISOS					R\$ 103.503,80
6.1	COMP.EXT_02	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	123,77	R\$ 64,91	R\$ 82,10	R\$ 10.161,52
6.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	892,05	R\$ 35,22	R\$ 44,55	R\$ 39.740,83
6.3	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	778,40	R\$ 40,17	R\$ 50,81	R\$ 39.550,50
6.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	33,41	R\$ 44,76	R\$ 56,62	R\$ 1.891,67
6.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	167,64	R\$ 25,38	R\$ 32,10	R\$ 5.381,24
6.6	C3460	PISO CIMENTADO ESP = 1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	167,64	R\$ 31,39	R\$ 39,71	R\$ 6.656,98
6.7	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	M2	1,44	R\$ 20,30	R\$ 25,68	R\$ 36,98
6.8	C3220	FAIXA HORIZONTAL TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA	M2	3,88	R\$ 17,13	R\$ 21,67	R\$ 84,08
7		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 16.362,89
7.1	COMP.EXT_03	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	226,96	R\$ 34,06	R\$ 43,08	R\$ 9.777,44
7.2	C3448	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (8,07x0,30x1,00)cm C/REJUNTAMENTO	M	302,64	R\$ 17,20	R\$ 21,76	R\$ 6.585,45
8		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 75.601,58
8.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 36.240,82
8.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	24,00	R\$ 831,60	R\$ 1.051,89	R\$ 25.245,36
8.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	8,00	R\$ 135,32	R\$ 171,17	R\$ 1.369,36
8.1.3	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	M3	19,90	R\$ 70,41	R\$ 89,06	R\$ 1.772,29
8.1.4	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	398,03	R\$ 7,84	R\$ 9,92	R\$ 3.948,46
8.1.5	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	19,56	R\$ 157,86	R\$ 199,06	R\$ 3.905,35
8.2		ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 39.360,76
8.2.1	COMP.EXT_04	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.966,93	R\$ 5.017,77	R\$ 5.017,77
8.2.2	COMP.EXT_05	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 5.980,26	R\$ 7.564,43	R\$ 7.564,43
8.2.3	COMP.EXT_06	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.289,11	R\$ 4.160,40	R\$ 4.160,40
8.2.4	COMP.EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.173,94	R\$ 4.014,72	R\$ 4.014,72
8.2.5	COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 6.030,09	R\$ 7.627,46	R\$ 7.627,46
8.2.6	COMP.EXT_09	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 4.082,10	R\$ 5.163,45	R\$ 5.163,45
8.2.7	COMP.EXT_10	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 4.595,25	R\$ 5.812,53	R\$ 5.812,53
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 41.647,56
9.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	104,70	R\$ 10,59	R\$ 13,40	R\$ 1.402,98

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZIVEL
 LOCAL: SOBRALICE - SEDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOM/PCPL
 25 de maio de 2018

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA
 SINAPI FEV/2018 - DESONERADA
 BDI: 26,49%



ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SI/BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO CI BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	25,00	R\$ 16,30	R\$ 19,35	R\$ 483,75
9.3	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00	R\$ 233,73	R\$ 295,65	R\$ 4.434,75
9.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 150,47	R\$ 190,33	R\$ 570,99
9.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$ 15,33	R\$ 19,39	R\$ 58,17
9.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 20,47	R\$ 25,89	R\$ 25,89
9.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	21,00	R\$ 4,17	R\$ 5,27	R\$ 110,67
9.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	486,00	R\$ 5,64	R\$ 7,13	R\$ 3.483,70
9.9	C0522	CABO COBRE NU 6MM²	M	31,50	R\$ 6,70	R\$ 8,47	R\$ 266,81
9.10	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	3,00	R\$ 121,67	R\$ 217,15	R\$ 651,45
9.11	COMP. EXT. 11	CONJUNTO COM 04 PETALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	5,00	R\$ 3.410,36	R\$ 4.313,76	R\$ 21.568,80
9.12	COMP. EXT. 12	POSTE DECORATIVO COM LÂMPADA LED 24W E ALTURA = 4,00M	UN	18,00	R\$ 375,28	R\$ 577,96	R\$ 8.579,80
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 2.218,13
10.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 3,33	R\$ 4,21	R\$ 8,42
10.2	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	R\$ 32,90	R\$ 41,62	R\$ 41,62
10.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	68,17	R\$ 13,39	R\$ 16,94	R\$ 1.154,80
10.4	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	R\$ 49,94	R\$ 63,17	R\$ 126,34
10.5	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 233,73	R\$ 295,65	R\$ 886,95
11		LIMPEZA FINAL					R\$ 2.309,88
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2717,50	R\$ 0,67	R\$ 0,85	R\$ 2.309,88
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 313.230,13

TREZENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS, TREZE CENTAVOS

Jcc

[Signature]
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D

[Signature]



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		1,27%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,93%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$$

B D I = 26,49 %



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D






R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL
 LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31,95%	R\$ 3.233,13	33,10%	R\$ 3.349,50	34,95%	R\$ 3.536,71	100,00%	R\$ 10.119,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.580,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.580,42
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 27.517,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.517,26
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 12.620,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.620,93
5	MURO DE ARRIMO	50,00%	R\$ 3.374,18	50,00%	R\$ 3.374,18	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.748,35
6	PISOS	20,00%	R\$ 20.700,76	50,00%	R\$ 51.751,90	30,00%	R\$ 31.051,14	100,00%	R\$ 103.503,80
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	R\$ 4.908,87	50,00%	R\$ 8.181,45	20,00%	R\$ 3.272,58	100,00%	R\$ 16.362,89
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 15.120,32	80,00%	R\$ 60.481,26	100,00%	R\$ 75.601,58
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$ 12.494,27	50,00%	R\$ 20.823,78	20,00%	R\$ 8.329,51	100,00%	R\$ 41.647,56
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00%	R\$ 665,44	50,00%	R\$ 1.109,07	20,00%	R\$ 443,63	100,00%	R\$ 2.218,13
11	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.309,88	100,00%	R\$ 2.309,88
	SIMPLES	31,95%	100.095,24	33,10%	103.710,18	34,93%	109.424,71	99,98%	R\$ 313.230,13
	ACUMULADO	31,95%	100.095,24	65,05%	203.805,42	99,98%	313.230,13		


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D




PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL




1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	46,45
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,43
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,33
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	87,01



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 25 de maio de 2018.

À Comissão Permanente de Licitação
Sobral-CE

Empresa proponente: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI
- ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55

DISTRITO: APRAZIVEL

CIDADE: SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOMP/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 219.856,26 (Duzentos e dezenove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos)**, com prazo de execução de **90 (noventa) dias corridos**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70


VILAMAR & MACHADO
SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME
CNPJ: 13.533.809/0001-20


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA**

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOMP/CPL

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA

SINAPI FEV/2018 - DESONERADA


BDI: 26,49%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$7.103,97
1,1	COMP.EX T_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	3,00	R\$1.872,08	R\$2.367,99	R\$7.103,97
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$10.208,94
2,1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.717,50	R\$0,20	R\$0,25	R\$679,38
2,2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$89,18	R\$112,80	R\$1.353,60
2,3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$103,76	R\$131,25	R\$1.575,00
2,4	74220/0 01	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	44,00	R\$35,47	R\$44,87	R\$1.974,28
2,5	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	226,96	R\$10,68	R\$13,51	R\$3.066,23
2,6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$626,60	R\$792,59	R\$792,59
2,7	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$607,05	R\$767,86	R\$767,86
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$19.320,51
3,1	C1058	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA	M	19,80	R\$11,65	R\$14,74	R\$291,85
3,2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	815,90	R\$9,46	R\$11,97	R\$9.766,32
3,3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	193,26	R\$3,64	R\$4,60	R\$889,00
3,4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,30	R\$94,62	R\$119,68	R\$753,98
3,5	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	1.133,04	R\$3,81	R\$4,82	R\$5.461,25
3,6	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	R\$152,23	R\$192,56	R\$1.155,36
3,7	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	168,53	R\$1,95	R\$2,47	R\$416,27
3,8	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	168,53	R\$2,75	R\$3,48	R\$586,48

Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GER^L EIRELI - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

TOMADA DE PREÇOS N° 024/2018-SECOMP/CPL

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA

SINAPI FEV/2018 - DESONERADA

BDI: 26,49%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
4		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$8.859,57
4,1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	109,31	R\$19,03	R\$24,07	R\$2.631,09
4,2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	109,31	R\$45,05	R\$56,98	R\$6.228,48
5		MURO DE ARRIMO					R\$4.737,57
5,1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	6,84	R\$3,40	R\$4,30	R\$29,41
5,2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	12,00	R\$30,39	R\$38,44	R\$461,28
5,3	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	18,30	R\$183,47	R\$232,07	R\$4.246,88
6		PISOS					R\$72.668,00
6,1	COMP.EX T_02	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	123,77	R\$45,57	R\$57,64	R\$7.134,10
6,2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	892,05	R\$24,73	R\$31,28	R\$27.903,32
6,3	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	778,40	R\$28,20	R\$35,67	R\$27.765,53
6,4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	33,41	R\$31,42	R\$39,74	R\$1.327,71
6,5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	167,64	R\$17,82	R\$22,54	R\$3.778,61
6,6	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	167,64	R\$22,04	R\$27,88	R\$4.673,80
6,7	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	1,44	R\$14,25	R\$18,02	R\$25,95
6,8	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	3,88	R\$12,02	R\$15,20	R\$58,98
7		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$11.484,58
7,1	COMP.EX T_03	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	226,96	R\$23,91	R\$30,24	R\$6.863,27
7,2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	302,64	R\$12,07	R\$15,27	R\$4.621,31
8		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$53.072,19

Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, N°55
DISTRITO: APRAZÍVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA****EMPRESA:** VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME**CNPJ:** 13.533.809/0001-20**OBRA:** REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL**LOCAL:** SOBRAL/CE - SEDE**TOMADA DE PREÇOS N° 024/2018-SECOMP/CPL****TABELA:** SEINFRA 24.1 - DESONERADA**SINAPI FEV/2018 - DESONERADA****BDI:** 26,49%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
8,1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$25.440,13
8.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	24,00	R\$583,80	R\$738,45	R\$17.722,80
8.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	8,00	R\$95,00	R\$120,17	R\$961,36
8.1.3	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	M3	19,90	R\$49,43	R\$62,52	R\$1.244,15
8.1.4	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	398,03	R\$5,50	R\$6,96	R\$2.770,29
8.1.5	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	19,56	R\$110,81	R\$140,16	R\$2.741,53
8,2		ACADEMIA AO AR LIVRE				R\$0,00	R\$27.632,06
8.2.1	COMP.EX T_04	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$2.784,87	R\$3.522,58	R\$3.522,58
8.2.2	COMP.EX T_05	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$4.198,27	R\$5.310,39	R\$5.310,39
8.2.3	COMP.EX T_06	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$2.309,02	R\$2.920,68	R\$2.920,68
8.2.4	COMP.EX T_07	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$2.228,17	R\$2.818,41	R\$2.818,41
8.2.5	COMP.EX T_08	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$4.233,25	R\$5.354,64	R\$5.354,64
8.2.6	COMP.EX T_09	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$2.865,71	R\$3.624,84	R\$3.624,84

Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, N°55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOMP/CPL

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA

SINAPI FEV/2018 - DESONERADA

BDI: 26,49%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
8.2.7	COMP.EX T_10	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$3.225,96	R\$4.080,52	R\$4.080,52
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$29.240,61
9,1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	104,70	R\$7,44	R\$9,41	R\$985,23
9,2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	25,00	R\$10,74	R\$13,59	R\$339,75
9,3	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00	R\$164,08	R\$207,54	R\$3.113,10
9,4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$105,63	R\$133,61	R\$400,83
9,5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$10,76	R\$13,61	R\$40,83
9,6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$14,37	R\$18,18	R\$18,18
9,7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	21,00	R\$2,93	R\$3,71	R\$77,91
9,8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	490,00	R\$3,96	R\$5,01	R\$2.454,90
9,9	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	31,50	R\$4,71	R\$5,96	R\$187,74
9,10	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$120,51	R\$152,43	R\$457,29
9,11	COMP.EX T_11	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	5,00	R\$2.394,14	R\$3.028,35	R\$15.141,75
9,12	COMP.EX T_12	POSTE DECORATIVO COM LÂMPADA LED 24W E ALTURA = 4,00M	UN	10,00	R\$476,17	R\$602,31	R\$6.023,10
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$1.556,99
10,1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$2,34	R\$2,96	R\$5,92
10,2	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	R\$23,09	R\$29,21	R\$29,21
10,3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	68,17	R\$9,40	R\$11,89	R\$810,54

Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GER^L EIRELI - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOMP/CPL


TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA

SINAPI FEV/2018 - DESONERADA

BDI: 26,49%


ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
10,4	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	R\$35,06	R\$44,35	R\$88,70
10,5	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$164,08	R\$207,54	R\$622,62
11		LIMPEZA FINAL					R\$1.603,33
11,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.717,50	R\$0,47	R\$0,59	R\$1.603,33
TOTAL GERAL COM BDI							R\$219.856,26


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Admisitrador
CPF: 067.645.703-70


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Admisitrador
CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GER L EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME


CNPJ: 13.533.809/0001-20


OBRA: RQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL


LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

TOMADA DE PREÇOS N° 024/2018-SECOMP/CPL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31,95%	R\$2.269,72	33,11%	R\$2.352,12	34,94%	R\$2.482,13	100,00%	R\$7.103,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$10.208,94	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.208,94
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$19.320,51	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.320,51
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$8.859,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.859,57
5	MURO DE ARRIMO	50,00%	R\$2.368,79	50,00%	R\$2.368,79	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.737,57
6	PISOS	20,00%	R\$14.533,60	50,00%	R\$36.334,00	30,00%	R\$21.800,40	100,00%	R\$72.668,00
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	R\$3.445,37	50,00%	R\$5.742,29	20,00%	R\$2.296,92	100,00%	R\$11.484,58
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$10.614,44	80,00%	R\$42.457,75	100,00%	R\$53.072,19
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$8.772,18	50,00%	R\$14.620,31	20,00%	R\$5.848,12	100,00%	R\$29.240,61
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00%	R\$467,10	50,00%	R\$778,50	20,00%	R\$311,40	100,00%	R\$1.556,99
11	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.603,33	100,00%	R\$1.603,33
SIMPLES		31,95%	R\$70.245,78	33,12%	R\$72.810,44	34,93%	R\$76.800,05	100,00%	R\$219.856,26
ACUMULADO		31,95%	70.245,78	65,07%	143.056,21	100,00%	R\$219.856,26		


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49


CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, N°55
DISTRITO: APRAZÍVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL


TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOMP/CPL

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%


APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS



DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	46,45
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,43
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,33
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	87,01


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

RESUMO DO ORÇAMENTO

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20


OBETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZIVEL, DISTRITO DE APRAZIVEL EM SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE




TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018-SECOMP/CPL



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$7.103,97	3,23%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.208,94	4,65%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$19.320,51	8,78%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$8.859,57	4,03%
5	MURO DE ARRIMO	R\$4.737,57	2,15%
6	PISOS	R\$72.668,00	33,05%
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$11.484,58	5,22%
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$53.072,19	24,14%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$29.240,61	13,30%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$1.556,99	0,71%
11	LIMPEZA FINAL	R\$1.603,33	0,74%
TOTAL COM BDI (26,49%)		R\$219.856,26	100,00%


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

À comissão permanente de licitação

Sobral, 25 de MAIO DE 2018

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 024/2018 – SECOMP/CPL

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital.: TOMADA DE PREÇOS N° 024/2018 – SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$ 283.802,05 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), com o prazo de execução de 90 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Igor Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031012249, expedida em 03/02/2000, órgão expedidor SSP, e CPF nº 993.201.693-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90(sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA
Igor Lucetti Sousa – Sócio Gerente
RG: nº 2000031012249 – CPF nº 993.201.693-49

**SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
 CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
 CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9216-2132
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL
 LOCAL: APRAZÍVEL - SOBRAL - CE
 CNPJ: 04.929.389/0001-05



TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA
 SINAPI FEV/2018 - DESONERADA

BDI: 26,49%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 3.066,45
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÉS	3,00	R\$ 808,09	R\$ 1.022,15	R\$ 3.066,45
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.977,11
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2717,50	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 951,13
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 121,89	R\$ 154,18	R\$ 1.850,16
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$ 141,83	R\$ 179,40	R\$ 2.152,80
2.4	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	44,00	R\$ 48,48	R\$ 61,32	R\$ 2.698,08
2.5	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	226,96	R\$ 14,60	R\$ 18,47	R\$ 4.191,95
2.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 856,50	R\$ 1.083,39	R\$ 1.083,39
2.7	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 829,79	R\$ 1.049,60	R\$ 1.049,60
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 23.106,57
3.1	C1058	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA	M	19,80	R\$ 15,92	R\$ 20,14	R\$ 398,77
3.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	815,90	R\$ 10,89	R\$ 13,77	R\$ 11.234,94
3.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	193,26	R\$ 4,98	R\$ 6,30	R\$ 1.217,54
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,30	R\$ 129,33	R\$ 163,59	R\$ 1.030,62
3.5	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	1133,04	R\$ 4,38	R\$ 5,54	R\$ 6.277,04
3.6	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	R\$ 208,08	R\$ 263,20	R\$ 1.579,20
3.7	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	168,53	R\$ 2,67	R\$ 3,38	R\$ 569,63
3.8	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	168,53	R\$ 3,75	R\$ 4,74	R\$ 798,83
4		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 12.110,46
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	109,31	R\$ 26,01	R\$ 32,90	R\$ 3.596,30
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	109,31	R\$ 61,58	R\$ 77,89	R\$ 8.514,16
5		MURO DE ARRIMO					R\$ 6.475,71
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	6,84	R\$ 4,65	R\$ 5,88	R\$ 40,22
5.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	12,00	R\$ 41,53	R\$ 52,53	R\$ 630,36
5.3	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	18,30	R\$ 250,79	R\$ 317,22	R\$ 5.805,13
6		PISOS					R\$ 95.317,56
6.1	COMP.EXT_02	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	123,77	R\$ 62,29	R\$ 78,79	R\$ 9.751,84
6.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	892,05	R\$ 32,02	R\$ 40,50	R\$ 36.128,03
6.3	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	778,40	R\$ 36,52	R\$ 46,19	R\$ 35.954,30
6.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	33,41	R\$ 42,95	R\$ 54,33	R\$ 1.815,17
6.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	167,64	R\$ 24,36	R\$ 30,81	R\$ 5.164,99
6.6	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	167,64	R\$ 30,12	R\$ 38,10	R\$ 6.387,08
6.7	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	1,44	R\$ 19,48	R\$ 24,64	R\$ 35,48
6.8	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	3,88	R\$ 16,44	R\$ 20,79	R\$ 80,67
7		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 15.698,63
7.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	226,96	R\$ 32,68	R\$ 41,34	R\$ 9.382,53
7.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	302,64	R\$ 16,50	R\$ 20,87	R\$ 6.316,10
8		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 71.288,17
8.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 33.497,74
8.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	24,00	R\$ 756,00	R\$ 956,26	R\$ 22.950,24
8.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	8,00	R\$ 129,86	R\$ 164,26	R\$ 1.314,08
8.1.3	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	M3	19,90	R\$ 67,56	R\$ 85,46	R\$ 1.700,65
8.1.4	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	398,03	R\$ 7,52	R\$ 9,51	R\$ 3.785,27
8.1.5	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	19,56	R\$ 151,47	R\$ 191,59	R\$ 3.747,50
8.2		ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 37.770,43
8.2.1	COMP.EXT_03	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.806,65	R\$ 4.815,03	R\$ 4.815,03
8.2.2	COMP.EXT_04	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 5.738,64	R\$ 7.258,81	R\$ 7.258,81
8.2.3	COMP.EXT_05	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.156,21	R\$ 3.992,29	R\$ 3.992,29
8.2.4	COMP.EXT_06	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.045,70	R\$ 3.852,51	R\$ 3.852,51
8.2.5	COMP.EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 5.786,45	R\$ 7.319,28	R\$ 7.319,28
8.2.6	COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.917,16	R\$ 4.954,82	R\$ 4.954,82
8.2.7	COMP.EXT_09	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 4.409,59	R\$ 5.577,69	R\$ 5.577,69
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 39.973,92
9.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	104,70	R\$ 10,17	R\$ 12,86	R\$ 1.346,44
9.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	25,00	R\$ 14,68	R\$ 18,57	R\$ 464,25
9.3	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00	R\$ 224,29	R\$ 283,70	R\$ 4.255,50

**SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI**


RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL
LOCAL: APRAZÍVEL - SOBRAL - CE
CNPJ: 04.929.389/0001-05





TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA
SINAPI FEV/2018 - DESONERADA

BDI: 26,49%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 144,39	R\$ 182,64	R\$ 547,92
9.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$ 14,71	R\$ 18,61	R\$ 55,83
9.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 19,85	R\$ 24,86	R\$ 24,86
9.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	21,00	R\$ 4,00	R\$ 5,06	R\$ 106,26
9.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	490,00	R\$ 5,42	R\$ 6,86	R\$ 3.361,40
9.9	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	31,50	R\$ 6,43	R\$ 8,13	R\$ 256,10
9.10	C4785	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	3,00	R\$ 164,73	R\$ 208,37	R\$ 625,11
9.11	COMP.EXT_10	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	5,00	R\$ 3.272,57	R\$ 4.139,47	R\$ 20.697,35
9.12	COMP.EXT_11	POSTE DECORATIVO COM LÂMPADA LED 24W E ALTURA = 4,00M	UN	10,00	R\$ 650,87	R\$ 823,29	R\$ 8.232,90
10		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 2.128,09
10.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 3,19	R\$ 4,04	R\$ 8,08
10.2	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	R\$ 31,57	R\$ 39,93	R\$ 39,93
10.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	68,17	R\$ 12,85	R\$ 16,25	R\$ 1.107,76
10.4	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	R\$ 47,92	R\$ 60,61	R\$ 121,22
10.5	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 224,29	R\$ 283,70	R\$ 851,10
11		LIMPEZA FINAL					R\$ 679,38
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2717,50	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 679,38
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 283.802,05


Igor Lucetti Sousa
Eng^o Civil
CREA 40139-D
RNP 060059436-0



SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL
LOCAL: APRAZÍVEL - SOBRAL - CE
CNPJ: 04.929.389/0001-05

(Handwritten signatures and initials)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.066,45	100,00%	R\$ 3.066,45	0,00%		0,00%	100,00%	R\$ 3.066,45	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.977,11	100,00%	R\$ 13.977,11	0,00%		0,00%	100,00%	R\$ 13.977,11	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.106,57	100,00%	R\$ 23.106,57	0,00%		0,00%	100,00%	R\$ 23.106,57	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 12.110,46	100,00%	R\$ 12.110,46	0,00%		0,00%	100,00%	R\$ 12.110,46	
5	MURO DE ARRIMO	R\$ 6.475,71	100,00%	R\$ 6.475,71	0,00%		0,00%	100,00%	R\$ 6.475,71	
6	PISOS	R\$ 95.317,56	31,47%	R\$ 30.000,00	68,53%	R\$ 65.317,56	0,00%	100,00%	R\$ 95.317,56	
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 15.698,63	0,00%		100,00%	R\$ 15.698,63	0,00%	100,00%	R\$ 15.698,63	
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 71.268,17	0,00%		42,09%	R\$ 30.000,00	57,91%	R\$ 41.268,17	100,00%	R\$ 71.268,17
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 39.973,92	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 39.973,92	100,00%	R\$ 39.973,92
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.128,09	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 2.128,09	100,00%	R\$ 2.128,09
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 679,38	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 679,38	100,00%	R\$ 679,38
SIMPLES		R\$ 283.802,05	31,27%	88.736,30	39,12%	111.016,19	29,62%	84.049,56	100,00%	R\$ 283.802,05
ACUMULADO			31,27%	88.736,30	70,38%	199.752,49	100,00%	283.802,05		

(Handwritten signature)
Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
RNP 060059436-0



SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450

CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (88) 9 9216-2132

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL

LOCAL: APRAZÍVEL - SOBRAL - CE

CNPJ: 04.929.389/0001-05



I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		1,27%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,93%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I) - 1} \times 100$$

B D I = 26,49 %


Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
RNP 060059436-0



FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 25 de MAIO de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018 – SECOMP/CPL

Prezados Senhores,

A empresa SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, do ramo de construção civil, CNPJ 04.929.389/0001-05, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, Rua Deputado Joao Adeodato, 550, Sala 318 A, Centro, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: IGOR LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: Nº 2000031012249

CPF: 993.201.693-49

CNPJ: 04.929.389/0001-05


DOMICÍLIO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, 1831, LOTE 34

CIDADE: SOBRAL-CE

UF: CE

CELULAR: 88 92162132

EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM


Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
RNP 060059436-0