


Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P129670/2020	Data Abertura: 08/10/2020 - 09:56
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: O K Empreendimentos Construções E Serviços Ltda	
Observação: TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020-SEINF/CPL- ENVELOPE B-PROPOSTA COMERCIAIS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	08/10/2020 - 09:56	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL
TOMADA DE PREÇO Nº 051/2020-SEINF/CPL

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL E RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa Proposta para o objeto do Edital de REF., **TOMADA DE PREÇO Nº 051/2020-SEINF/CPL**, cujo objeto é **CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL E RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL..**, de acordo com projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 613.390,90 (SEISCENTOS E TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)** com prazo de execução de **04 (Quatro) Meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr. Carlos Kleber Araújo Pinho, Carteira de Identidade nº. 980.010.104-93 SSP/CE e CPF nº 656.676.543-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da Licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias Consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Fortaleza/CE, 15 de Outubro de 2020.

OK EMPREENDEIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.

CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

O.K. EMPREENDEIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Joaquim pimenta Nº 195 – Bairro montese
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836
CNPJ Nº 08.642.026/0001-45



1624
f

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM Diversas Ruas nos Distritos de Pedra de Fogo, Aprazível, Rafael Arruda e São José do Torto
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA BDI: 25,59%
 LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
 FONTE: SEINFRA 26.1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA					R\$ 14.260,22
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 105,05	R\$ 131,93	R\$ 13.193,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 141,63	R\$ 177,87	R\$ 1.067,22
2		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA					R\$ 138.170,76
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 560,00
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2240,00	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 560,00
2.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 135.124,36
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2240,00	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 4.793,60
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2240,00	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 81.468,80
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	714,00	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 27.588,96
2.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	700,00	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 21.273,00
2.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 2.486,40
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2240,00	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 2.486,40
3		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO					R\$ 34.829,24
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 116,43
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	465,74	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 116,43
3.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 34.195,84
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	465,74	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 996,68
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	465,74	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 16.938,96
3.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	239,92	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 9.270,50
3.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	230,00	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 6.989,70
3.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 516,97
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	465,74	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 516,97
4		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA - PEDRA DE FOGO					R\$ 87.279,49
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 312,31
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1249,25	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 312,31
4.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 85.580,52
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1249,25	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 2.673,39
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1249,25	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 45.435,22
4.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	551,20	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 21.298,36
4.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	532,20	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 16.173,55
4.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 1.386,66
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1249,25	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 1.386,66
5		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL					R\$ 16.270,08
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 64,00
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	256,00	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 64,00
5.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 15.921,92
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	256,00	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 547,84
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,00	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 9.310,72
5.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	94,00	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 3.632,16
5.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	80,00	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 2.431,20
5.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 284,16
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	256,00	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 284,16
6		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO PRADO - APRAZÍVEL					R\$ 42.903,44
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 170,50
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	682,00	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 170,50
6.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 41.975,92
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	682,00	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 1.459,48
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	682,00	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 24.804,34
6.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	293,60	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 9.026,30
6.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	220,00	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 6.685,80
6.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 757,02
6.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	682,00	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 757,02
7		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM GIALDINO - RAFAEL ARRUDA					R\$ 18.548,03
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 60,45
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	241,80	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 60,45
7.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 18.219,19
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	241,80	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 517,45
7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	241,80	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 8.794,26
7.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	133,00	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 5.139,12

[Handwritten signatures and initials]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSÉ DO TORTO
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA BDI: 25,59%
 LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
 FONTE: SEINFRA 26.1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	124,00	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 3.768,36
7.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 268,39
7.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	241,80	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 268,39
8		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. - RAFAEL ARRUDA					R\$ 35.931,48
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 144,00
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	576,00	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 144,00
8.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 35.148,12
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	576,00	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 1.232,64
8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	576,00	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 20.949,12
8.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	194,00	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 7.496,16
8.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	180,00	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 5.470,20
8.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 639,36
8.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	576,00	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 639,36
9		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSÉ DO TORTO					R\$ 225.199,35
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 858,60
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3434,40	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 858,60
9.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 220.528,57
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3434,40	R\$ 1,71	R\$ 2,14	R\$ 7.349,61
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3434,40	R\$ 28,96	R\$ 36,37	R\$ 124.909,12
9.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1284,00	R\$ 30,77	R\$ 38,64	R\$ 49.613,76
9.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	1272,00	R\$ 24,20	R\$ 30,39	R\$ 38.656,08
9.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 3.812,18
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3434,40	R\$ 0,89	R\$ 1,11	R\$ 3.812,18

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO...	TOTAL GERAL:	R\$ 613.392,09
----------------------------------	--------------	----------------

SEISCENTOS E TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS

SOBRAL, CE, 15 DE OUTUBRO DE 2020.

OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda
 CNPJ: 08.642.026/0001-45
 Carlos Kleber Araújo Pinho
 Socio - Adm / Engenheiro Civil
 RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34
 RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSÉ DO TORTO

EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

FONTE: SEINFRA 26.1


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


ETAPA	MÊSES				TOTAL	
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA	25,00% R\$ 3.565,06	25,00% R\$ 3.565,06	25,00% R\$ 3.565,06	25,00% R\$ 3.565,06	R\$14.260,22
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA	25,00% R\$ 34.542,69	25,00% R\$ 34.542,69	25,00% R\$ 34.542,69	25,00% R\$ 34.542,69	R\$138.170,76
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO	25,00% R\$ 8.707,31	25,00% R\$ 8.707,31	25,00% R\$ 8.707,31	25,00% R\$ 8.707,31	R\$34.829,24
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA PEDRA DE FOGO	25,00% R\$ 21.819,87	25,00% R\$ 21.819,87	25,00% R\$ 21.819,87	25,00% R\$ 21.819,87	R\$87.279,49
5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL	25,00% R\$ 4.067,52	25,00% R\$ 4.067,52	25,00% R\$ 4.067,52	25,00% R\$ 4.067,52	R\$16.270,08
6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO PRADO - APRAZÍVEL	25,00% R\$ 10.725,86	25,00% R\$ 10.725,86	25,00% R\$ 10.725,86	25,00% R\$ 10.725,86	R\$42.903,44
7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO - RAFAEL ARRUDA	25,00% R\$ 4.637,01	25,00% R\$ 4.637,01	25,00% R\$ 4.637,01	25,00% R\$ 4.637,01	R\$18.548,03
8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. - RAFAEL ARRUDA	25,00% R\$ 8.982,87	25,00% R\$ 8.982,87	25,00% R\$ 8.982,87	25,00% R\$ 8.982,87	R\$35.931,48
9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSÉ DO TORTO	25,00% R\$ 56.299,84	25,00% R\$ 56.299,84	25,00% R\$ 56.299,84	25,00% R\$ 56.299,84	R\$225.199,35
TOTAL		25,00% R\$ 153.348,02	25,00% R\$ 153.348,02	25,00% R\$ 153.348,02	25,00% R\$ 153.348,02	R\$ 613.392,09
TOTAL ACUMULADO		25,00% R\$ 153.348,02	50,00% R\$ 306.696,05	75,00% R\$ 460.044,07	100,00% R\$ 613.392,09	

SOBRAL, CE, 15 DE OUTUBRO DE 2020.

[Handwritten Signature]

OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda
 CNPJ: 08.642.026/0001-45
 Carlos Kleber Araújo Pinho
 Sócio - Adm / Engenheiro Civil
 RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34
 RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578







OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSÉ DO TORTO
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
FONTE: SEINFRA 26.1

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	GERAL
I	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
II	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1	IMPOSTOS (I)	10,15%
1.1	PIS	0,65%
1.2	COFINS	3,00%
1.3	CPRB	4,50%
1.4	ISS (CONSIDERADO SOBRE 50,00% DO VALOR DA OBRA)	2,00%
2	LUCRO (L)	6,64%
3	SEGUROS (S) + GARANTIA (G)	0,45%
4	RISCOS (R)	0,50%
5	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%
	B D I =	25,59%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	

SOBRAL, CE, 15 DE OUTUBRO DE 2020.


OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
Socio - Adm / Engenheiro Civil
RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34
RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578





1628
7


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSÉ DO TORTO
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
FONTE: SEINFRA 26.1

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,47
TOTAL GERAL	85,20

SOBRAL, CE, 15 DE OUTUBRO DE 2020.


OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
Socio - Adm / Engenheiro Civil
RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34
RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578





**ANEXO I
FICHA DE CREDENCIAMENTO**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL
TOMADA DE PREÇO Nº 051/2020-SEINF/CPL

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL E RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

NOME DO LICITANTE: OK EMPREENDEMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: Nº 08.642.026/0001-45.

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Joaquim Pimenta Nº 195- BAIRRO: Montese
CIDADE: Fortaleza CEP: 60.410220

FONE: (85) 3257 – 1432 **FAX:** 3048 – 6355

PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sr. CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO, Carteira de Identidade nº 98001010498. expedida em 10/02/2012, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 656.676.543-34.

ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LICITANTE:
comercial@okempreendimentos.eng.br



PESSOA P/ CONTATO: Marcelo Carneiro Lima

Fortaleza/CE, 15 de Outubro de 2020.



OK EMPREENDEMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.

CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

ANEXO I
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL
TOMADA DE PREÇO Nº 051/2020-SEINF/CPL

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL E RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, enviamos a seguir dados de nossa empresa e de nosso representante legal.

NOME/RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº: 08.642.026/0001-45.

ENDEREÇO: Rua Joaquim Pimenta, nº 195, Bairro: Montese, CEP nº 60.410-220.

REPRESENTANTE TÉCNICO: Carlos Kleber Araújo Pinho.

CPF Nº: 656.676.543-34.


RG Nº: 980.010.104-93 SSP/CE.

PROFISSÃO: Engenheiro Civil.

CREA/CE: 49578AP-CE – RNP Nº 0611086999.

BANCO: Banco do Brasil, Agência: Nº 1218-1, Conta Corrente: Nº 31678-4.

Fortaleza/CE, 15 de Outubro de 2020.



OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

