

RESUMO DO ORÇAMENTO




SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PAULINO ROCHA

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 24/08/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.659,01	3,20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.128,73	9,74%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.106,32	7,09%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 15.264,08	13,36%
5	MURO DE ARRIMO E ALVENARIA PARA CANTEIRO	R\$ 3.209,83	2,81%
6	PISOS	R\$ 23.924,51	20,93%
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 3.424,68	3,00%
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 12.082,38	10,57%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.192,48	28,17%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 877,60	0,77%
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 416,36	0,36%
TOTAL COM BDI (24,52%)		R\$ 114.285,98	100,00%


DAVI SOUSA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 53682