



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



Massapê, Ce 08 de Julho de 2019

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2019-SEINF/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2019- SEINF/CPL, pelo preço global de R\$ 38.691,49 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução conforme o cronograma em anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos** Carteira de Identidade nº 862813, SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA 9227-D

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

**CONSTRUTORA NOVA TERRA**

Um novo conceito em construções

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 08 DE JULHO DE 2019

HORÁRIO DE ABERTURA: 09H00MIN

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2019-SEINF/CPL

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.145,54
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00	483,02	572,77	1.145,54
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					2.842,75
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	110,56	131,10	786,60
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	641,87	761,13	761,13
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.092,11	1.295,02	1.295,02
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.306,84
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	332,62	0,17	0,20	66,52
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	33,26	30,51	36,18	1.203,35
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	33,26	49,21	58,35	1.940,72
3.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	33,26	12,41	14,72	489,59
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	33,26	15,38	18,24	606,66
4		PISOS					5.693,01
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	136,91	23,34	27,68	3.789,67
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	16,65	24,25	28,76	478,85
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	4,03	27,92	33,11	133,43
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,57	72,48	85,95	1.080,39
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	12,57	14,13	16,76	210,67
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					4.146,32
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	69,01	14,21	16,85	1.162,82
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	76,50	32,89	39,00	2.983,50
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND					6.514,73
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	6,00	578,76	686,29	4.117,74
6.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	152,95	9,74	11,55	1.766,57

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS


OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE


LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
6.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	6,00	88,61	105,07	630,42
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.037,12
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	31,20	9,83	11,66	363,79
7.2	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	49,47	5,80	6,88	340,35
7.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	241,91	286,86	573,72
7.4	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	259,62	307,86	615,72
7.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	14,37	17,04	17,04
7.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	14,37	17,04	17,04
7.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	151,41	179,54	538,62
7.8	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/ 03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UM	2,00	4.287,81	5.084,49	10.168,98
7.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	56,10	66,52	66,52
7.10	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	54,00	5,24	6,21	335,34
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					866,98
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	12,62	14,96	269,28
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	20,22	23,98	23,98
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	241,91	286,86	573,72
9		SERVIÇOS FINAIS					138,20
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	153,56	0,76	0,90	138,20
TOTAL GERAL COM BDI..... R\$							38.691,49

TOTAL GERAL: TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS


Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CE

MASSAPÊ,CE 08 DE JULHO DE 2019

HORÁRIO DE ABERTURA: 09H00MIN

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2019-SEINF/CPL





OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

		PRAZOS				%	TOTAIS (R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43,62%	499,68	56,38%	645,86	100,00%	1.145,54
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	2.842,75	0,00%	-	100,00%	2.842,75
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.306,84	0,00%	-	100,00%	4.306,84
4	PISOS	50,00%	2.846,51	50,00%	2.846,51	100,00%	5.693,01
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	-	100,00%	4.146,32	100,00%	4.146,32
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND	0,00%	-	100,00%	6.514,73	100,00%	6.514,73
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	6.518,56	50,00%	6.518,56	100,00%	13.037,12
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	433,49	50,00%	433,49	100,00%	866,98
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	100,00%	138,20	100,00%	138,20
SIMPLES		45,09%	17.447,83	54,91%	21.243,67	100,00%	38.691,49
ACUMULADO		45,09%	17.447,83	100,00%	38.691,50		

TOTAL GERAL: TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS


Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÊ, CE 08 DE JULHO DE 2019
HORÁRIO DE ABERTURA: 09H00MIN
PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	5,65%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$BDI = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + df) \times (1 + I)) / (1 - i) - 1) \times 100$	
B D I - 18,58%	

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CE

MASSAPÊ,CE 08 DE JULHO DE 2019

HORÁRIO DE ABERTURA: 09H00MIN

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO


TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	5,65%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I)) / (1-i)) - 1) \times 100$	
B D I - 18,58%	



Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular



João Batista Moreira

CREA/CE: 9227/D

Resp. Técnico





CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CE

MASSAPÊ,CE 08 DE JULHO DE 2019

HORÁRIO DE ABERTURA: 09H00MIN

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,05
TOTAL (A+B+C+D)		114,23

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico