



# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



## CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 065/2019-SEINF  
DATA DA LICITAÇÃO: 05/11/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2019-SEINF**, pelo preço Global de **R\$ 105.080,56 (CENTO E CINCO MIL OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**. Com prazo de execução Conforme Cronograma.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.


- ✚ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✚ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.  
CNPJ: 12.314.392/0001-42  
FONE: (88) 9.9433-7208  
E-MAIL: [construtoranovaterra@hotmail.com](mailto:construtoranovaterra@hotmail.com)

Massapê, 05 de novembro de 2019.

Atenciosamente,

  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42  
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce  
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÊ, CE 05 DE NOVEMBRO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS N° 065/2019-SEINF/CPL

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE  
TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58% / BDI P/EQUIPAMENTOS: 10,89%


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>2.944,00</b>
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	24,83	29,44	2.944,00
2		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>2.923,22</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	113,69	134,81	808,86
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	660,04	782,68	782,68
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.123,02	1.331,68	1.331,68
3		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.167,74</b>
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	628,97	0,18	0,21	132,08
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	37,51	31,37	37,20	1.395,37
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	65,32	50,60	60,00	3.919,20
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	33,87	2,14	2,54	86,03
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	33,87	15,81	18,75	635,06
4		<b>PISOS</b>					<b>23.428,69</b>
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	223,83	24,00	28,46	6.370,20
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	26,82	24,93	29,56	792,80
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	8,16	28,71	34,04	277,77
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	58,42	74,53	88,38	5.163,16
4.5	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	72,09	51,86	61,50	4.433,54
4.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	121,16	32,96	39,08	4.734,93
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	18,66	33,43	39,64	739,68
4.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	58,42	13,23	15,69	916,61

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007






PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58% / BDI P/EQUIPAMENTOS: 10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
							<b>8.429,36</b>
5		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA</b>					
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	141,93	14,62	17,34	2.461,07
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	189,65	26,54	31,47	5.968,29
							<b>13.395,24</b>
6		<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>					
6.1		<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO</b>					<b>13.395,24</b>
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	28,00	181,81	215,59	6.036,52
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	65,74	10,02	11,88	780,99
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	91,11	108,04	540,20
6.1.4	COMP.EXT_04	BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO(MODELO PUFF)	UN	7,00	405,74	481,13	3.367,91
6.1.5	COMP.EXT_05	BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUES E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	9,80	229,73	272,41	2.669,62
							<b>29.032,73</b>
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
7.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	4,65	14,98	17,76	82,58
7.2	C0556	CABO EM PVC 1000V- 6MM2	M	288,30	5,89	6,98	2.012,33
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	266,97	316,57	1.582,85
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	14,78	17,53	52,59
7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	84,38	100,06	100,06
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	155,69	184,62	553,86
7.7	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	5,00	3.879,50	4.600,31	23.001,55
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	57,69	68,41	68,41
7.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	M	40,00	5,39	6,39	255,60
7.1	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	309,50	367,01	367,01
7.1.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	117,53	139,37	139,37
7.1.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	384,75	456,24	456,24
7.1.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	100,18	118,79	118,79
7.1.4	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	4,65	21,11	25,03	116,39
7.1.5	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	7,03	8,34	125,10





PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE  
TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58% / BDI P/EQUIPAMENTOS: 10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>447,51</b>
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	8,31	12,98	15,39	127,89
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	20,79	24,65	24,65
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	248,75	294,97	294,97
9		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>472,18</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	502,32	0,79	0,94	472,18
10		<b>PLAYGROUND E ACADEMIA</b>					<b>17.839,89</b>
10.1	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	354,58	393,19	786,38
10.2	C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	493,50	547,24	547,24
10.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	492,07	545,66	545,66
10.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	559,20	620,10	1.240,20
10.5	13282/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO	UN	1,00	1.087,16	1.205,55	1.205,55
10.6	09442/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	2.924,69	3.243,19	3.243,19
10.7	11954/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	2.751,81	3.051,48	3.051,48
10.8	11953/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	1.329,15	1.473,89	1.473,89
10.9	09437/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	913,97	1.013,50	1.013,50
10.10	11955/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	2.329,55	2.583,24	2.583,24
10.11	09439/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	1.938,46	2.149,56	2.149,56
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>105.080,56</b>

TOTAL GERAL COM BDI: 105.080,56 (CENTO E CINCO MIL OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico





À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÊ, CE 05 DE NOVEMBRO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS N° 065/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS						%	TOTALS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,05%	472,51	34,03%	1.001,84	49,92%	1.469,64	50,08%	2.944,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	2.923,22	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.923,22
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	6.167,74	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.167,74
4	PISOS	25,00%	5.857,17	50,00%	11.714,35	25,00%	5.857,17	75,00%	23.428,69
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	2.107,34	50,00%	4.214,68	25,00%	2.107,34	75,00%	8.429,36
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	13.395,24	0,00%	13.395,24
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	50,00%	14.516,37	50,00%	14.516,37	50,00%	29.032,73
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	-	50,00%	223,76	50,00%	223,76	50,00%	447,51
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	472,18	0,00%	472,18
10	PLAYGROUND E ACADEMIA	0,00%	-	25,00%	4.459,97	75,00%	13.379,92	25,00%	17.839,89
SIMPLES		16,68%	17.527,98	34,38%	36.130,97	48,94%	51.421,62	100,00%	105.080,56
ACUMULADO		16,68%	17.527,98	51,06%	53.658,95	100,00%	105.080,56		

TOTAL GERAL COM BDI: 105.080,56 (CENTO E CINCO MIL OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

*Francisco Fausto dos Santos*

Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
 MASSAPÉ, CE 05 DE NOVEMBRO DE 2019  
 HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN  
 PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
 TOMADA DE PREÇOS N° 065/2019-SEINF/CPL



OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - (EQUIPAMENTOS)**

<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,50%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	0,00%
	<b>3,65%</b>
2 - LUCRO (L)	3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,30%
4 - RISCO ( R )	0,56%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,85%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>	
$BDI = \frac{((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I))}{(1-i)} - 1 \times 100$	
<b>B D I - 10,89%</b>	

*Francisco Fausto dos Santos*  
 Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

*João Batista Moreira*  
 João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÊ, CE 05 DE NOVEMBRO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 065/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES	
<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>	
<b>1 - IMPOSTOS (I)</b>	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	<b>5,65%</b>
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO ( R )	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>	
$BDI = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+i)) / (1-i)) - 1}{1} \times 100$	
<b>B D I - 18,58%</b>	

*Francisco Fausto dos Santos*

Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÊ, CE 05 DE NOVEMBRO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS N° 065/2019-SEINF/CPL



OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,05</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>114,23</b>

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico