



## **RESUMO DO ORÇAMENTO**

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

| ITEM | DESCRIÇÃO                          | VALOR CONTRATUAL (R\$) | %       |
|------|------------------------------------|------------------------|---------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                | R\$ 59.275,00          | 3,52%   |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES              | R\$ 12.315,66          | 0,73%   |
| 3    | DEMOLIÇÃO                          | R\$ 72.824,06          | 4,32%   |
| 4    | INFRAESTRUTURA                     | R\$ 34.064,59          | 2,02%   |
| 5    | SUPERESTRUTURA                     | R\$ 147.574,96         | 8,75%   |
| 6    | PAREDES E PAINÉIS                  | R\$ 131.276,59         | 7,79%   |
| 7    | ESQUADRIAS E FERRAGENS             | R\$ 80.659,87          | 4,78%   |
| 8    | COBERTURA                          | R\$ 80.341,18          | 4,76%   |
| 9    | IMPERMEABILIZAÇÃO                  | R\$ 14.881,51          | 0,88%   |
| 10   | REVESTIMENTOS                      | R\$ 133.090,66         | 7,89%   |
| 11   | PINTURA                            | R\$ 120.245,88         | 7,13%   |
| 12   | PISOS                              | R\$ 168.585,84         | 10,00%  |
| 13   | LOUÇAS E METAIS                    | R\$ 17.911,93          | 1,06%   |
| 14   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS       | R\$ 31.725,77          | 1,88%   |
| 15   | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | R\$ 92.377,64          | 5,48%   |
| 16   | CLIMATIZAÇÃO                       | R\$ 330.976,13         | 19,63%  |
| 17   | COMBATE A INCENDIO                 | R\$ 7.345,08           | 0,44%   |
| 18   | LIMPEZA FINAL                      | R\$ 11.878,33          | 0,70%   |
| 19   | EQUIPAMENTOS                       | R\$ 138.853,71         | 8,23%   |
|      | TOTAL COM BDI                      | R\$ 1.686.204,39       | 100,00% |

