



<b>Órgão / Local de Origem:</b> SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
<b>Nº Processo:</b> P118418/2020	<b>Data Abertura:</b> 22/06/2020 - 08:55
<b>Tipo:</b> Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
<b>Assunto:</b> Solicitação Diversa	
<b>Nome do Interessado:</b> Sao Jorge Construcoes Eireli	
<b>Observação:</b> TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2020-SEINF/CPL-ENVELOPE B- PROPOSTAS COMERCIAIS	

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	22/06/2020 - 08:55	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A  
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450  
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM  
FONE: (88) 9 9216-2132  
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE POR PAVIMENTAÇÃO EM PISO  
INTERTRAVADO SEXTAVADO  
LOCAL: PEDRINHAS - SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 22 de JUNHO DE 2020

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 028/2020 – SEINF/CPL**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital.: TOMADA DE PREÇOS N° 028/2020 – SEINF/CPL, pelo preço global de R\$ 731.163,30 (SETECENTOS E TRINTA E UM MIL CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), com o prazo de execução de 90 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Igor Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031012249, expedida em 03/02/2000, órgão expedidor SSP, e CPF nº 993.201.693-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Igor Lucetti Sousa  
Engº Civil

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA

Igor Lucetti Sousa – Sócio Gerente

RG: nº 2000031012249 – CPF nº 993.201.693-49

CREA 40139-D  
RNP 060059436-0

# PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTARIA



SÃO JORGE  
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A  
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450  
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM  
FONE: (88) 9 9216-2132  
CNPJ: 04.929.389/0001-05



TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - DESONERADA

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

24,52%

Não se aplica

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DO BAIRRO PEDRINHAS, POR PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO SEXTAVADO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 12.978,06
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	3,00	R\$ 3.474,16	R\$ 4.326,02	R\$ 12.978,06
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.945,30
2.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 4.362,25	R\$ 5.431,87	R\$ 5.431,87
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 152,65	R\$ 190,08	R\$ 2.280,96
2.3	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,80	R\$ 640,31	R\$ 797,31	R\$ 2.232,47
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 30.246,93
3.1	C3159	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	513,53	R\$ 14,61	R\$ 18,19	R\$ 9.341,11
3.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	590,56	R\$ 3,03	R\$ 3,77	R\$ 2.226,41
3.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	590,56	R\$ 25,40	R\$ 31,63	R\$ 18.679,41
4		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 669.887,97
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9424,46	R\$ 1,84	R\$ 2,29	R\$ 21.582,01
4.2	C4576	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	9424,46	R\$ 51,40	R\$ 64,00	R\$ 603.165,44
4.3	COMP.EXT_02	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	2878,86	R\$ 12,59	R\$ 15,68	R\$ 45.140,52
5		LIMPEZA FINAL					R\$ 8.105,04
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9424,46	R\$ 0,69	R\$ 0,86	R\$ 8.105,04
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$ 731.163,30</b>

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI  
 RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A  
 CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450  
 CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM  
 FONE: (88) 9 9216-2132  
 CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DO BAIRRO PEDRINHAS, POR PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO SEXTAVADO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS							TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		%		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.978,06	33,33%	R\$ 4.325,59	33,33%	R\$ 4.325,59	33,34%	R\$ 4.326,88	100,00%	R\$ 12.978,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.945,30	100,00%	R\$ 9.945,30					100,00%	R\$ 9.945,30
3	RETIRADAS	R\$ 30.246,93	40,00%	R\$ 12.098,77	50,00%	R\$ 15.123,47	10,00%	R\$ 3.024,69	100,00%	R\$ 30.246,93
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 669.887,97	30,00%	R\$ 200.966,39	35,00%	R\$ 234.460,79	35,00%	R\$ 234.460,79	100,00%	R\$ 669.887,97
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 8.105,04					100,00%	R\$ 8.105,04	100,00%	R\$ 8.105,04
SIMPLES			31,09%	R\$ 227.336,05	34,73%	R\$ 253.909,85	34,18%	R\$ 249.917,40		
ACUMULADO		R\$ 731.163,30	31,09%	R\$ 227.336,05	65,82%	R\$ 481.245,90	100,00%	R\$ 731.163,30		R\$ 731.163,30

  
 Igor Lucetti Sousa  
 Engº Civil  
 CREA 40139-D  
 RNP 060059436-0





## DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A  
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450  
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM  
FONE: (88) 9 9216-2132  
CNPJ: 04.929.389/0001-05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DO BAIRRO PEDRINHAS, POR PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO.

### I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


### II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

### III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

**B D I = 24,52 %**

  
Igor Lucetti Sousa  
Engº Civil  
CREA 40139-D  
RNP 060059436-0



## FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 22 de JUNHO de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2020 – SEINF/CPL

Prezados Senhores,

A empresa SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, do ramo de construção civil, CNPJ 04.929.389/0001-05, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, Rua Deputado Joao Adeodato, 550, Sala 318 A, Centro, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: IGOR LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: Nº 2000031012249

CPF: 993.201.693-49

CNPJ: 04.929.389/0001-05


DOMICÍLIO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, 1831, LOTE 34

CIDADE: SOBRAL-CE

UF: CE

CELULAR: 88 92162132

EMAIL: [IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM](mailto:IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM)

  
Igor Lucetti Sousa  
Engº Civil  
CREA 40139-D 1  
RNP 060059436-0



