



# RESUMO DO ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DA AV. FREDERICO FERREIRA GOMES



OPERAÇÕES DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DA AV. FREDERICO FERREIRA GOMES  
 RUA 1000 - SOBRAL/CE - SEDE  
 DATA: 19/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.591,00	3,45%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.458,16	0,88%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.646,93	4,74%
4	PERMISÕES E RETIRADAS	R\$ 9.943,63	2,53%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.185,00	0,30%
6	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 01 (AV. JOHN SANFORD ATÉ TV JOÃO FREDERICO)	R\$ 56.668,05	14,40%
7	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 02 (TV JOÃO FREDERICO ATÉ R. PROF. SABOIA)	R\$ 42.041,57	10,69%
8	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 03 (R. PROF. SABOIA ATÉ R. MIGUEL TELES DA FROTA)	R\$ 43.144,43	10,97%
9	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 04 (R. VATICANO ATÉ R. ESPANHA)	R\$ 43.613,46	11,09%
10	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 05 (R. FRANÇA ATÉ R. DINLÂNDIA)	R\$ 58.045,96	14,75%
11	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 06 (R. ALEMANHA ATÉ R. FINLÂNDIA)	R\$ 78.074,44	19,85%
12	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 07 (AV. ALAMEDA BAHIA)	R\$ 22.271,81	5,66%
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.716,52	0,69%
<b>TOTAL COM BDI(24,52%)</b>		<b>R\$ 393.400,96</b>	<b>100,00%</b>

**INDICADORES**

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	3195,90	3195,90
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>3195,90</b>
<b>VALOR DO METRO QUADRADO</b>		<b>R\$ 123,10</b>

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
**SECOMP**  
 YAN FROTA FARIAS MARQUES  
 ENG.º FISCAL DE OBRAS