

Sr.(a) PM SOBRAL CRAS JAIBARAS
Endereço: RU DO COMERCIO 00263
Bairro: CEP:
Município: SOBRAL - CE

Assunto: Extensão de rede de distribuição

Prezado (a) Senhor (a),

Conforme solicitação de V.S.a informamos que concluímos o estudo das condições técnicas e comerciais necessárias para atender seu pedido, localizado no Endereço RU DO COMERCIO 00263 - SOBRAL e cujos resultados transcrevemos a seguir.

1. OBRA A SER REALIZADA

Remoção de poste

2. CUSTO TOTAL DA OBRA

O custo da obra importa no valor de R\$ 12.496,67 (Doze mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

3. VALOR A PAGAR E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Em conformidade com o previsto na Resolução ANEEL N° 414/2010, informamos que a execução da obra pela Distribuidora será necessário o pagamento por V.Sa do valor de R\$ 12.496,67 (Doze mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos, conforme detalhado no orçamento resumo anexo.

Informamos que a partir do recebimento desta correspondência, V. Sa tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para comunicar por escrito, em qualquer loja de atendimento, a sua opção sobre a execução da obra conforme abaixo:

- a) Optar pela execução com a Enel Distribuicao Ceara, mediante pagamento correspondente; ou
- b) Optar pela execução direta por uma Empresa legalmente habilitada, desde que não haja interferência na rede elétrica da distribuidora.

Findo o prazo de 30 dias, sem que haja comunicação formal de V.Sa, sobre a sua opção quanto a forma de execução da obra, a solicitação será automaticamente cancelada.

4. PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Caso opte pelas condições estabelecidas no subitem a) do item 3. acima e não havendo impedimento, a obra será concluída em até 60 dias, contados a partir da data de pagamento.

5. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA

Informamos que sendo sua opção pela execução direta da obra, é necessário a contratação de empresa legalmente habilitada e apresentação de um projeto para aprovação da Enel Distribuicao Ceara. Ressaltamos, todavia, que esta opção não se aplica quando a obra ocasionar modificações em rede elétrica já existente, situação em que a obra só poderá ser realizada pela Distribuidora.

A obra será incorporada pela Enel Distribuicao Ceara no ato da energização e o ressarcimento, caso exista, ocorrerá conforme Resolução ANEEL N° 414/2010 e Norma Técnica DT044.


Atenciosamente,


Marcos Porto
Resposta ao Cliente

ORÇAMENTO RESUMO

Nº: 8421-0105013831/2020

Data Emissão: 18/03/2020 - 10:45:26



IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

NOME: PM SOBRAL CRÁS JAIBARAS	DOC. ORIGEM:
ENDEREÇO: RU DO COMERCIO 00263	
CONTATO:	MUNICÍPIO: SOBRAL

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REMOVER POSTE/DESLOCAMENTO DE REDE (04)
ENDEREÇO: RU DO COMERCIO 00263 - SOBRAL
MUNICÍPIO:
NOME DA OBRA:
DESCRIÇÃO: Remoção de poste

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	IMPLANTAÇÃO			RETIRADA			INDICADORES		
	QTDE.	VALOR		QTDE.	VALOR		UNID. CONS./POSTE	0,00	
Extensão - Alta Tensão							UNID. CONS./KM	0,00	
Extensão - Alta Tensão MRT							VLR. OBRA/UNID. CONS.		
Extensão - Alta Tensão Bifásica							R\$/KM	80,55	
Extensão - Alta Tensão Trifásica							KVA/KM	0	
Extensão - Baixa Tensão	133	2147,66		133	0,00		POTÊNCIA TRAF0		
Extensão - Baixa Tensão Monofásica	133	2147,66					EXISTENTE		
Extensão - Baixa Tensão Bifásica							NOVO		
Extensão - Baixa Tensão Trifásica				133	0,00		SOLICITADA		
Transformadores							PROPORC.		
Luminárias									
Postes	4	1859,25		4	0,00		TIPO DE OBRA:		
TIPOS DE CABOS			TRAFOS(S)			LÂMPADAS			ORIGEM DOS RECURSOS
COBRE		TIPO	IMPL.	RET.	TIPO	IMPL.	RET.	CONCESSONÁRIA	
ALUMÍNIO	X							MAT. SALVADO	
AÇO ZINCADO								MANUTENÇÃO	
UNIDADE DE CONSUMO									
Residencial								ENCARGO DIST (ERD)	
Rural								ERCARGO RESERVA(ERC)	
Nem Res./Nem Rural								EMCG	
Novos								RESCUR. PRÓPRIOS	
Remanejados								OBRAS DE SUPORTE	
Total								EMPREENDEDOR	
								TRANSFORMADORES	

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	MANUTENÇÃO	ODI	ODD	ODS	ODR	GERAL
MATERIAL	0	6.424,28	0	0	0	6.424,28
MÃO-DE-OBRA	0	3.674,52	1.256,28	0	0	4.930,80
ENGEN./SUPERVIS	0	734,90	251,26	0	0	986,16
TRANSPORTE	0	115,83	39,60	0	0	155,43
ADMIN. GERAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	10.949,53	1.547,14	0	0	12.496,67

INTERESSADO - ODI		INTERESSADO - ODS		TOTAL DE DESCONTOS	
CONT. MATERIAL	0	KVA POR CONTA	0	Total da Obra	12.496,67
CONT. SERVIÇOS	0			Encargos ERD + ERC	0,00
Sub Total		Sub Total ODS	0	Outros Descontos	0,00
				Transformadores	0,00
				VALOR A PAGAR	12.496,67

* ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ: 17/05/2020. EXPIRADO ESSE PRAZO DEVE-SE SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.
 ** VALOR DO (ERD + ERC) ESTÁ LIMITADO AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO "TOTAL DA OBRA" E O VALOR DE "OUTROS DESCONTOS". VER NO DESCRITIVO ANEXO O CÁLCULO DO ERD e ERC E OUTROS DADOS.

RESPONSÁVEL EM: / /	Adriano Sampaio Executivo de Clientes Governo ENEL-Distribuição Ceará Data Impressão: 20/03/2020 16:39
------------------------	---