PREFEITURA DE

SOBRAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP26007-SEINFRA

Processo n° P456872/2026

Numero LICITANET: 072/2026

Torna-se publico que a Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINFRA), por intermédio da
Comissao de Contratagéo designada por ato do Prefeito do Municipio de Sobral, que ora integra
os autos, torna publico que realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA na forma
ELETRONICA.

1. O critério de julgamento sera pelor MENOR PRECO GLOBAL.
2. DO REGIME DE EXECUGAO
2.1. O regime sera por execugao indireta e se dara por empreitada por pre¢o unitario.

3. BASE LEGAL: Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n°® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto
Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, Lei n°® 13.726, de
8 de outubro de 2018, bem como as demais normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas
e, ainda, de acordo com as condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos e, ainda, nos
termos do Convenio (MAPP n° 3554), firmado com a Superintendéncia de Obras Publicas do
Estado do Ceara (SOP).

4. DO OBJETO:

4.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGCAO EM PISO INTERTRAVADO NO
BAIRRO BOA VIZINHANGA I, NO MUNICiPIO DE SOBRALI/CE, nas condicdes estabelecidas
neste edital e seus anexos.

4.1. A licitagdo sera dividida em lotes, conforme tabela constante no Termo de Referéncia /
Projeto Basico, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA COMISSAO DE
CONTRATACAO

5.1. O edital e seus anexos estéo disponiveis na integra no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) e nos sitios www.sobral.ce.gov.br, campo: SERVICOS/LICITACOES e
https://www.licitanet.com.br/processos.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema LICITANET, no endereco eletrénico
https://portal.licitanet.com.br/login , pela Comissao de Contratacao.

5.3. A Comissédo de Contratacdo atende pelo telefone de n° (88)3677-1146 e pelo e-mail:
celic@sobral.ce.qgov.br

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INiCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/06/2026 as 08:00H
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/06/2026 as 09:00H

6.3. INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: 29/06/2026 as 09:00H

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagao do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no minimo 24h (vinte
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e quatro) a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo préprio
sistema eletrénico.

7. DO ENDEREGO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITAGOES

7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar,
Centro, Municipio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.

7.2. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h as
17h.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO E DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

8.1. O orcamento estimado da presente contratacao nao sera de carater sigiloso, sendo o valor
global estimado da licitagdo de R$ 16.849.484,79 (dezesseis milhoes, oitocentos e quarenta
e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

8.2. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal e/ou Tesouro Estadual, de acordo com a(s) seguinte(s) dotacio(des)

orcamentaria(s):
Orgao Funcao, subfuncido,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0043.1660 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 ESTADUAL
28.01 15.451.0043.1660 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 MUNICIPAL

8.3. O orcamento estimado foi definido conforme o Projeto Basico, que segue em anexo.
9. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

9.1. Poderao participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https:/licitanet.com.br/), por meio de
identificacdo e senha pessoal intransferivel.

9.1.1. A participacéo implica a aceitacao integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitagdes responsavel pelo processamento das licitagbes, por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagées no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
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de 2006, devendo a licitante no Sistema Licitanet para o exercicio do tratamento juridico
simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.

9.4.1. A obtencgao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.4.2. Afalsidade da declaracao de que trata o item 9.4. sujeitara a licitante as sancgdes previstas
na Lei n° 14.133/2021 e neste Edital.

9.5. A participacao é de ampla disputa, sendo garantida as licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, como
critério de desempate, preferéncia de contratagdo nos termos previsto na Se¢ao | do Capitulo V
da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragdes introduzidas pela lei complementar 147/2014,
bem como nos termos do Decreto Municipal n°® 3.465, de 07/08/2024.

9.6. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu soécio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n° 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.7. Nao poderao disputar esta licitagdo com base no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021:
9.7.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s).

9.7.2. Pessoa juridica que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao, cujo
estatuto, contrato social ou ato constitutivo ndo inclua em seu objetivo social atividade compativel
com o objeto do certame.

9.7.3. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolucao, fusio, cisio,
incorporacéo e liquidagao.

9.7.4. Pessoafisica e juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagao em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.5. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
relacionados ao objeto da presente licitagao.

9.7.5.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

9.7.6. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.

9.7.7. Agente publico do érgao ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagédo que disciplina a matéria. A vedacéao € estendida a terceiros que auxilie
a condugado da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.7.8. Empresas estrangeiras que nao tenham representagéo no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente e/ou nao autorizadas a
comercializar no Brasil.
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9.7.7. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condigao,
nos termos da justificativa constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

9.7.8. Cooperativas, nos termos da justificativa constante em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

9.7.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

9.7.10. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.7.11. Pessoa fisica e juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

9.7.12. Pessoa fisica e juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do §5°
do art.14 da Lei n® 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidénea
nos termos da referida Lei.

9.8. Da participacao de Consoércio

9.8.1. Poderédo também participar desta licitagdo empresas constituidas em consoércio desde que
atendidas as condicbes previstas no § 4° do art. 15 da Lei n° 14.133/2021, que deverao ser
comprovadas no momento da habilitacdo juridica, sendo permitida a participacdo de
interessados sob a forma de Consércio limitado até 03 (trés) empresas, conforme ANEXO J —
JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS.

9.8.2. Somente poderao participar da presente licitagcdo as empresas ou consorcios de empresas
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, legalmente constituidas e
que comprovarem sua habilitagdo conforme disposto neste Edital.

9.8.3. As empresas consorciadas apresentardo Termo de Compromisso de Constituicao de
Consorcio, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, através de escritura Publica
ou documento Particular, na forma da legislagdo aplicavel, com a indicagdo do nome do
consércio e indicagdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a
CONTRATANTE conforme ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUIGAO DE CONSORCIO.

9.8.4. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas
obrigagcbes e atos do consorcio, tanto durante as fases da licitagdo quanto na execugao do
contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.5. Indicagéo da empresa lider, conforme disposto no inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a responsavel principal perante a Contratante, e que devera ter poderes
expressos para representar o consorcio em todas as fases do procedimento licitatério e da
execugao contratual, até o término de sua vigéncia.

9.8.5.1. A comprovagao do Patriménio Liquido nos consércios devera ser acrescida de 30%
(trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitagdo econémico-
financeira, conforme § 1°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. n&o se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com § 2° do art. 15 da Lei
14.133/2021.
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9.8.6. Compromisso de que o consorcio nao tera sua composi¢cao ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia da Contratante, sendo a alteragao
condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato, conforme disposto no §
5° do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.7. Compromisso de que a duragao do consorcio (caso seja ele o vencedor) sera compativel
com a vigéncia do contrato e até o encerramento das obrigag¢des contratadas.

9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragio do contrato, o Termo
de Constituicao do Consorcio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que
estabelece 0 § 3°, do art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

9.8.9. Fica impedida a participagdo de empresa consorciada através de mais de um consorcio
ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.10. Sera admitido para efeito de qualificagao técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, 0 somatério dos valores de cada
consorciado, de acordo com o inciso Il do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.11. Na hipotese de utilizacdo das prerrogativas para consorcio, a LICITANTE devera
apresentar CertidOes/Atestados que comprovem a experiéncia anterior das empresas
consorciadas, de acordo com a parcela de servicos a elas atribuida.

9.8.12. O consorcio apresentara, em conjunto, a documentagao individualizada de cada
empresa, relativa a habilitagao juridica, técnica, qualificagcao trabalhista, econémico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar
o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, no endereco eletronico
citado no item 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do
sistema utilizado na realizacdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias uUteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da sessdo publica. As
respostas divulgadas vinculardo os participantes e a Administracao.

10.2.1. As decisdes da Comissao, se darao com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitagao.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnagéo no prazo citado no item 10.2, a Comissao
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realizagdo do
certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados exclusivamente por
meio eletrbnico, através da plataforma de realizacdo do certame, ou pelo e-mail
celic@sobral.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informagao do(a) n° da Concorréncia, o 6rgao
ou entidade promotora da licitacido e Comisséo responsavel.

10.3.1. As impugnac¢des apresentadas deverao ser subscritas por representante legal mediante
comprovacgao, sob pena do seu ndo conhecimento.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
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10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame
exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

11. DA HABILITAGAO

11.1. Os documentos estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo A do presente Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

11.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia autenticada ou por via digital autenticada através de assinatura digital.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica contratante, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

11.3.1. A habilitacdo podera ser verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagdo por eles abrangidos.

11.3.1.1. A verificagdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a
exigéncia dos documentos nele nao contidos, somente sera feita em relagédo ao licitante
provisoriamente vencedor.

11.3.1.2. A verificacdo pelo Agente de Contratagédo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

11.3.1.3. Como condicdo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participacao previstas neste edital.

11.3.1.4. Constatada a existéncia de sangao e/ou eventual descumprimento das condi¢cdes de
participacdo, o pregoeiro reputara o licitante inabilitado.

11.3.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.4. Sera verificado se o licitante assinalou a declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

11.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

11.7. A habilitacdo sera verificada por meio dos documentos anexados a Plataforma e
associados ao Processo.

11.7.1. O licitante é responsavel pelos atos praticados na Plataforma, dessa forma, o mesmo
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devera se preparar para a participagdo no processo e devera se instruir a respeito da utilizacdo
da Plataforma.

11.7.2. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.7.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na
Plataforma e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

11.7.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

11.8. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

11.9. Os documentos exigidos para habilitagdo deverao ser enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 3 (trés) horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao,
prorrogavel por igual periodo, quando solicitado e justificado pelo licitante.

11.9.1. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacido de propostas e
lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

11.9.2. A justificativa para o prazo adotado consta em topico especifico no Estudo Técnido
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia e anexo ao Edital.

11.10. A exigéncia dos documentos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

11.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

11.11.1. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

11.12. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagcao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

11.12.1. complementacdo de informacbdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

11.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

11.13. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comiss&o de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisado fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagdo e classificagao.

11.14. Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigéo para
participagao na licitagao (Art. 42 da LC n° 123/2006).
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11.16. Os documentos de habilitacdo deverao ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excegao dos documentos que sao validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.17. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipdtese de o
documento n&o constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaracéo
ou regulamentacdo do 6rgado emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaragao ou regulamentacio, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de sua emissao, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacao fiscal e econdmico-financeira.

12. DA APBESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

12.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico, a proposta
eletrbnica com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

12.1.1.1. Garantia de proposta: sera exigida garantia de proposta, a ser apresentada no ato do
cadastramento da proposta na plataforma eletrbnica, preserva a identificacdo da licitante,
equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a contratagao, nos termos Art. 58 da
Lei n° 14.133/2021, recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE,
podendo ser prestada nas modalidades de que trata o §1 do art. 96 da Lei n° 14.133/2021,
conforme a seguir:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema:

12.2.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagcdo definidos no instrumento convocatdrio, conforme previsto no §1° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021.

12.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢gdo, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68,
da Lei n.° 14.133/2021.

12.2.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal.
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12.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n® 14.133/2021.

12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.2.5.1. Em caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagcdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item.

12.2.5.1.2. Nos item em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.6. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracédo Publica;
12.2.7. o pleno conhecimento e aceitagao das regras e das condi¢des gerais da contratacao;
12.2.8. a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no sistema;

12.2.9. que cumpre os requisitos de habilitagdo e que as declaragbes informadas sao veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

12.2.10. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133/2021, e neste Edital.

12.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

12.4. Nao havera ordem de classificagcao na etapa de apresentagao da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

12.5. Apds a entrega dos documentos para habilitagao, nao sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64
da Lei n® 14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares no prazo
definido pelo Agente de Contratagao, observado o principio da razoabilidade, conforme
cada caso.

12.5.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos
existentes a época da abertura da sessdo, com respaldo no previsto no Acérdao 1211/2021-
TCU-Plenario.

12.5.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informa¢des ou documentos no prazo
estabelecido pela Comissédo de Contratagéo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificagcao do licitante.

12.6. A ndo apresentagao de autodeclaragcbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no item 12.2.1, caso nao tenha campo proprio do sistema, nao implicara na
desclassificagdo ou inabilitagido imediata do licitante. Compete a Administracdo mediante
diligéncia, conceder o mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em
respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
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perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdao ou de
sua desconexao.

12.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta eletronica com o preenchimento obrigatério de todos
0s campos solicitados no sistema;

13.1.1. Os precos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

13.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao,
sob alegacéao de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

13.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigbes
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucado contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

13.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacgao.

13.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelos Tribunais de Contas e, apos o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificacdo do
licitante, sob pena de desclassificacao.

14.1.1. A desclassificagdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéao.
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14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao e os
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

14.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderao oferecer lances de valor unitario inferior ao ultimo por eles
ofertados e registrados pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01, utilizando como referéncia o valor global do lote.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da(s) proposta(s) e
obedecera as seguintes regras:

14.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

14.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante
a fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco, €;

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéao de lances.

14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

14.16. No caso de desconexao com a Comissao, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

14.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Comissao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicacao do fato pela Comissao aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagéo.

14.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133/2021, nesta ordem:

14.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

14.19.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle

14.19.2. Persistindo o empate sera assegurada preferéncia, sucessivamente aos (bens) ou
(servigos) produzidos ou prestados por:

14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Cear3;
14.19.2.2. Empresas brasileiras;
14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187/2009,
que instituiu a Politica Nacional sobre Mudancga do Clima - PNMC e outras providéncias.

14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Comissao podera negociar
condicbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociagdo em condigbes
diferentes das previstas neste edital.

14.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracao
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14.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

14.20.4. A proposta devera conter todas as especificagdes do objeto em atendimento ao ANEXO
A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.5. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 3
(trés) horas apés a negociacao realizada, enviar proposta adequada ao ultimo lance por
ele ofertado, contendo, no minimo:

14.20.5.1. Proposta de Precos digitada em 01(uma) via, redigida em lingua portuguesa, em
papel timbrado da Licitante ou impressa em formulario continuo, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, conforme ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS,
deste edital, constando:

14.20.5.1.1. Razao social da Licitante, enderego postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;

14.20.5.1.2. Prego global do lote, expresso em Real, com no maximo duas casas decimais,
utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2);

14.20.5.1.3. Prazo de Execucgao da Obra;

14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentacao;

14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.

14.20.5.1.5.1. Caso a proposta ndo seja assinada por sécio ou acionista da empresa licitante,
devera ser acostada Procuracdo Publica ou Particular e documento de identificacdo do
signatario.

14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderao ser ainda assinadas por autoridade certificadora
devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Proviséria N ° 2.200-2/01.

14.20.5.1.5.3. Ancorada nos principios da celeridade processual e da economicidade, esta
Comissao recomenda que a licitante apresente a anuéncia de prorrogagao e revalidagéo da sua
Proposta de Pregos, por iguais e sucessivos periodos até a contratagdo, conforme ANEXO C -
MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS. Por se tratar
de recomendacao, a auséncia desse anexo nao sera causa de desclassificacdo da licitante.

14.20.5.1.5.4. Caso n&o apresente a anuéncia de prorrogagéo conforme ANEXO C - MODELO
DE PRORROGAGCAO E REVALIDAGCAO DE PROPOSTA DE PRECOS, fica o licitante ciente
sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogagéo e revalidagao da
proposta.

14.20.5.1.5.5. O proponente que nao apresentar o ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO
E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PREGOS, podera enviar para o e-mail
celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo @ Comissdo, por igual e sucessivo periodo, devendo ser
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condi¢ao como tal.

14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogacao e revalidacdo da proposta ndo seja assinada por sécio ou
acionista da empresa licitante, devera ser acostada Procuracdo Publica ou Particular e
documento de identificacdo do signatario.

14.20.6. Acompanharao, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Pregcos, como partes
integrantes da mesma, os seguintes anexos, os quais deverao conter o nome da licitante,
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assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o nimero da Carteira
do CREA e/ou CAU desse profissional:

14.20.6.1. PLANILHA DE ORCAMENTO (formato pdf), contendo pregos unitarios e totais com
no maximo duas casas decimais, utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2) de
todos os itens dos servicos constantes do ANEXO 3 (PLANILHA PREGOS BASICOS) do
ANEXO 1 (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA e
suas COMPOSIGCOES DE PREGOS UNITARIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de
Orgamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada servigo, quais
sejam: equipamentos, mao de obra (direta e indireta), totalizagdo de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizagdo de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execugao
dos servigos, devendo o valor total da Composi¢ao de Pregos Unitarios de cada servigo ser igual
ao valor proposto.

14.20.6.1.1. Nas Composigoes de Pregos Unitarios deverao ser considerados os valores
de mao de obra nao inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencoes Coletivas de
Trabalho.

14.20.6.1.1.1. Os valores pagos aos profissionais ndo poderdo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nao superiores aos da tabela Tabela SEINFRA N° 28.1 Desonerada, além das
demais composigoes de precgos, se houver. Deverdo ser utilizados como valores minimos e
maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
X Cddigo na Tabela de
DESCRIGAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela

de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1

ENGENHEIRO PLENO CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 8583
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
CALCETEIRO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 0445
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000585/2023

ENCARREGADO GERAL /
MESTRE DE OBRA

14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de pregos unitarios
nao sdo motivos para a desclassificagao de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada
nao se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagao da proposta, devendo
a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orgamento, e consequentemente, no
valor global proposto originalmente.

14.20.6.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCI;IRO (formato pdf) compativel com a obra, de
acordo com o ANEXO 4 (CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — PROJETO BASICO.

14.20.6.3. CQMPOSIQAO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 5
(COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.l) do ANEXO I (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - PROJETO BASICO.
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14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicao
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL n&o deverao integrar o calculo do Beneficio de Despesas
Indiretas - BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilizagcado e desmobilizacao de
canteiro.

14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administragdo Local da Obra n&o deverao integrar o calculo
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.

14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 6
(PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - PROJETO BASICO.

14.20.7. Tendo em vista que a presente licitagdo trata de Empreitada por Preco Unitario, a
PLANILHA PREGOS BASICOS devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos
e unidades de medida do ANEXO 3 (PLANILHA PREGOS BASICOS) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — PROJETO BASICO, sendo desclassificada a empresa
que omiti-los, por qualquer razao, atentando para que o preco total da proposta da LICITANTE
nao seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

14.20.8. Os valores unitarios do ANEXO 3 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO |
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — PROJETO BASICO, s3o considerados
valores limites maximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observa-los quando da
apresentacgao de sua Proposta de Precos.

14.20.9. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

14.20.10. A LICITANTE devera fornecer a ficha de dados da pessoa que ira assinar o Contrato,
caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO G - MODELO DE
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara
desclassificada.

14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicagao eventualmente configurados
nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdao devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta, devendo a
licitante manter o valor global proposto originalmente.'

14.20.12. A Administragcdo podera realizar diligéncia para complementacdo de informacgbes
acerca de documento(s) ja apresentados.

14.20.13.1. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informag¢des ou documentos no prazo
estabelecido pela Administracdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificagdo do licitante.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Comissao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢oes de participagao no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 9.7 deste edital,

" Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formagao
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificacdo antecipada da proposta, devendo a
Administragado promover diligéncia junto ao interessado para a corre¢édo de falhas, sem permitir, contudo, a alteragao
do valor global originalmente proposto.
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especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impecga a participagao no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Relacgao de inabilitados e inidéneos do Tribunal de Contas da Uniao.

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
s6cio majoritario, por forga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e, art.
160 da Lei n° 14.133/2021. A consulta aos cadastros sera realizada também em nome do
responsavel técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e
§ 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que tenha dado causa a aplicacdo das sancdes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas no SICAF.

15.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

15.2.1.1.1. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera desclassificado, por falta de
condicao de participagao.

15.3. Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

15.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

15.4.1. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comissao de Contratagdo verificara se faz jus ao referido
beneficio.

15.6. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comisséo de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

15.6.1. A nado apresentagcao de declaragdes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
inclusive aqueles relativos a habilitagdo, ndo implicara na desclassificacdo ou inabilitacdo
imediata da licitante. Compete a Comissao conceder prazo razoavel para o devido saneamento,
em respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

15.7. A auséncia de documentos possiveis de serem verificados em sites oficiais, ndao é
motivo de desclassificacao.

15.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

15.8.1. Contiver vicios insanaveis;
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15.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no ANEXO A - TERMO DE
REFERENCIA e seus anexos;

15.8.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢go maximo definido para
a contratacgao;

15.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

15.8.6. Deixar de apresentar a declaracao de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso ndo tenha
campo proprio do sistema.

15.8.7. A proposta final ndo podera conter item com valor superior ao estimado pela
administragao, sob pena de desclassificagao, independentemente do valor total.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10. Além das disposicbes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime
de execugéo.

15.10.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas.

15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagcéo ou revogacgao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da
ata.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

16.3.1. A comissdao comunicara, no sistema utilizado para realizagio do certame, a
retomada da sessdo publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia
para aceitar e habilitar a arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de
30 (trinta) minutos para a intencao de recorrer, sob pena de preclusao.

Pagina 17 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e infore-DOC 51000LVU




PREFEITURA DE

SOBRAL

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade maxima, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da interposicéo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazdes de recurso, disponibilizar um link no
corpo da pecga, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre a Comisséo e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou n&o identificado no processo licitatério para responder pela proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na Central
de Licitagdes no endereco constante 7 deste edital.

17. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nido entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comissao de Contratagcédo ou pelo 6rgao ou entidade
demandante da licitagdo, em sede de diligéncia;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver
a proposta em especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4. apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao.

17.1.5. fraudar a licitacao.

17.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
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17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagao das sangoes serao considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

17.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

17.4. A sancao de multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratagao, conforme §3° do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicagao oficial.

17.41.1. Para as infragcdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 3% (trés por cento) e para o item 17.1.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

17.4.1.2. Para as infragbes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado.

17.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

17.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando
nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.
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17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgéao ou entidade promotora da licitagao.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58
da Lei n° 14.133/2021.

17.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

17.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagcdo da sancao de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdétese alguma, a
obrigacéo de reparagéo integral dos danos causados.

17.15. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM), o
qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do érgao contratante. Caso
nao o faga, sera cobrado pela via judicial.

17.16. Nenhuma sangéao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditério, na forma
da lei.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

18.1 A adjudicacao do objeto e a homologagéo da licitacao € de responsabilidade da autoridade
competente.

18.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de homologacao.
19. DA CONTRATAGAO

19.1. A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocacgao, para
a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde
que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

19.1.1. O contrato podera ser assinado por certificacdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

19.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacédo das condigbes de habilitagdo
exigidas neste edital, as quais deverao ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratacdo.

19.3. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢cdes habilitatérias consignadas neste
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edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comisséo,
desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados os requisitos
habilitatorios e feita a negociagao, assinar o contrato.

19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacdes, reajuste, recebimento e demais
condi¢cbes aplicaveis a contratacdo estdo definidas respectivamente nos ANEXOS A e H -
PROJETO BASICO E MINUTA DO CONTRATO, parte integrante deste edital.

19.5. Da garantia da contratagao

19.5.1. Seré exigida garantia da contratagdo, nos moldes do_art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

c) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

19.5.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacédo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

19.5.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (§ 5°, Art. 59 da Lei n® 14.133/2021).

19.5.3.1. A garantia da contratacdo, bem como a garantia adicional prevista no subitem 19.5.3
deste Edital, deveréo ser calculadas segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao
qual o licitante for vencedor (Acérdao 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro
Walton Alencar Rodrigues).

19.6. Da Subcontratagao

19.6.1. Nao sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto da presente licitagdo, nos
termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°® 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025, conforme justificativa constante em tépico especifico do estudo técnico
preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo neste Edital.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. A homologacao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagcao.

20.2. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragdao. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias uteis de
expediente da contratante.
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20.5. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.6. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.7. A Comissao podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o objeto da
licitacdo, a Administracdo e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operacdes aritméticas.

20.8. E facultada @ Comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo
licitatério.

20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comissdo ou o nao
atendimento as solicitagdes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

20.10. Toda a documentacao fara parte dos autos e ndo sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

20.11. Os representantes legais dos licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.12. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Contratagdo, nos termos da
legislag&o pertinente.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceara.

21. DOS ANEXOS

21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS
ANEXO D — MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS

ANEXO E — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVICOS)

ANEXO F —'DECLARAQAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

ANEXO G - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO;

ANEXO J - JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO.
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TERMO DE REFERENCIA

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Obras

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. OBJETO: O objeto da presente licitacgGo é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PISO
INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANGA |, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE,
conforme as especificagdes e quantitativos previstos neste Projeto Basico e seus anexos.

1.2. O objeto da contratacdo de obra, conforme justificativa constante no estudo técnico
preliminar.

1.3. O servigo é enquadrado como nao continuo ou contratado por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n°® 14.133/2021,
podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

1.4.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicagdo
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgagao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagao da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia e, ainda,
nos termos do Convenio (MAPP n°® 3554), firmado com a Superintendéncia de Obras Publicas
do Estado do Ceara (SOP).

2.2. O objeto desta contratagcdo consta no Plano de Contratagdes Anual do exercicio de 2026,
registrado através do DFD n° 26.06.11.C40-04, disponivel para consulta no Portal de Compras
da Prefeitura de Sobral no link de acesso: https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O
PCA 2026 da Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINFRA) esta publicado no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas-PNCP, com o cédigo ID n° 07598634000137-0-000004/2026,
link de acesso: https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026, nos termos do Decreto
Municipal n° 3.640, de 03/02/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Da subcontratacao

4.2.1. Nao sera permitida a subcontratagéo, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°
14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025, conforme justificativa
constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.
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4.3. Da garantia da contratagao

4.3.1. Sera exigida garantia da contratacao, nos moldes do_art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.3.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagéao da licitagéo e anterior
a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

4.3.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (§ 5°, Art. 59 da Lei n® 14.133/2021).

4.3.3.1. A garantia adicional prevista no subitem 4.3.3 deste Termo de Referéncia devera ser
calculada segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao qual o licitante for vencedor
(Acordao 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

4.4. Vistoria

44.1. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, conforme justificativa
constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.4.3. A realizacao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.4.4. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.5. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar declaracao formal assinada
pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que

assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras.

44.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO
5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da ordem de
servigo.
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5.1.2. O prazo de execucgao das obras sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico, contados a partir do recebimento da ordem de
servigo, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.1.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, equipamentos, tecnologias,
procedimentos, frequéncia, periodicidade de execugao do trabalho, local e horario da prestacéo
dos servicos, materiais a serem disponibilizados e informagdes relevantes para o
dimensionamento da proposta constardo no Projeto Basico e seus anexos.

5.1.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 3 (trés)
meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.1.5. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgéo Contratante, compreendendo pegas
para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificagdes do Projeto Basico.

5.1.5.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.1.5.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja coépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizagao administrativa do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante do contratado para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do(s) contrato(s) ou instrumento(s) equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacéo
do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execucgao do contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado nao necessitara manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto
durante o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.
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6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagao técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, Termo de Referéncia, Estudos
Técnicos Preliminares e Projeto Basico, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Acompanhamento dos servigos de execugao das obras de acordo com o Projeto Basico
e/ou Executivo;

6.16.2. Conferéncias dos boletins de medigdo apds conclusdo de cada etapa das obras,
verificando se 0s servigcos e os materiais foram executados e utilizados conforme o Projeto,
orcamento e cronograma, quantitativos e precos;

6.16.3. Verificacao das condi¢des de seguranca do trabalho, acompanhando o cumprimento das
normas aplicaveis as atividades executadas na execucgao das obras, verificando a utilizagcao de
equipamentos de protecao individual e coletiva e a adog¢ao das medidas de seguranga exigidas
pela legislacéo;

6.16.4. Verificar a adocdo das medidas ambientais previstas no contrato, no Termo de
Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico, especialmente aquelas relacionadas a
gestao de residuos da construgao civil, controle de poeira, ruidos e demais impactos ambientais
decorrentes da execucao da obra;

6.16.5. Notificar formalmente a contratada sempre que forem identificadas falhas, irregularidades
ou execucgao de servigos em desacordo com o contrato, Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar ou com o Projeto Basico, determinando a corre¢do das inconformidades dentro do
prazo estabelecido;

6.16.6. Analisar, quando necessario, eventuais demandas de alteragdes contratuais, verificando
a existéncia de justificativa técnica adequada e a observancia dos limites e condi¢des previstos
na legislagao aplicavel;
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6.16.7. Participar das etapas de recebimento provisério e definitivo da obra, verificando a
execugao integral do objeto contratado, a corregéo de eventuais pendéncias e a conformidade
da obra com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto na legislacédo
e demais normas vigentes aplicaveis.

Fiscalizagao administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagao administrativa do contrato obedecera as seguintes
rotinas:

6.21.1. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada durante toda a
vigéncia do contrato, mediante consulta ou solicitagdo de certiddes atualizadas relativas as
obrigacoes fiscais, trabalhistas e previdenciarias exigidas pela legislacao;

6.21.2. Conferir a documentacdo apresentada pela contratada para fins de liquidacdo e
pagamento das medi¢des ou faturas, verificando a conformidade com as exigéncias contratuais
e com os documentos que comprovem a execugao dos servigos;

6.21.3. Acompanhar a vigéncia das garantias contratuais apresentadas pela contratada,
verificando sua manutencao, validade e suficiéncia durante todo o periodo de execugao do
contrato;

6.21.4. Controlar os prazos contratuais, inclusive quanto a vigéncia do contrato, prazos de
execugao, prazos de apresentagdo de documentos e prazos para adogdo de providéncias
administrativas;

6.21.5. Registrar e manter atualizados os documentos administrativos do contrato, incluindo
notificagdes, comunicagbes formais, registros de ocorréncias administrativas e demais
documentos relacionados a execucao contratual;

6.21.6. Verificar a regularidade da formalizagdo de alteragbes contratuais, apostilamentos e
termos aditivos, observando os requisitos legais e contratuais para sua celebragao;

6.21.7. Acompanhar a aplicacdo de eventuais san¢des administrativas, quando constatado
descumprimento contratual, assegurando que os procedimentos administrativos observem o
devido processo legal, com garantia do contraditério e da ampla defesa;

6.21.8. Controlar a retencao e o recolhimento de tributos, encargos sociais e demais obrigacdes
legais incidentes sobre os pagamentos realizados a contratada, conforme a legislagao aplicavel;

6.21.9. Manter comunicagao permanente com o gestor do contrato e com o fiscal técnico, de
modo a assegurar a integragdo das informacdes relativas a execugao contratual e permitir a
adocgao tempestiva de providéncias administrativas;
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6.21.10. Elaborar registros e relatorios administrativos periddicos sobre a execugao do contrato,
subsidiando o gestor do contrato na tomada de decisdes relacionadas a gestao contratual.

Gestor do contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.22.3. acompanhar a manuteng¢ao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacido e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pelo Contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacgdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucéo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragéo;

6.22.7. enviar a documentacido pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao no
recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

6.22.8.2. a notificagao formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigagdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara boletim/relatério de medigao e/ou instrumento
de medicao de resultado ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao
dos servigos.

7.2. Sera indicada a reteng¢ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagéo do boletim/relatério de medigédo e/ou instrumento de medigéo de resultado nao
impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para avaliagcdo da execucéo dos
servigos.

7.4. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Conformidade com o Projeto Basico e/ou Executivo - verificagcdo de que os servigos
executados estdo em conformidade com os projetos, especificagdes técnicas, memorial
descritivo e demais documentos que compdem o contrato, Termo de Referéncia e Estudo
Técnico Preliminar;

7.4.2. Execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro - avaliagdo do
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra, considerando o
avanco fisico dos servigos em relagcao ao planejamento estabelecido;

7.4.3. Quantitativos efetivamente executados - conferéncia dos quantitativos dos servigos
executados, com base nas medicdes realizadas em campo e nos itens constantes da planilha
orgamentaria contratual;

7.4.4. Qualidade dos servigos executados - verificagdo da qualidade dos servigos executados,
observando o atendimento as normas técnicas aplicaveis, as especificagdes do projeto e as boas
praticas de engenharia;

7.4.5. Utilizacao de materiais conforme especificagdes técnicas - conferéncia dos materiais
empregados na obra, verificando se correspondem as especificagdes técnicas previstas no
Projeto Basico e nas normas técnicas aplicaveis;

7.4.6. Adequacao da equipe técnica e da mao de obra empregada — verificagdo da presenca e
da qualificagdo dos profissionais exigidos para a execugao dos servigos, bem como da
manutencgao da equipe técnica minima prevista no contrato;

7.4.7. Regularidade documental da contratada - verificagdo da apresentagdo da documentagao
exigida para pagamento, incluindo notas fiscais, certidoes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, bem como demais documentos previstos no contrato;

7.4.8. Registro e validagao da medicao pela fiscalizagao - confirmacao de que as medigbes foram
devidamente registradas no boletim e/ou relatério de medig¢ao e validadas pelo fiscal técnico da
obra e pelo gestor do contrato, atestando a efetiva execugéo dos servigos.

Recebimento

7.5. Os servigos serao recebidos PROVISORIAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, pela
fiscalizagado, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo nos termos do art. 140, |, a da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memodéria de calculo detalhada.

7.5.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.5.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.10. Par fins de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo
indicado no boletim de medigcao e/ou termo de recebimento provisorio.

7.11. Ao final de cada periodo / evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagcdes da execugao do
objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio e seus anexos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes
aos salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execug&o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medi¢cao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.14. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério nos termos do art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133/2021.

7.15. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Projeto
Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo
a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serao recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
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apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizacéo
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.17.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizaco.

7.17.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéo.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se ao
contratado para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacao, prorrogaveis por igual periodo.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

IIl) os dados do contrato e do érgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execugao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagao da
regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante.

7.25. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
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acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administragado devera realizar consulta ao SICAF para:

7.26.1. verificar a manutencao das condigdes de habilitagao exigidas;

7.26.2. identificar possivel razao que impecga a participacdo em licitagao/contratacdo no ambito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibi¢gdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder
Pudblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

7.31. A liquidacédo da despesa consiste na verificagao do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo crédito, observando-se o disposto
no art. 63 da Lei n® .4.320, de 17 de margo de 1964.

7.32. ACONTRATADA se obriga a seguir as determinagdes constantes na Portaria n® 105/2019-
SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre
outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medigdo encaminhado pela CONTRATADA.

7.33. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados, cépia da
quitacao das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugéo do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

d) Relagao dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizagao do
Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.
f) Copia da ART de execugdo da obra; e
g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.34. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medicdo Relatério sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servigo, indicando, se for o caso, os
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acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizagcdes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeg¢des de
iniciativa da prépria CONTRATADA.

Prazo de pagamento

7.35. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidagao da despesa.

7.36. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo
monetaria.

Forma de pagamento

7.37. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta indicados pelo Contratado.

7.38. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.39. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.39.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.40. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.41. E vedada a antecipagdo de pagamento.
Reajuste

7.42. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

7.43. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

7.44. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.45. No caso de atraso ou nédo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.46. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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7.47. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigcdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.48. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.49. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. As infracdes e sangdes administrativas constam em clausula especifica na minuta do
contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 3737/2025.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme justificativa constante em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

9.1.1. O processo de licitagdo para contratagdo do objeto do presente Termo de Referéncia
devera ser de acordo com a Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219,
Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem
como as demais normas vigentes aplicaveis as contratacdes publicas.

Regime de execugao

9.2. O regime sera por execug¢ao indireta do objeto e se dara por empreitada por pre¢o
unitario, conforme justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

9.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado de cada lote.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, mediante solicitagdo do Agente de Contratacdo, por meio da plataforma
eletrbnica onde ocorrera o certame, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios conforme as planilhas do Projeto Basico, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade;

Exigéncias de habilitagao
9.4. Para fins de habilitagao, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;.

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
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respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢gdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito
pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representacio
perante a Administragao (art. 15, caput, | e I, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.12. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.

9.13. As habilitagées fiscal, social e trabalhista serado aferidas mediante a verificagdo dos
seguintes requisitos:

9.13.1. Ainscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.13.2. A inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.13.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.13.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.13.5. A regularidade perante a Justica do Trabalho;
9.13.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicado Federal.

9.13.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracao da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.13.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez
que o certificado de microempreendedor - CCMEI, supre as exigéncias de inscricdo nos
cadastros fiscais, na medida em que essas informacdes constam no préprio certificado.

9.13.9. Os documentos enumerados no item 9.13, poderao ser substituidos ou supridos, no todo
ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
eletrénico. Quanto a comprovacao de atendimento do disposto nos itens 9.13.3, 9.13.4 € 9.13.5
devera ser feita na forma da legislagao especifica.
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9.13.10. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverao apresentar as respectivas certidoes.

9.13.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdao encaminhar a documentacao
de habilitagao, ainda que haja alguma restricado de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

9.13.11.1. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir de declarado o
vencedor, para a regularizagdo do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n® 123/2006.

9.13.11.2. A nao comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido, implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, sendo
facultado a comissao convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

9.13.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor
classificado.

9.14. A habilitagdo econdmica financeira, sera restrita a apresentagcdo da seguinte
documentacao:

9.14.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
conforme dispde o art. 4° da Lei n°® 5.764/1971.

9.14.1.1. Na auséncia da certidao negativa, a licitante em recuperacao judicial devera comprovar
o acolhimento judicial do plano de recuperacédo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperagdo extrajudicial devera apresentar a
homologacao judicial do plano de recuperacgao.

9.14.2. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devidamente registrados no 6rgao
competente.

9.14.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis exigiveis no subitem
9.14.2 deste Termo de Referéncia limitar-se-ao ao ultimo exercicio conforme dispde o art. 69, §
6° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituragcdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituragéo Digital (Sped), admite-se a apresentagido da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal, sem prejuizo
do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor.

9.14.2.3. Para fins da exigéncia das demonstragbes contabeis conforme as Normas Brasileiras
de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devera ser observado o regime de
tributacdo e o enquadramento de cada empresa.

9.14.3. indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a
apresentacao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacéo
da seguinte formula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);
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9.14.3.1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante, devidamente registrado no 6rgdo competente.

9.14.4. Comprovagao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratagao,
podendo, entretanto, a comprovagao ser realizada através de qualquer documento que conste o
valor do capital social da licitante, nos termos do § 4°, Art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

9.14.4.1. A comprovagao do Capital Social nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme § 1°, do art. 15 da Lei
14.133/2021, inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o § 2° do art. 15 do mesmo
dispositivo.

9.14.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo balangco de
abertura conforme dispde o art. 65, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.6. O Agente de Contratacdo podera solicitar analise técnico-contabil dos documentos
relativos a qualificagdo econémico-financeira das licitantes, com a finalidade de sanar duvidas
ou subsidiar seu julgamento, com emissao de parecer do setor/departamento e/ou assessoria
contabil da Prefeitura de Sobral — CE.

9.15. A documentacao relativa a qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional,
nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, sera restrita a:

Qualificagao técnico-profissional

9.15.1. Apresentacao de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotacgdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

9.15.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentagao do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentagcdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgao competente;

c) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovagao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacédo de servigo celebrado de acordo com a legislagédo civil comum nos termos dos
Acordaos 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Unidao — TCU, acompanhado de comprovacéao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relagdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

9.15.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificacio técnica, ambas serao inabilitadas.

9.15.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverao participar da execucao do servigo
objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
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Qualificagao técnico-operacional

9.15.2. Certiddes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execug¢ao de
servigos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.2.1. As certiddes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, definidas a seguir:

VALOR | VALOR
, DESCRIGAO DOS ., | QUANT | UNIT. | UNT.
ITEM | CODIGO e UND| QUANT. | % | witit | <En'Eo | com i | TOTAL RS
(R$) (R$)
PISO _ PRE-MOLDADO
ARTICULADO E
INTERTRAVADO DE 16 . RS RS R$
32 | C3782 |EAGES - e = 8,0 cm (35| M2 [105:005.141 50% 162.502.57 | 41041 | 13570 | 14.249.197,50
MPa) P/ TRAFEGO
PESADO
[ASTRO DE PO DE RS RS
31 | Cosea | pRoiN M3 | 525026 | 50% | 262513 | .,00| o B8 Re 72020861

9.15.2.2. As certiddes ou atestados deverdo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

9.15.3. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.15.4. Nao sera admitida a apresentagao de Atestado ou Declaragdo em nome de empresas
subcontratadas.

9.15.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

9.15.6. A licitante disponibilizara, se for o caso, todas as informacdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagédo, enderego atual da Contratante e local em que
foram prestados os servigos.

9.15.7. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancoes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.8. Caso a apresentacao do(s) atestado(s), certidao(bes), declaracao(des) ou contratos nao
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagao da
capacidade técnica.

9.15.9. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagcao de sua qualificagao técnica:

9.15.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgcao quantitativa
de sua participacdo no consorcio.

9.15.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacao.
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9.15.12. Para fins de comprovacgéao do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
cépia do instrumento de constituicdo do consércio.

Indicagao de pessoal técnico, instalagées e aparelhamento

9.15.13. Declaracdo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
conforme modelo em anexo ao edital da licitagao.

Conhecimento das informagoées e das condigoes locais para execugao da obra

9.15.14. Declaragao de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou
o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execugdo das mesmas, conforme em anexo ao edital
da licitagao.

9.15.14.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

9.15.14.2. A realizagao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 17:00 h.

9.15.14.3. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

9.15.14.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicdo ao
Atestado de Visita, declaragcdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que nao utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras, conforme modelo em anexo ao edital da licitagao.

Demais exigéncias

9.15.15. A licitante deve comprovar a auséncia de sanc¢ao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forga do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n°® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.15.16. Declaragao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagéo.

9.15.17. Declaragado de que tomou conhecimento e concorda com todos os termos do edital e
Seus anexos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado global da contratagdo é de R$ 16.849.484,79 (dezesseis milhées,
oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove
centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Orgamentaria anexo deste Projeto
Basico.
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11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orgamentarios a seguir:

Orgéo Funcao, subfuncido,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa

28.01 15.451.0043.1660 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 ESTADUAL

28.01 15.451.0043.1660 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 MUNICIPAL

11.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

12.1. As obrigagdes da Contratante estdo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste
Termo de Referéncia.

13. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

13.1. As obrigacdes da Contratada estao estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste termo
de referéncia.

14. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO 1 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
INFORMAGOES BASICAS
Numero do processo: P456872/2026

OBJETO: QONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA
VIZINHANCA I, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

1.2. Problema a ser resolvido

A presente contratagdo tem origem na identificagdo de problema publico relacionado a
insuficiéncia de infraestrutura urbana destinada a atender as necessidades da Administracao
Publica e da populagao usuaria no dmbito de atuagédo do érgao demandante. Verifica-se que a
atual situacido observada no Bairro Boa Vizinhanca |, no Municipio de Sobral/CE, evidencia
limitagdes estruturais que comprometem o adequado funcionamento das atividades vinculadas
a politica publica de infraestrutura urbana e mobilidade.

A realidade diagnosticada demonstra que a infraestrutura atualmente existente apresenta
limitacbes decorrentes da auséncia de pavimentacdo adequada em diversas vias do bairro,
ocasionando condi¢des precarias de trafegabilidade para veiculos e pedestres, formagao de
poeira em periodos de estiagem, acumulo de lama durante o periodo chuvoso, dificuldades de
acessibilidade e limitacbes operacionais que comprometem a circulagdo segura e eficiente na
regiao.

Tal cenario resulta em impactos diretos sobre a eficiéncia da prestagéo dos servicos publicos e
sobre o atendimento as demandas da populagao, especialmente no que se refere a mobilidade
urbana, ao acesso dos moradores as residéncias e equipamentos publicos, a circulagado de
veiculos de transporte coletivo, servicos de emergéncia e coleta de residuos, além de
comprometer a seguranca, o conforto e a qualidade de vida dos usuarios das vias.

Observa-se que a insuficiéncia da infraestrutura adequada limita a implementagao de politicas
publicas voltadas a infraestrutura urbana e ao desenvolvimento urbano sustentavel, dificultando
a ampliagdo e a melhoria das acdes institucionais destinadas a promocgao da acessibilidade, da
mobilidade e da valorizagao dos espacos publicos.

Identifica-se como problema publico a ser enfrentado a necessidade de implantagido de
infraestrutura de pavimentacdo em piso intertravado nas vias do Bairro Boa Vizinhanga |, a fim
de assegurar condi¢des adequadas de circulagdo, promover maior seguranga viaria, melhorar a
drenagem superficial e proporcionar melhores condigdes para o desenvolvimento das atividades
institucionais e para o atendimento da populacéo beneficiaria.

Portanto, evidencia-se a necessidade de adog¢ao de solugao técnica que permita a execugao de
obra destinada a construgdo de pavimentagao em piso intertravado no Bairro Boa Vizinhanga |,
no Municipio de Sobral/CE, com vistas a superagao das limitagbes atualmente existentes e a
melhoria das condicbes de prestacdo dos servicos publicos e da infraestrutura urbana
disponibilizada a populagao.

Descrigao da necessidade

A presente demanda tem por finalidade atender a necessidade de execugao de obra destinada
a construgao de pavimentacdo em piso intertravado no Bairro Boa Vizinhanga |, localizada no
Bairro Boa Vizinhanga |, no d&mbito do Municipio de Sobral/CE.

A referida intervengcao mostra-se necessaria em razao da insuficiéncia de infraestrutura viaria
existente, caracterizada pela auséncia de pavimentagdo adequada nas vias contempladas pelo
projeto, situacdo que compromete a mobilidade urbana, a acessibilidade e as condigbes de
circulacao de veiculos e pedestres.
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Observa-se que a atual realidade evidencia condi¢cbes precarias de trafegabilidade, formacgao de
poeira durante os periodos de estiagem, acumulo de lama e dificuldades de deslocamento em
periodos chuvosos, além da inexisténcia de estrutura adequada para garantir seguranga,
conforto e eficiéncia no uso das vias publicas, circunstancias que justificam a ado¢cao de medidas
voltadas a implantagdo e melhoria da infraestrutura publica existente.

A execucdo da obra pretendida permitira a melhoria das condi¢des de mobilidade e
acessibilidade urbana, o aumento da seguranca viaria, a adequacéo da infraestrutura as normas
técnicas aplicaveis, a reducdo dos transtornos causados pela auséncia de pavimentagao, a
valorizacao do espaco urbano e a melhoria da qualidade de vida da populacao local, contribuindo
para o fortalecimento das politicas publicas relacionadas a area de infraestrutura urbana e
desenvolvimento urbano.

2.1. Previsao no plano de contratagées anual

O objeto do presente estudo técnico preliminar consta no Plano de Contratagdes Anual do
exercicio de 2026, registrado através do DFD n° 26.06.11.C40-04, disponivel para consulta no
Portal de Compras da Prefeitura  de Sobral no link de  acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria Municipal da
Infraestrutura (SEINFRA) esta publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas-PNCP,
com o codigo ID n° 07598634000137-0-000004/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026, nos termos do Decreto Municipal n° 3.640,
de 03/02/2025.

AREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE RESPONSAVEL PELO SETOR

Nome: Fabio Aguiar Lima
Coordenadoria de Obras - SEINFRA Matricula: 48908
E-mail:fabioaguiar@sobral.ce.gov.br

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. O processo de contratagao do objeto do presente estudo técnico preliminar devera ser de
acordo com a Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal
3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n® 123/2006, bem como as demais
normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.

4.2. Natureza: obra, nos termos do inciso XlI, Art. 6° da Lei n°® 14.133/2021.
4.2 1. Justificativa para a classificagao da natureza do objeto:

A definicao da natureza do objeto como obra decorre das caracteristicas técnicas, operacionais
e da materialidade das interveng¢des necessarias a execugao da solugao pretendida, conforme a
necessidade descrita. A demanda envolve a execugao de um conjunto estruturado e integrado
de atividades tipicas de obra, os quais resultardo na implantacdo ou modificagdo substancial de
infraestrutura fisica permanente.

Nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, considera-se obra toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que
implique intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agbes que,
agregadas, formam um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imével. No presente caso, a execug¢ao do objeto
envolve justamente intervengbes fisicas permanentes no espago urbano ou rural, com a
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finalidade de implantar ou modificar infraestrutura publica vinculada a prestacao de servigcos a
coletividade.

A execugdao do objeto demanda a elaboragdo de projetos técnicos de engenharia e/ou
arquitetura, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro e acompanhamento por profissionais legalmente habilitados, com a devida
responsabilidade técnica registrada junto aos conselhos profissionais competentes, elementos
que caracterizam tipicamente a realizagdo de obra de engenharia.

Dessa forma, considerando que a demanda consiste na execucéo de intervencdes construtivas
que resultardo na criagao, implantagcao, ampliagdo ou modificacdo substancial de infraestrutura
fisica permanente vinculada ao patrimbnio publico, conclui-se que o objeto da presente
contratagdo enquadra-se juridicamente como obra, nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, devendo, portanto, observar o regime juridico aplicavel as contrata¢cdes de obras
de engenharia no ambito da Administragéo Publica.

4.2.2. Classificagao como obra e/ou servico comum ou especial de engenharia:
(x)Comum ( ) Especial.
4.2.2.1. Justificativa:

A classificacdo do objeto da presente contratagdo como obra comum decorre da analise das
caracteristicas dos servicos a serem executados, bem como da verificagdo das praticas
correntes do mercado da construgao civil aplicaveis a execugao da intervencao pretendida.

A distincdo entre obra comum e obra especial ndo esta necessariamente relacionada ao grau de
complexidade executiva da intervencdo ou a exigéncia legal de atuacdo de profissionais
habilitados, mas sim a existéncia de técnicas construtivas padronizadas e amplamente
dominadas pelo mercado. Nesse contexto, considera-se obra comum aquela cuja execug¢ao pode
ser realizada com base em métodos construtivos usuais, cujas especificagdes técnicas e
parametros de desempenho podem ser claramente definidos em projeto e em documentos
técnicos que integrem o processo de contratagao.

No caso em analise, as atividades necessarias a execugao da obra compreendem servicos de
engenharia cujos métodos construtivos, técnicas executivas, materiais e padrdes de
desempenho sao amplamente conhecidos e utilizados no setor da construgao civil, permitindo a
adequada definicdo das especificacbes técnicas, dos quantitativos e dos custos envolvidos na
execugao do objeto.

Importa destacar que a avaliagdo acerca da natureza comum ou especial do objeto envolve
aspectos técnicos inerentes aos servicos de engenharia a serem contratados, com base na
analise das caracteristicas dos servicos a serem executados, dos métodos executivos e das
condicbes de execugdo da obra. A analise realizada evidencia que a obra demandada nao
envolve técnicas construtivas inovadoras, processos executivos ndo usuais ou elevado grau de
incerteza técnica e/ou operacional que caracterizariam a obra como especial.

Por fim, considerando a padronizacdo das técnicas construtivas aplicaveis, a ampla
disponibilidade de empresas no mercado aptas a execucdo de obras com caracteristicas
semelhantes e a possibilidade de definicido objetiva das especificagdes técnicas e dos
parametros de desempenho no Projeto Basico, conclui-se que o objeto da presente contratagéo
enquadra-se como obra comum de engenharia, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e das praticas
consolidadas na contratagcao publica de obras.

4.3. Para execucao dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto deste estudo técnico preliminar, bem como
apresentar os documentos a titulo de habilitacdo, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e Decreto
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Municipal n° 3737/2025.

4.3.1. Para o caso de contratacdo por meio de processo de licitagdao, na qualificacao
técnica devera ser exigido o seguinte:

Qualificagao técnico-profissional

4.3.1.1. Apresentacdo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovacgao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacgdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

4.3.1.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentagao do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgao competente;

c) Empregado — coépia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacédo de servigo celebrado de acordo com a legislagdo civil comum nos termos dos
Acordaos 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Unidao — TCU, acompanhado de comprovacéao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relacdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

4.3.1.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificacao técnica, ambas serao inabilitadas.

4.3.1.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverao participar da execugdo do servigo
objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Qualificagao técnico-operacional

4.3.1.2. Certidbes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execugao de
servigos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.2.1. As certiddes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo, definidas a seguir:

VALOR

) N | vALOR
DESCRIGAO DOS o | QUANT | UNIT.
ITEM | CODIGO o UND| QUANT. | % | wiXiua | SEM | coygp | TOTALRS
PISO  PRE-MOLDADO
ARTICULADO E
INTERTRAVADO DE 16 . RS RS RS
32 | C3782 |EacES - e = 8,0 cm (35| M2 | 105005141 50% |82.50257 | 41041 | 43570 | 14.249.197,50
MPa) P/  TRAFEGO
PESADO
LASTRO DE PO DE RS R$
31 | Cosea | pRoiN M3 | 525026 | 50% | 262513 | 4,500 yagse| R$720.20861

4.3.1.2.2. As certidbes ou atestados deverdo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.
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4.3.1.3. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.3.1.4. Nao sera admitida a apresentacao de Atestado ou Declaragdo em nome de empresas
subcontratadas.

4.3.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

4.3.1.6. A licitante disponibilizara, se for o caso, todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados os servicos.

4.3.1.7. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sangoes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.8. Caso a apresentacao do(s) atestado(s), certidao(des), declaragéo(des) ou contratos nao
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagéo da
capacidade técnica.

4.3.1.9. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicado do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliagéo de sua qualificagao técnica:

4.3.1.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgéo quantitativa
de sua participacdo no consorcio.

4.3.1.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacao.

4.3.1.12. Para fins de comprovacgao do percentual de participacao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo
copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

Visita ao local de execugédo da obra

4.3.1.13. Declaragao de visita aos locais da execugao dos servigos, emitida pela
proponente, de que esta visitou os locais onde poderdo ser executadas as obras,
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente
na execugao das mesmas (inciso VI, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

4.3.1.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizac&o da vistoria.

4.3.1.15. A realizacao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.3.1.16. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
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4.3.1.17. Caso a licitante nao queira realizar a visita, devera apresentar em substituicdo a
declaragao de visita, declaragdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que nao utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras.

4.3.1.18. Justificativa da declaragao de visita ao local de execugao:

A exigéncia de apresentacdo de declaragdo de visita ao local de execugao dos servigos ou,
alternativamente, de declaragao formal de pleno conhecimento das condigbes da contratagao,
tem por finalidade assegurar que as licitantes tenham ciéncia das condi¢des reais do ambiente
onde sera executada a obra, incluindo aspectos fisicos, logisticos e operacionais que possam
influenciar direta ou indiretamente na execugao dos servigos. Em contratagdes de obras de
engenharia, como no caso da constru¢cao de pavimentagao em piso intertravado no Bairro Boa
Vizinhanga |, no Municipio de Sobral/CE, a verificagao das condi¢gdes do local pode revelar
fatores relevantes relacionados a topografia do terreno, acessos, interferéncias existentes,
disponibilidade de infraestrutura e demais peculiaridades que impactam a adequada formulagao
das propostas.

Nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021, quando a avaliagao prévia do local de
execucgao dos servigos for considerada imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des
do objeto, o edital pode prever que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢cbes de
realizacao da obra ou servigo. Todavia, a legislagdo também estabelece que a vistoria prévia
nao pode ser imposta como condicdo obrigatéria de participagdo, devendo sempre ser
assegurada a possibilidade de sua substituicdo por declaragdo formal assinada pelo
representante legal ou responsavel técnico da empresa, na qual se reconhega o pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a execug¢ao do objeto.

O modelo adotado busca equilibrar a necessidade de conhecimento das condi¢des locais com a
preservacao da competitividade do certame, garantindo as licitantes o direito de realizar vistoria
técnica acompanhada por servidor designado pela Administragdo, caso entendam necessario.
Alternativamente, as empresas poderao apresentar declaragdo formal de que possuem pleno
conhecimento das condigdes do local e das caracteristicas da contratagcdo, assumindo a
responsabilidade por tal informagao e comprometendo-se a ndo alegar desconhecimento futuro
como fundamento para pleitos técnicos ou financeiros.

Tal procedimento encontra respaldo também na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unio,
especialmente no Acérdédo n°® 170/2018 — Plenario (Informativo 339), segundo o qual a vistoria
prévia deixa de ser uma obrigacao imposta pela Administracdo e passa a ser tratada como um
direito do licitante, que podera solicitar ao 6rgao responsavel pelo certame a verificagdo prévia
das condi¢des do local de execugcdo dos servigcos. Portanto, a exigéncia de declaragdo de
conhecimento das condicbes do local constitui medida adequada para assegurar a correta
elaboragéo das propostas, reduzir riscos de execugao contratual e promover maior seguranga
técnica na contratacao.

Indicagao de equipe técnica, instalagoes e equipamentos

4.3.1.19. Declaragao formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagbes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (inciso
lI, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

Outras exigéncias para habilitagao

4.3.1.20. Alicitante deve comprovar a auséncia de sangao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n® 14.133/2021por meio
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de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

Qualificagao econdémico-financeira

4.4. As licitantes deverdo comprovar indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
mediante a apresentagao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicagao das seguintes formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Ndo Circulante);

4.4 1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

4.4.2. Sera exigido Capital Social ou Patriménio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratagdo. Em caso de licitacdo por item ou lote, o calculo deve ser
realizado em relagao ao valor estimado de cada item / lote.

4.4.3. Justificativa para exigéncia do indice de Liquidez Geral ou Patriménio Liquido
minimo:

A exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) e do Capital Social
ou Patriménio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao,
encontra-se plenamente justificada sob o ponto de vista técnico, juridico e de gestao de riscos
contratuais, em conformidade com o disposto nos §§ 1°, 2° e 4° do art. 69 da Lei n°
14.133/2021. Tal exigéncia visa assegurar que as licitantes participantes do certame possuam
condi¢c6es econdmico-financeiras adequadas para assumir as obrigagdes decorrentes da
execugao do contrato.

Nos termos do § 1° do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo pode exigir dos licitantes
a demonstracdo da capacidade econdémico-financeira por meio de indices contabeis que
evidenciem a saude financeira da empresa, com vistas a garantir a execugao contratual e reduzir
riscos de inadimplemento. O indice de Liquidez Geral (LG), calculado pela férmula LG = (Ativo
Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante), é
amplamente reconhecido na contabilidade e nas praticas de auditoria publica e privada como
indicador confiavel da solvéncia de uma organizagcao. Ele demonstra a capacidade da
empresa em honrar suas obrigacbes de curto e longo prazo com os ativos disponiveis e
realizaveis, sendo, portanto, uma ferramenta essencial para avaliar a sustentabilidade financeira
do fornecedor.

Além disso, o requisito atua como mecanismo de mitigagao de riscos, prevenindo situagdes
de inadimpléncia, paralisacdo ou execucao parcial do contrato, o que preserva a continuidade
dos servigos e protege o erario. O indice e o patrimdnio liquido minimo funcionam, portanto,
como instrumentos preventivos de governang¢a contratual, compativeis com as diretrizes de
gestao responsavel dos recursos publicos. A comprovacgao dos indices devera ser feita com base
em balancgo patrimonial, demonstracao de resultado do exercicio e demais demonstragées
contabeis referentes aos dois ultimos exercicios sociais, devidamente assinadas por
profissional habilitado da area contabil, em observancia ao disposto no art. 69, § 5° da Lei n°
14.133/2021 e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Em sintese, a exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
representa uma condig¢ao técnica proporcional e juridicamente fundamentada, voltada a
protecao do interesse publico, a seguranga da execug¢ao contratual e a responsabilidade
na aplicagao dos recursos publicos, em consonancia com os principios da eficiéncia,
competitividade e seguranca administrativa previstos na Lei n° 14.133/2021.

Pagina 48 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e infore-DOC 51000LVU




PREFEITURA DE

SOBRAL

Entendimento do Tribunal de Contas da Unido:

“Licitagao. Qualificagdo econémico-financeira. indice contabil. Capital social.
Patriménio liquido. Indice de liquidez. Capital circulante liquido. Acumulacgao.

A exigéncia de capital social ou patrimbnio liquido minimos, disposta no art. 69, § 4°,
da Lei 14.133/2021, ndo esta condicionada apenas aos casos em que o licitante
apresente indices contabeis iguais ou inferiores a 1 (um). Para fins de habilitacdo
econbmico-financeira, a Administragdo pode exigir dos licitantes, de forma
cumulativa: i) declaragdo de compromissos assumidos (art. 69, § 3°, da mencionada
lei); ii) indices de liquidez acima de 1 (um); iii) patriménio liquido minimo de até 10%
do valor estimado da contratagao; e iv) capital circulante minimo em percentual
suficiente para assegurar até dois meses de execugdo contratual sem nenhum
pagamento por parte da Administragdo, devendo tais exigéncias ser devidamente
motivadas nos atos preparatoérios da contrataco.

Acordao 2724/2025 Plenario (Denuncia, Relator Ministro Benjamin Zymler)”
Prazo para apresentacao de proposta adequada e documentos de habilitagao

4.5. O licitante mais bem classificado tera o prazo de 3 (trés) horas apds a negociacgao realizada
para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado, nos termos do Art. 52 do
Decreto Municipal n°® 3.737/2025.

4.6. O licitante que tiver sua proposta aceita devera enviar os documentos de habilitagao no
prazo de 3 (trés) horas, contado da convocacéo do agente de contratacéo.

4.7. Justificativa da adogao do prazo de 3 (trés) horas para envio da proposta adequada e
documentos de habilitagao:

O prazo de trés horas para o envio de proposta adequada e dos documentos de habilitagao
pelos licitantes, encontra amparo normativo, fundamento técnico e respaldo em pratica
administrativa consolidada no ambito da Administragao Publica municipal. De inicio, cumpre
esclarecer que a Lei n® 14.133/2021 nao estabelece prazo minimo ou maximo. Assim, cabe a
Administracao, no exercicio da discricionariedade técnica e administrativa, definir o prazo
que melhor atenda a natureza e a celeridade do procedimento, respeitados os principios da
razoabilidade, eficiéncia e isonomia.

O prazo de trés horas foi fixado nos termos do art. 52 do Decreto Municipal n° 3.737/2025,
que expressamente prevé que o edital de licitacdo “devera estabelecer prazo de, no minimo,
duas horas e no maximo vinte e quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagcdo do agente de contratacdo ou da comissdo de contratagdo, para envio da
proposta e, se necessdrio, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance
ofertado”, se aplicando, por analogia, aos documentos de habilitagao, pratica
administrativa que encontra respaldado na Lei de Introducdo as Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei n°® 4.657/1942), cujo art. 4° autoriza a utilizagdo da analogia, dos
costumes e dos principios gerais de direito para suprir lacunas normativas. O prazo fixado
visa, portanto, garantir a continuidade da sessao publica eletrénica, evitando interrupcdes
desnecessarias e assegurando a tempestividade do certame.

Além disso, o edital prevé mecanismos de flexibilidade e garantias procedimentais que
afastam qualquer risco de restricdo a competitividade ou tomada de decisdes desarrazoadas.
Devendo ser expressamente previsto no instrumento convocatério que o prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, desde que solicitado e justificado pelo licitante, nos termos do
Art. 52 do Decreto Municipal n° 3737/2025. Os editais das licitagdes da Prefeitura de Sobral ja
permitem a verificagao automatica da documentacgao de habilitacao no SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores), o que desonera o participante do envio manual
de parte dos documentos e simplifica a comprovacgao dos requisitos de habilitacdo. Ademais, em
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conformidade com o art. 64 da Lei n° 14.133/2021, o instrumento convocatoério também devera
prever a realizagdao de diligéncias para complementagdo ou atualizagédo de informagdes,
guando necessario, especialmente para comprovar fatos e/ou condigdes preexistentes a sessao
publica ou para atualizagcdo de documentos com validade expirada apds a apresentacao das
propostas.

4.8. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.

4.9. A proposta da(s) interessada(s) devera(ao) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal,
devidamente acompanhada da planilha orgamentaria e demais planilhas complementares
necessarias constantes no projeto basico ou executivo.

4.10. Garantia de proposta: sera exigida garantia no momento da apresentagéo da proposta, a
ser apresentada no ato do cadastramento da proposta na plataforma eletrbénica, preserva a
identificacdo da licitante, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratacdo, a ser recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, nos
termos Art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades de que trata o §1
do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianga bancaria emitida por banco ou instituigcdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.10.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de
proposta, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao,
encontra amparo no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administracado a requerer tal
garantia como requisito de pré-habilitacdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade
e a viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento
de mitigacao de riscos a Administragao Publica.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasério,
desestimulando a participacdo de empresas que n&do possuam condi¢des reais de execugao do
objeto ou que apresentem precos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratagdo publica:

e protecdao da Administragao contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacao da competitividade, com percentuais modicos e modalidades amplas de
prestagédo da garantia.

Portanto, justifica-se a adog¢ao da garantia de proposta nesta licitacdo, como medida preventiva
que assegura maior confiabilidade ao processo, garante a selecdo da proposta mais vantajosa
e contribui para a eficiéncia e seguranca juridica da contratagéo.

4.10.2. No caso de licitagdo por lote, a garantia da proposta devera ser calculada segundo o
valor estimado total de cada lote especifico ao qual o licitante concorre (Acérdao 6119/2025 —
TCU — Primeira Camara — Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).
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4.11. Garantia da contratagao: sera exigida garantia da contratacdo, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
que devera ser prestada até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes
modalidades:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.11.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.11.2. Justificativa para exigéncia de garantia da contratagao:

A exigéncia de garantia contratual mostra-se medida necessaria e adequada para resguardar o
interesse publico e assegurar a regular execucao do objeto contratado, considerando a natureza,
a complexidade técnica e a relevancia do empreendimento a ser executado. A implantacéo de
infraestrutura esportiva envolve a execugao de servigos de engenharia com multiplas etapas
construtivas, mobilizagdo de recursos materiais e humanos, bem como a observancia de
cronogramas fisicos e financeiros que demandam elevado grau de responsabilidade por parte
da contratada.

Nesse contexto, a previsdo de garantia da contratacdo tem por finalidade assegurar maior
seguranga juridica e administrativa ao contrato, funcionando como instrumento de protegao da
Administracdo Publica contra eventuais riscos de inadimplemento contratual, paralisagcao
injustificada das obras ou descumprimento das obrigacbes assumidas pela contratada. A
garantia também se destina a assegurar a recomposi¢ao de eventuais prejuizos decorrentes de
falhas na execucgdo contratual, contribuindo para a continuidade da obra e para a preservagao
do interesse publico envolvido na contratagao.

A exigéncia de garantia contratual constitui mecanismo reconhecido na legislacdo de
contratagdes publicas como instrumento de mitigagcdo de riscos e de fortalecimento da
governanca contratual, estimulando maior comprometimento da contratada com a fiel execucgao
das obrigacbes pactuadas e com a observancia dos padrbes técnicos e de qualidade
estabelecidos no contrato.

Portanto, a exigéncia de garantia da contratacéo, fixada em percentual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, mostra-se proporcional e compativel com a natureza
e o porte da contratagdo, estando em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021, e contribuindo para assegurar maior estabilidade, seguranca e eficiéncia na
execucao do contrato administrativo.

4.12. Gestao do contrato e execucao dos servigos

4.12.1. O modelo de gestao contratual, bem como prazos de execugao, recebimento, liquidagao
e pagamento serdo detalhados no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei
n°® 14.133/2021, podendo ser adotados, no que couber, os pardmetros da minuta da Advocacia
Geral da Uniao para obras e servigos de engenharia.

4.12.2. A execugao do contrato dar-se-a em total conformidade com os termos e condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e
regulamentos municipais.
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4.12.3. Cronograma de realizacdo dos servigos: Os servicos objeto da presente demanda,
deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, contado a partir do recebimento da primeira ordem
de servigo ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

4.12.4. O prazo de vigéncia do instrumento contratual devera observar o prazo de execugao
conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, e seu prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

4.12.5. Na execugao dos servicos deverao ser observadas e cumpridas as normas do CREA,
CAU, ABNT, Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas vigentes aplicaveis a execugao
de obras e servigos de engenharia.

4.12.6. Para a execugao da obra a contratada devera comprovar estar registrada ou inscrita na
entidade profissional competente (CREA e/ou CAU), mediante apresentacédo de certiddo de
registro e quitagcdo no ato da assinatura do contrato.

4.12.6.1. Justificativa:

A exigéncia de comprovacdo de registro ou inscricdo da empresa contratada na entidade
profissional competente, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), fundamenta-se na necessidade de assegurar
gque a execucao da obra seja realizada por pessoa juridica legalmente habilitada para o exercicio
das atividades técnicas relacionadas a engenharia e a arquitetura. Tal exigéncia encontra
respaldo no art. 67, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021, que prevé a possibilidade de a Administracao
exigir prova de registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional competente, quando o
objeto da contratagao estiver sujeito a fiscalizagao por conselho profissional.

No caso da presente demanda, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a constru¢cao de pavimentacao em piso intertravado no Bairro Boa Vizinhanga I, no
Municipio de Sobral/CE, os servicos a serem executados envolvem atividades técnicas tipicas
das areas de engenharia civil e arquitetura, tais como servigos de terraplenagem, regularizagéo
e preparagao do subleito, execucdo de base e sub-base, assentamento de blocos intertravados
de concreto, execugdo de meios-fios e sarjetas, implantacdo de dispositivos de drenagem
superficial, nivelamento, compactagao, controle tecnoldégico dos materiais, levantamento e
locacao topografica, bem como demais atividades correlatas necessarias a conclusao da obra,
as quais se encontram no ambito de atuacéo e fiscalizacdo do CREA e/ou do CAU, conforme a
legislagao profissional aplicavel.

Portanto, a exigéncia de apresentacido da certidao de registro e quitacdo junto ao CREA e/ou
CAU no momento da assinatura do contrato constitui medida necessaria para garantir que a
empresa contratada esteja regularmente habilitada para o exercicio das atividades técnicas
exigidas pela contratacdo, assegurando a observancia das normas profissionais, a
responsabilidade técnica pela execugao da obra e a adequada protecéo do interesse publico.

4.13. Da Subcontratagao: nado sera permitida a subcontratagdo dos servigos objeto do presente
estudo técnico preliminar, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos
artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025.

4.13.1. Justificativa para vedagao da subcontratagao:

A vedacao a subcontratagcao dos servigos objeto da presente demanda decorre da necessidade
de assegurar a execucgao direta e integral das atividades pela empresa contratada, considerando
a natureza do objeto e o grau de responsabilidade técnica exigido para a execugao da obra. A
implantacao de infraestrutura esportiva envolve a realizagdo de servigos de engenharia
interdependentes e tecnicamente integrados, cuja adequada execucdo demanda coordenacéo
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técnica unificada, planejamento continuo e controle rigoroso dos métodos construtivos, fatores
gue sao mais bem assegurados quando as atividades sao executadas diretamente pela empresa
responsavel pela contratacao.

A permissao de subcontratacdo, nesse contexto, poderia acarretar fragmentagdo da execugao
dos servicos, dificultando a fiscalizagdo por parte da Administracdo e comprometendo a
identificacdo precisa das responsabilidades técnicas e contratuais em eventuais situacoes de
falhas, atrasos ou inconformidades na execugao da obra. Além disso, a exigéncia de qualificacédo
técnica dos licitantes no processo licitatorio tem por finalidade assegurar que a empresa
vencedora detenha capacidade técnica compativel com a execugao do objeto, razdo pela qual a
execucgao direta pela contratada garante a correspondéncia entre a capacidade demonstrada na
fase de habilitacdo e a efetiva execugao dos servigcos contratados.

Outro aspecto relevante diz respeito a necessidade de preservar a eficiéncia da gestao contratual
e a adequada fiscalizagdo da execugao da obra publica. A presenga de multiplos executores
indiretos pode dificultar o acompanhamento das etapas construtivas, gerar conflitos de
responsabilidade e aumentar os riscos de descontinuidade dos servicos ou de descumprimento
do cronograma fisico-financeiro. A execugao direta pela contratada, por sua vez, contribui para
maior previsibilidade, controle e padronizagdo dos procedimentos técnicos, favorecendo o
cumprimento das obrigagdes contratuais e a entrega do objeto em conformidade com os
requisitos estabelecidos.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, a necessidade de controle efetivo da execugéo
contratual e a preservacao da responsabilidade integral da contratada pela execug¢ao da obra,
justifica-se a vedagao a subcontratacdo dos servigos, nos termos do caput do art. 122, § 2° da
Lei n° 14.133/2021, bem como dos arts. 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3.737/2025, como
medida destinada a assegurar maior seguranca juridica, eficiéncia administrativa e qualidade na
execugao do empreendimento publico.

4.14. Participacao de Consoércio: sera permitida a participacao de interessados sob a forma de
Consorcio limitado até 03 (trés) empresas, nos termos do Art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

4.14 1. A comprovacgao do Patriménio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira,
nos termos do § 1°, Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.2. Justificativa para permissdao a participacdo de interessados sob forma de
Consorcio:

A permissdo de participagdo de interessados sob a forma de consércio justifica-se pela
necessidade de ampliar a competitividade do certame e possibilitar a participacdo de empresas
que, isoladamente, possam nao dispor de todos os requisitos técnicos, operacionais ou
econdmico-financeiros necessarios para a execugao integral do objeto, mas que, associadas,
reunam condi¢des adequadas para atender plenamente as exigéncias da contratagdo. A
formacgéao de consorcios constitui mecanismo previsto na legislagdo de contratagbes publicas que
visa ampliar o universo de potenciais participantes, favorecendo a concorréncia e contribuindo
para a selegéo da proposta mais vantajosa para a Administragcao Publica.

No caso do presente objeto, que envolve a execug¢ao de obra de engenharia com multiplas
etapas construtivas e exigéncia de capacidade técnica e estrutura operacional compativel com
a dimensao do empreendimento, a possibilidade de participagcdo em consércio permite que
empresas complementem entre si suas capacidades técnicas, administrativas e financeiras,
possibilitando a reunido de competéncias e recursos necessarios a adequada execug¢ao do
objeto. Tal medida contribui para evitar restricbes indevidas a competitividade e estimula a
participacao de empresas com experiéncia especifica em determinadas etapas da obra.
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A limitacdo da formacao de consércios a até trés empresas busca preservar o equilibrio entre a
ampliacdo da competitividade e a necessidade de assegurar adequada governanga na execugao
contratual, evitando estruturas consorciais excessivamente complexas que possam dificultar a
gestdo do contrato, a definicao de responsabilidades e 0 acompanhamento da execugao pela
Administracao Publica.

No que se refere a exigéncia de acréscimo de 30% (trinta por cento) no patrimonio liquido minimo
para fins de habilitacdo econémico-financeira, quando se tratar de consércio, tal medida tem por
finalidade assegurar maior robustez financeira ao conjunto das empresas consorciadas,
considerando os riscos inerentes a execugao contratual e a necessidade de garantir capacidade
econdbmica suficiente para suportar as obrigagdes decorrentes do contrato. Essa exigéncia
encontra respaldo na legislagdo aplicavel as contratacbes publicas e visa mitigar riscos de
inadimplemento ou descontinuidade na execugéo do objeto.

Portanto, a permissao de participagao sob a forma de consorcio, limitada a trés empresas, aliada
a exigéncia de refor¢go na comprovagao da capacidade econdmico-financeira, mostra-se medida
adequada e proporcional a natureza e ao porte da contratacdo, contribuindo para ampliar a
competitividade do certame, garantir maior capacidade técnica e financeira dos licitantes e
assegurar a adequada execucao do objeto contratual.

4.15. Participacao de cooperativas: nao sera permitida a participagao de cooperativas no
certame licitatério relativo ao objeto do presente estudo técnico preliminar.

4.15.1. Justificativa da impossibilidade de participagao de cooperativas:

A vedacéo a participacdo de cooperativas no certame licitatorio relativo ao objeto do presente
Estudo Técnico Preliminar decorre da analise das caracteristicas da execug¢ao contratual e da
verificagcao de que os requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n° 14.133/2021 nao
se mostram aderentes a natureza do objeto em questdo. O referido dispositivo legal admite a
participacao de cooperativas nas licitacbes apenas quando a forma de execugao dos servigos
permitir a atuacdo autbnoma e coletiva dos cooperados, sem a presenca de elementos
caracterizadores de relagdo de emprego, como subordinagdo juridica, pessoalidade e
habitualidade. No caso das obras de engenharia objeto da presente contratagcdo, a execugéo
exige organizagdo hierarquizada do trabalho, direcdo técnica permanente e subordinagao
funcional dos trabalhadores a empresa contratada, caracteristicas incompativeis com o regime
cooperativista.

A execucdo de obras de engenharia, pressupbe a existéncia de estrutura empresarial
organizada, com equipe técnica definida, responsabilidade técnica formalizada, cumprimento de
cronograma fisico-financeiro e coordenacao continua das atividades executivas no canteiro de
obras. Tais condigbes implicam, pela prépria natureza da atividade, a existéncia de subordinagéo
juridica, pessoalidade e habitualidade na prestagdo dos servicos, elementos que afastam a
possibilidade de execugcdo mediante modelo cooperativista. Nesse sentido, conforme estabelece
a Sumula n° 281 do Tribunal de Contas da Uniao, é vedada a participagdo de cooperativas em
licitagdes quando, pela natureza do servico ou pela forma como é usualmente executado no
mercado, houver necessidade de subordinagao juridica entre os trabalhadores e o contratado,
bem como de pessoalidade e habitualidade na execugao das atividades.

O entendimento também encontra respaldo no Parecer n° 096/2015/DECOR/CGU/AGU, que
reafirma a validade do Termo de Conciliagado Judicial firmado entre o Ministério Publico do
Trabalho e a Unido, o qual veda a contratacdo de cooperativas de trabalho para execugéao de
servigos que, por sua natureza, caracterizem relacao tipica de emprego. Segundo o referido
parecer, a vedagdo ndo afronta a Lei n°® 12.690/2012 nem a legislagdo de licitagdes, pois a
restricdo busca impedir a utilizacdo indevida de cooperativas como mera forma de intermediacéo
de mao de obra subordinada, protegendo os valores sociais do trabalho e prevenindo a
responsabilizacdo subsidiaria da Administracao por encargos trabalhistas.

No mesmo sentido, o Parecer n°® 00002/2023/DECOR/CGU/AGU reafirma que a interpretagao
sistematica do art. 16 da Lei n® 14.133/2021 deve considerar o conjunto do ordenamento juridico
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aplicavel as cooperativas de trabalho, mantendo-se valida a restricdo a contratagcao de
cooperativas nas hipéteses em que a execugdao do objeto exigir vinculo de emprego ou
subordinacao entre os trabalhadores e o contratado. Dessa forma, quando a natureza do servigo
exigir organizagdo empresarial, dire¢cao técnica e execugao continua por profissionais vinculados
a estrutura da contratada, mostra-se legitima a vedacao a participagdo de cooperativas no
certame.

Além disso, a participacdo de cooperativas somente seria possivel se a execugdo do objeto
permitisse a gestao operacional do servigo de forma compartilhada ou em regime de rodizio entre
os cooperados, com atuagao autbnoma e sem subordinacgao hierarquica. No caso das obras de
engenharia objeto desta contratacdo, a execugdo exige coordenacao técnica permanente,
organizagao hierarquizada das atividades e responsabilidade técnica formalizada perante os
conselhos profissionais, 0 que evidencia a incompatibilidade do modelo cooperativista com a
forma usual de execucao dessas atividades no mercado.

Portanto, conclui-se que a vedacao a participacédo de cooperativas no presente certame constitui
medida necessaria para garantir a adequada execugao do objeto, preservar a regularidade das
relagdes de trabalho envolvidas na execucio da obra e evitar riscos de responsabilizacdo da
Administracao Publica, estando a restricao devidamente fundamentada na legislacao vigente, na
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido e nas orientagbes da Advocacia-Geral da Uniao.

4.16. Participacao de Organizagcoes da Sociedade Civil de Interesse Publico: ndo sera
permitida a participagcao de OSCIPs no certame licitatério relativo ao objeto do presente estudo
técnico preliminar.

4.16.1. Justificativa da impossibilidade de participaciao de OSCIPs:

A vedagéo a participagédo de Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs),
encontra-se amparada em fundamentos juridicos e em entendimento jurisprudencial
consolidado, ndo configurando auséncia de motivacdo técnica. Tal vedacao decorre da
incompatibilidade da natureza juridica das OSCIPs com o objeto do presente estudo, no caso,
obras de engenharia. Os requisitos ndo se coadunam com o perfil juridico e operacional de
organizac¢des sem fins lucrativos, cuja finalidade principal esta voltada a execugéo de atividades
sociais, educacionais ou assistenciais, e ndo a obras e servigos de engenharia.

Cumpre ressaltar que nao ha registro de precedentes no ambito municipal ou em outras esferas
da Administragdo Publica de que OSCIPs tenham executado ou estejam executando obras de
engenharia, o que reforga a auséncia de compatibilidade material e operacional entre o objeto
em estudo e as finalidades estatutarias dessas entidades. As OSCIPs, por definicao, nao
possuem estrutura empresarial voltada a atividade mercantil de producéo e fornecimento de
bens, operando, em regra, por meio de parcerias voluntarias ou termos de colaboragao regidos
pela Lei n°® 13.019/2014 (Marco Regulatério das Organizagdes da Sociedade Civil) e/ou demais
regulamentos especificos, e nao pelo regime contratual administrativo da Lei n°® 14.133/2021.
Sua participacao em licitagao dessa natureza afrontaria o principio da isonomia e comprometeria
a execucgao do objeto, uma vez que os servigcos demandam elevado nivel de eficiéncia técnica,
capacidade operacional continua e responsabilidade contratual direta, requisitos que extrapolam
0 escopo institucional e a estrutura tipica das organiza¢des sem fins lucrativos.

O fundamento normativo da vedagao encontra respaldo, ainda, no art. 12 da Instrugdo Normativa
n® 5/2017, do entdo Ministério do Planejamento, que dispde que, quando da contratagdo de
instituicdo sem fins lucrativos, o servigo devera ser executado obrigatoriamente por profissionais
pertencentes aos seus quadros funcionais, e que, em razdo dos beneficios fiscais e
previdenciarios especificos de tais instituicdes, nao sera permitida sua participacao em licitagcoes
destinadas a contratagao de empresarios, sociedades empresarias ou consorcios de empresas,
em respeito ao principio da isonomia.

O proprio dispositivo reconhece que as instituigdes sem fins lucrativos, por usufruirem de
vantagens tributarias, possuem custos operacionais inferiores aos das empresas privadas, o que
criaria uma competicao desigual. Tal vedacao, portanto, ndo restringe a competitividade, mas a
protege, assegurando condigdes equitativas entre licitantes de natureza juridica semelhante e
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evitando distor¢des decorrentes de regimes tributarios diferenciados.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) consolidou esse entendimento em
diversos precedentes, dentre os quais se destacam o Acdérdao n° 1.406/2017 — Plenario, que
reconhece a necessidade de observancia ao principio da isonomia quando da participacao de
instituicbes sem fins lucrativos em certames com empresarios, e o Acérdao n° 2.426/2020 —
Plenario, no qual o Tribunal determinou que a Secretaria de Gestao do Ministério da Economia
modificasse o art. 12 da IN n® 5/2017, restringindo a participacao em licitacbes apenas as
instituicées sem fins lucrativos qualificadas como OSCIPs, e desde que participem sob essa
condicao juridica, vejamos:

“9.3. determinar a Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestao
e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), com
fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o
art. 4° inciso I, da Resolucdo — TCU 315/2020, que adote
providéncias para modificar o paragrafo unico do art. 12 da IN 5-
Seges/MP, de 26/5/2017, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze)
dias, os encaminhamentos realizados, visando a:

9.3.1. restringir a participacdo em licitagcées publicas somente
as instituicoes sem fins lucrativos qualificadas como Oscip,
participantes sob esta condigcao;”

Desse modo, a Corte de Contas deixou claro que ¢ licita a restricdo da participacao de OSCIPs
em licitagdes quando nao houver compatibilidade entre sua finalidade institucional e o objeto da
contratagdo. Tal entendimento foi contemplado também nos Acdérddos n°® 2.847/2019 e n°
746/2014, firmando a compreensao de que, nas hipoteses em que o objeto licitado exige
estrutura empresarial e fins econdbmicos, a vedacdo é legitima, por decorrer de regra ja
pacificada.

Dessa forma, considerando que o objeto em questao consiste na prestagcao de servicos comuns
de natureza técnica e operacional, com caracteristicas comerciais e de execugado continua,
conclui-se que a exclusao de Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs)
nao configura restricdo indevida a competitividade, mas sim ato administrativo legitimo,
necessario e devidamente motivado, amparado em fundamentos juridicos, técnicos e isondmicos
ja pacificados e consolidados.

A vedacao prevista no edital reflete a correta interpretacdo do ordenamento juridico e da
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que reconhece a
discricionariedade da Administragdo Publica para restringir a participagédo de entes cuja natureza
institucional, estrutura juridica ou finalidade estatutaria se mostrem incompativeis com a
execugao do objeto licitado.

Por essa razdo, a medida adotada encontra-se amparada no principio da isonomia e na busca
da proposta mais vantajosa para a Administracao, sendo desnecessaria motivagao adicional nos
autos, por tratar-se de entendimento pacificado, juridicamente seguro e validado pelo controle
externo.

4.17. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
4.17.1. Desenvolvimento nacional sustentavel

A presente demanda devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel,
em conformidade com os arts. 5° e 11 da Lei n° 14.133/2021, bem como com o inciso Xl do art.
7° da Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos). Nesse contexto, a
Administracao Publica devera considerar, ainda na fase de planejamento da contratacao, a
incorporagcado de critérios e praticas de sustentabilidade ambiental, econémica e social nos
projetos e nas especificagdes técnicas da obra.
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As solugbes técnicas previstas para a execugdo das obras deverdo priorizar a reducao do
consumo de recursos naturais, a utilizagdo de materiais e tecnologias que apresentem menor
impacto ambiental e a adogao de praticas que favoregam a eficiéncia energética e o uso racional
de agua e energia. Sempre que possivel, deverdo ser priorizados materiais reciclaveis ou
reciclados, bem como produtos que estejam inseridos nos principios da economia circular.

Esses requisitos devem orientar a elaboracao do Projeto Basico e dos projetos de engenharia,
permitindo que os profissionais responsaveis definam técnicas construtivas, materiais e solugoes
arquitetébnicas compativeis com os principios da sustentabilidade.

4.17.2. Especificagao técnica sustentavel

Na definicdo das especificagcdes técnicas da obra no Projeto Basico deverao ser observados
critérios de sustentabilidade que orientem a escolha de materiais, equipamentos e métodos
construtivos, buscando sempre solu¢gdes que promovam menor impacto ambiental e maior
eficiéncia no uso de recursos naturais.

Dessa forma, poderao ser adotadas solugbes que favorecam:
= utilizacdo de materiais duraveis e de menor impacto ambiental;

= redugdo do consumo de agua e energia durante a execugéo e operagao do equipamento
publico;

= uso de equipamentos e tecnologias que contribuam para maior eficiéncia energética;
= priorizagao de fornecedores e materiais que atendam as normas ambientais aplicaveis;
= observancia das normas técnicas e ambientais pertinentes as obras de engenharia.

Essas medidas contribuem para a racionalizacdo do uso de recursos publicos e para a melhoria
do desempenho ambiental da infraestrutura implantada.

4.17.3. Minimizagao dos impactos ambientais

Nos termos do art. 18, §1°, inciso XIlI, da Lei n® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
considerar os possiveis impactos ambientais decorrentes da execugao da obra, bem como as
respectivas medidas mitigadoras.

Assim, durante a execucao das obras deverao ser observadas medidas destinadas a redugao
dos impactos ambientais, tais como:

= controle da geragao de poeira e ruidos;

= Uuso racional de agua e energia no canteiro de obras;

= adequada organizagao do canteiro para evitar desperdicio de materiais;
=

prevencgao de contaminagao do solo por combustiveis ou insumos utilizados nas atividades
construtivas;

= adogao de praticas de seguranga ambiental e do trabalho.

Conforme o art. 45 da Lei n° 14.133/2021, deverdo ser respeitadas as normas relativas a
disposi¢gao ambientalmente adequada dos residuos solidos, a mitigagao de impactos ambientais,
a utilizacdo de equipamentos que favorecam a redugdo do consumo de energia e recursos
naturais, bem como a protecdo do patrimdnio histérico, cultural e ambiental eventualmente
existente.

4.17.4. Licenciamento ambiental

Quando aplicavel, a execugao da obra devera observar as exigéncias de licenciamento ambiental
previstas na legislagao vigente, especialmente na Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981). Caso a obra esteja sujeita a licenciamento ambiental, deverao ser observadas as
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exigéncias dos 6rgaos ambientais competentes.

Nos casos em que o licenciamento ambiental for de responsabilidade da Administracdo Publica,
a obtengao da licenca prévia ou manifestacdo ambiental devera ocorrer antes da publicacédo do
edital, conforme previsto no §4° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021.

Quando o licenciamento ambiental for atribuido 8 empresa contratada, tal obrigagdo devera estar
prevista no instrumento convocatério e no contrato, devendo o cronograma fisico-financeiro
considerar 0os prazos necessarios para sua obtencéo.

4.17.5. Gestao de residuos da construgao

A gestao dos residuos gerados durante a execugado da obra devera observar as diretrizes da
Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n°® 12.305/2010) e da Resolugao CONAMA n°
307/2002, priorizando as seguintes agdes:

= n&o geracdo de residuos sempre que possivel;

= redugao da geragao de residuos durante a execugao da obra;
= reutilizagdo de materiais quando tecnicamente viavel,

= reciclagem de residuos da construcgao civil;

= destinacdo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A contratada devera realizar a correta segregacao, acondicionamento, transporte e destinacao
dos residuos gerados na obra, apresentando comprovagdo de destinagcdo ambientalmente
adequada sempre que solicitado pela fiscalizagao.

4.17.6. Sustentabilidade como politica transversal

A sustentabilidade nas contratagbes publicas constitui politica transversal que pode ser integrada
a outras politicas publicas relevantes, ampliando a efetividade das a¢des da Administracao.

Nesse contexto, poderao ser observadas politicas relacionadas a:
= Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n® 12.305/2010);
= incentivo as micro e pequenas empresas (Lei Complementar n°® 123/2006);
= politicas de incluséo social e desenvolvimento local;
= praticas de responsabilidade socioambiental.

Essas acbes contribuem para fortalecer o desenvolvimento sustentavel e promover maior
eficiéncia nas contratagdes publicas.

4.17.7. Prioridade para produtos reciclados e reciclaveis

Nos termos do inciso Xl do art. 7° da Lei n° 12.305/2010, nas contratagbes publicas devera ser
dada preferéncia, sempre que tecnicamente viavel, a utilizacdo de produtos reciclados ou
reciclaveis e a solugdes construtivas que favoregam padrées de consumo social e
ambientalmente sustentaveis.

Sempre que possivel, a Administracdo devera incentivar a utilizagdo de materiais que
apresentem menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida, contribuindo para a redugéo
da geragao de residuos e para o uso racional de recursos naturais.

4.17.8. Acessibilidade

A execucao da obra devera observar os principios da acessibilidade e do desenho universal,
garantindo que os espagos e equipamentos implantados possam ser utilizados por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
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Nesse sentido, deverdo ser observados os parametros técnicos estabelecidos na Norma
Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050), bem como as disposi¢gdes da Lei n° 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e demais normas aplicaveis.

A adocgao de solugdes acessiveis contribui para promover a inclusao social, assegurar igualdade
de acesso aos equipamentos publicos e garantir o cumprimento das diretrizes de
sustentabilidade social nas contratagdes publicas.

4.16. O projeto basico devera ser elaborado nos termos do inciso XXV, Art. 6° da Lei n°
14.133/2021, e a licitacdo e execugao da obra devera observar e cumprir as normas contidas
nos artigos 45 e 46 da Lei n® 14.133/2021, bem como os requisitos de sustentabilidade acima
elencados.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente levantamento de mercado visa identificar € comparar as principais alternativas
para os servigcos objeto do presente estudo técnico preliminar, tendo sido realizadas consultas
no Portal de Licitagdes dos Municipios no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceara € no
Portal Nacional de Contratagbes Publicas - PNCP, que seguem em anexo ao presente estudo
técnico preliminar. A seguir, cada alternativa é detalhada com suas respectivas vantagens e
desvantagens, conforme a seguir:

IALTERNATIVA 01 EXECUCAO DIRETA PELA ADMINISTRACAO, realizacdo da obra com
recursos humanos e operacionais proprios do Municipio, utilizando servidores disponiveis no seu
quadro funcional, se responsabilizando pelos materiais, insumos e equipamentos necessarios.

Vantagens Desvantagens
= Controle direto da execugao pela | = Auséncia de corpo técnico especializado em
Administracao; demolicbes controladas, o que compromete a
= Dispensa de processo licitatério Seguranga da obra;
para contratar terceiros; = Necessidade de aquisicdo/locagcdo de
N Possibilidade de utilizacdo de equipamentos de grande porte (guindastes,

marteletes industriais, cagcambas estacionarias,
caminhdes basculantes), com custos elevados e sem
demanda continua que justifique o investimento;

parte da equipe de servidores ja
existentes.

= Risco de descumprimento das normas de
segurancga (NR-18, NR-35 e outras aplicaveis), bem
como das obrigacdes ambientais (PNRS, CONAMA
307/2002 e outras), pela falta de expertise interna;

= Limitagdo da forga de trabalho disponivel, o
que pode ocasionar atrasos e dificuldades para
cumprir o prazo do cronograma fisico-financeiro do
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior risco de responsabilizacdo direta do
ente publico em caso de acidentes ou danos a
terceiros.

IALTERNATIVA 02: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA
VIZINHANCA I, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, realizacdo da obra por empresa privada
especializada, selecionada por meio de processo licitatorio, que assumira integralmente a
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execucao dos servigcos, com fornecimento de mao de obra, equipamentos, insumos, materiais e
responsabilidade técnica.

Vantagens Desvantagens

= Disponibilidade imediata de equipe | = Necessidade de realizagao de
técnica qualificada, com experiéncia | procedimento licitatério, o que demanda tempo
comprovada em execucdo de obras de | para tramitagao;

engenharia; = Dependéncia da Administragao em relacao

= Utilizagcao de equipamentos | a empresa contratada para a conclusdo do objeto.
adequados ja pertencentes a contratada,
eliminando custos de aquisicdo ou

manutencéo pelo Municipio;

= Cumprimento das normas de
segurancga do trabalho e ambientais, com
emissdo de ART e comprovagdo de
destinacao final dos residuos soélidos
gerados durante a execucdo da obra,
conforme o Projeto Basico e/ou Executivo;

= Reducdo de riscos para o
Municipio, com transferéncia de
responsabilidades técnicas e operacionais

a contratada;

= Maior eficiéncia na execugédo, com
cumprimento do prazo estabelecido no
cronograma fisico-financeiro constante no
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior previsibilidade de custos,
pois a execugdo seguird orgamento
definido em processo licitatério
competitivo.

5.2. Andlise comparativa das alternativas:

Critério de
Avaliagédo

Execucgao Direta pela
Administracao

Contratagido de Empresa
Especializada

Disponibilidade
de Recursos
Humanos

Disponibilidade
de Equipamentos

Conformidade
Legal e
Normativa

Equipe prépria insuficiente e sem
especializagdo em execugao de
obras de engenharia.

Empresa apresenta corpo
técnico especializado e méao de
obra treinada para execugao de
obras de engenharia.

Necessidade de aquisicdo de
equipamentos necessarios para
execucgao direta, o que levaria tempo
para realizagdo de  processo
licitatério.

Empresas ja dispdem de
equipamentos adequados e em
quantidade necessaria para
execugao.

Alto risco de descumprimento de
normas de seguranca (NR-18 e NR-
35) e ambientais (PNRS/CONAMA
307/2002), pelo fato de nao dispor da
expertise de forma imediata,

Cumprimento garantido
mediante ART e comprovacao
de destinagdo de residuos,
reduzindo passivos ao
Municipio, capacidade ja
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necessitando da capacitacao, que
levaria ainda mais tempo.

identificada no julgamento do
processo licitatorio.

Elevada possibilidade de atrasos
devido a limitacdo de recursos
humanos e logisticos.

Inicio da execucdo dentro do
prazo pré-estabelecido no
contrato, devendo cumprir o

prazo de execugao estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.
Reducéo significativa dos riscos,
com transferéncia da
responsabilidade  técnica e
operacional a contratada.
Custos previamente definidos no
Projeto Basico e/ou Executivo,
bem como no processo
licitatorio, garantindo
economicidade e previsibilidade.
Acompanhamento pela gestao e
fiscalizacdo da Administragao,
com execugao sob
responsabilidade da contratada.

Alto risco de acidentes ou outros
intercorréncias e responsabilizacao
direta da Administracao.

Risco
Operacional

Previsibilidade
de Custos

Custos elevados e imprevisiveis, com
necessidade de investimentos
permanentes em equipamentos e
treinamento.

Flexibilidade e
Controle

Controle direto pela Administragéo,
porém com baixa capacidade de
resposta diante de imprevistos.

5.3. Justificativa da escolha da solugao:

Apoés a realizagdo do levantamento de mercado e da analise comparativa das alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, verificou-se que a solugao mais
adequada, sob os aspectos técnico, operacional, econémico e juridico, consiste na execugao
indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucéo da obra,
selecionada por meio de regular processo licitatoério.

A execucdo direta pela Administragdo Publica, embora juridicamente possivel, mostrou-se
limitada diante das condicbes operacionais atualmente disponiveis no &dmbito da estrutura
administrativa municipal. A execucdo de obras de engenharia exige equipe técnica
especializada, equipamentos adequados, estrutura logistica organizada e dominio de métodos
construtivos especificos, além da observancia rigorosa das normas de seguranca do trabalho e
da legislagao ambiental aplicavel. No caso em analise, constatou-se que a Administracdo nao
dispde, de forma imediata, de quadro técnico especializado, equipamentos e estrutura
operacional suficientes para assegurar a execugao eficiente da obra dentro dos padrdes técnicos
exigidos e no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro do projeto.

Além disso, a execucao direta implicaria a necessidade de aquisicdo ou locacdo de
equipamentos de grande porte, bem como investimentos adicionais em capacitagao técnica e
organizagao operacional, o que elevaria os custos do empreendimento e comprometeria a
eficiéncia na aplicacao dos recursos publicos. Também se verificou que a realizagao direta dos
servicos poderia aumentar os riscos administrativos e operacionais, especialmente no que se
refere a seguranga dos trabalhadores, ao cumprimento das normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho e a adequada gestdo dos residuos provenientes das atividades
construtivas.

Por outro lado, a contratagdo de empresa especializada apresenta vantagens significativas do
ponto de vista técnico e administrativo. Empresas do setor de construgao civil possuem estrutura
organizacional, corpo técnico qualificado e equipamentos adequados para a execugéo de obras
de engenharia, além de experiéncia comprovada na condugado de empreendimentos de natureza
semelhante. A atuagdo de empresa especializada também assegura a presenga de profissionais
legalmente habilitados, responsaveis pela execugao e supervisao técnica da obra, com a devida
emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, garantindo maior segurancga técnica
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e juridica para a Administragcdo Publica.

A execugéo indireta também permite a transferéncia da responsabilidade técnica e operacional
pela execugao dos servigos a empresa contratada, reduzindo riscos operacionais para o ente
publico e permitindo que a Administragdo concentre suas atividades no planejamento, na gestao
e na fiscalizacdo da execucao contratual. Tal modelo favorece a eficiéncia administrativa, uma
vez que a execugao é realizada por agentes econdmicos especializados, enquanto a
Administragcédo exerce o controle e acompanhamento da obra por meio de seus mecanismos de
fiscalizacao.

Outro aspecto relevante refere-se a previsibilidade e ao controle dos custos da contratacdo. A
realizagcao do procedimento licitatério possibilita a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, em ambiente competitivo, garantindo transparéncia, economicidade e
racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos. Ademais, a execugao contratual ocorre com
base em orcamento previamente definido, cronograma fisico-financeiro estabelecido e condigbes
técnicas especificadas no projeto basico, o que contribui para maior previsibilidade e controle da
execugao da obra.

Importa destacar que a execugao indireta de obras de engenharia por meio da contratagao de
empresas especializadas constitui pratica amplamente consolidada no ambito da Administracao
Pudblica, sendo adotada de forma recorrente por 6rgaos e entidades da administragcao direta e
indireta em todas as esferas de governo. Esse modelo de contratagdo tem se mostrado mais
eficiente para a implantacdo de infraestrutura publica, especialmente em situacbes que
demandam elevado grau de especializagao técnica e capacidade operacional.

Por fim, considerando os elementos levantados no estudo técnico preliminar, conclui-se que a
execucgao indireta do objeto, mediante a contratacido de empresa especializada para execugao
da obra, apresenta-se como a alternativa mais viavel e adequada para atendimento da
necessidade publica identificada, por reunir melhores condi¢cdes técnicas, operacionais e
econdmicas para a realizagdo do empreendimento, garantindo maior eficiéncia na execug¢ao dos
servigcos, maior seguranga na gestao contratual e melhor aplicagao dos recursos publicos.

5.4. Alternativas para regularizagado da contratagcao

Para a regularizagado da contratagao é necessario observar a legislagao vigente e escolher o
instrumento juridico mais adequado, conforme a necessidade descrita. Abaixo, apresento as
principais alternativas para formalizar a contratagao:

Critério de
Modalidade de iy Julgamento e | Fundamentagao e Previsao
s . o Resumo / Caracteristicas
Licitacao Modo de Legal
Disputa

= Modalidade: inciso |,
Art. 28 da Lein®14.133/2021 e
inciso I, Art. 24 do Decreto
Municipal n° 3737/2025;
Procedimento licitatorio = Critério de julgamento:
mais amplo, destinado éMenor Preco / inciso I, Art. 33 da Lei n°
selecdo de propostas para Ab 14.133/2021 e Arts. 49 e 54 do
erto Fechado .

contratos de obras e Decreto Municipal n°®
servigos de engenharia. 3737/2025;

= Modo de disputa: Art. 56
da Lein®14.133/2021 e Art. 47
do Decreto Municipal n°
3737/2025.

Concorréncia
Eletronica
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5.4.2. Justificativa da escolha da alternativa mais adequada para a regularizagao da
contratacao

Apos a analise das alternativas disponiveis para a regularizagao da contratagao, verifica-se que
a modalidade de licitagdo mais adequada para a execugao do objeto consiste na realizagéo de
concorréncia eletrbnica, considerando a natureza do objeto, o valor estimado da contratacao e
as disposicdes previstas na legislacao vigente aplicavel as contratacdes publicas.

O objeto da contratacao refere-se a execucdo de obra de engenharia, atividade que envolve
intervengdes estruturais no espago fisico, execucdo de servicos de engenharia e
responsabilidade técnica de profissionais habilitados, caracterizando-se, portanto, como obra,
nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n® 14.133/2021. Em raz&o dessa natureza juridica do
objeto, torna-se necessaria a adogdo de modalidade licitatoria compativel com contratacdes
dessa natureza.

Nesse contexto, cumpre destacar que o paragrafo unico do art. 29 da Lei n° 14.133/2021
estabelece expressamente que a modalidade pregédo néo se aplica as contratagbes de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nem as obras e servigos de
engenharia. Dessa forma, resta afastada a possibilidade de utilizagdo do pregao para a presente
contratagdo, uma vez que o objeto se enquadra claramente na categoria de obra de engenharia,
cuja execugao demanda planejamento técnico, responsabilidade profissional e observancia de
requisitos especificos de execugao.

Diante disso, a modalidade concorréncia apresenta-se como o procedimento licitatério mais
adequado para a selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragcdo Publica,
especialmente quando se trata de contratacao de obras e servigos de engenharia. A adogao da
forma eletrbnica, por sua vez, contribui para ampliar a competitividade do certame, garantir maior
transparéncia na conducdo do procedimento licitatério e possibilitar a participacdo de maior
numero de interessados, em consonancia com os principios da publicidade, da isonomia e da
eficiéncia administrativa.

No que se refere ao critério de julgamento, mostra-se adequada a adogao do menor precgo, tendo
em vista que o objeto da contratagao possui especificagdes técnicas previamente definidas no
projeto basico e nos demais documentos técnicos que compdem o processo de contratagao.
Dessa forma, a disputa entre os licitantes ocorrera com base na proposta de preco para execucao
da obra, assegurando a obtencdo da proposta economicamente mais vantajosa para a
Administragao, sem prejuizo da qualidade e da conformidade técnica do objeto.

Quanto ao modo de disputa, a adogao do sistema aberto e fechado mostra-se compativel com a
dindmica da concorréncia eletronica, pois permite inicialmente a realizagao de lances publicos
sucessivos entre os licitantes e, posteriormente, a apresentacao de proposta final fechada pelos
licitantes classificados, mecanismo que estimula a competitividade e possibilita melhores
condicdes de contratacdo para a Administragdo Publica.

Nesse sentido, a escolha da concorréncia eletrénica, com critério de julgamento pelo menor
preco e modo de disputa aberto-fechado, constitui medida que assegura aderéncia ao marco
legal vigente, amplia a competitividade entre os potenciais licitantes, promove maior
transparéncia na conducido do processo licitatério, possibilita a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracado e garante maior segurancga técnica e juridica na condugao do
certame.

(1]

Quanto ao prazo minimo de publicagdo do edital, devera ser observado o disposto na alinea “a
do inciso Il do art. 55 da Lei n® 14.133/2021, que estabelece prazo minimo de 10 (dez) dias uteis
para apresentacao de propostas nas licitacdes destinadas a contratacado de obras e servigos de
engenharia quando adotado o critério de julgamento pelo menor pre¢o ou maior desconto.
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Conclui-se que a adogao da concorréncia eletrénica constitui a solugdo mais adequada para a
regularizagédo da presente contratagao, conciliando os principios da legalidade, da eficiéncia, da
economicidade e da competitividade, ao mesmo tempo em que assegura a adequada protecao
do interesse publico e a correta aplicagao dos recursos publicos.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definicdo das estimativas das quantidades a serem contratadas foi realizada com base nos
estudos técnicos desenvolvidos para a elaboragao do Projeto Basico, instrumento que integra o
planejamento da contratacdo e que contém o detalhamento técnico necessario a execugao da
obra. As quantidades dos servigos e materiais foram estabelecidas a partir da elaboragao da
planilha orgcamentaria, acompanhada da respectiva memoria de calculo e das demais pecas
técnicas complementares que compdem o conjunto documental do projeto.

A metodologia adotada para a definigdo dos quantitativos seguiu critérios técnicos proprios da
engenharia, considerando os elementos constantes nos projetos arquitetonicos e de engenharia,
nas especificagdes técnicas, nos levantamentos de campo e nos parametros construtivos
definidos para o empreendimento. A partir dessas informagdes, foram identificados e
dimensionados 0s servicos necessarios para a execugao da obra, sendo os quantitativos
mensurados com base em unidades de medida compativeis com cada tipo de servigo,
observando-se as normas técnicas de engenharia vigentes e os padrdes utilizados em obras
publicas de natureza semelhante.

Com base nesse levantamento técnico, foi elaborada a planilha orcamentaria detalhada, na qual
constam todos os servigos necessarios a execucao da obra, com suas respectivas unidades de
medida, quantitativos estimados e composi¢coes de custos. A planilha encontra-se acompanhada
da memoéria de calculo, documento que demonstra de forma transparente os critérios,
parametros e formulas utilizadas para a apuracdo dos quantitativos de cada item da obra,
garantindo rastreabilidade e consisténcia técnica as estimativas apresentadas.

Importa destacar que o Projeto Basico, nos termos do inciso XXV do art. 6° da Lei n® 14.133/2021,
constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou servigo
de engenharia, permitindo a avaliagéo do custo da contratagéo e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucao. Nesse contexto, a planilha orcamentaria, a memaria de calculo e as demais
pecas técnicas que compdem o projeto sdo documentos fundamentais para a correta estimativa
das quantidades a serem contratadas e para a adequada formacgao do orgcamento da obra.

Ressalte-se, ainda, que o Projeto Basico e todos os documentos técnicos que o compdem
encontram-se anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, passando a integrar formalmente
0 processo de planejamento da contratagdo, de modo a subsidiar a elaborac&o do instrumento
convocatério e orientar a futura execugao e fiscalizagao da obra. Dessa forma, a metodologia
adotada assegura consisténcia técnica as estimativas de quantitativos, transparéncia no
processo de planejamento e aderéncia as exigéncias estabelecidas na Lei n°® 14.133/2021 e nas
normas técnicas de engenharia aplicaveis.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1. A estimativa dos valores estimados da contratagcao considerou o orgamento prévio elaborado
com base nas estimativas dos quantitativos de servigos e matérias e nos precos de referéncias
da Tabela SEINFRA N° 28.1 Desonerada, além de outras composi¢des de pregos aplicaveis,
considerando os valores nao inferiores aos Dissidios Coletivos, Acordos ou Convencgoes
Coletivas de Trabalho vigentes, das respectivas categorias e demais normas legais aplicaveis.

Pagina 64 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e infore-DOC 51000LVU




PREFEITURA DE

SOBRAL

As planilhas orcamentarias contendo os valores unitarios e totais sao partes integrantes do
Projeto Basico, em anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar.

7.2. O custo global estimado da demanda ¢ de R$ 16.849.484,79 (dezesseis milhdes,
oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove
centavos).

8. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucao proposta consiste na execucao de obra destinada a construgdo de pavimentagao em
piso intertravado, localizada no Bairro Boa Vizinhanca |, no Municipio de Sobral/CE, com a
finalidade de atender a necessidade identificada pela Administragao Publica e garantir condigdes
adequadas para a prestagao dos servigos publicos relacionados a area de infraestrutura urbana
e mobilidade urbana.

A solugéo contempla a execug¢ao de um conjunto integrado de atividades de obra de engenharia
necessarias a implantacao da infraestrutura fisica pretendida, compreendendo servicos de
mobilizagdo de canteiro de obras, terraplenagem, regularizacdo e compactacdo do subleito,
execucgao de base e sub-base, assentamento de pavimentagdo em piso intertravado, execugéo
de meios-fios e sarjetas, implantacdo de sistemas de drenagem superficial, servigos de
urbanizacao, sinalizacdo horizontal e vertical, limpeza final da obra e demais servigos
complementares, conforme especificagbes técnicas definidas no Projeto Basico, memorial
descritivo, planilha orcamentaria e demais pegas técnicas que integram o processo de
contratagdo.

O ciclo de vida do objeto inicia-se na fase de planejamento da contratagdo, momento em que
sao elaborados os estudos técnicos necessarios a definicdo da solugdo mais adequada,
incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico, as estimativas de custos, a definicdo
dos requisitos técnicos e a analise de riscos associados a execucio da obra. Essa etapa permite
a adequada caracterizagao da necessidade administrativa, a definicdo do escopo da intervencao
e a identificagcao das condicbes técnicas e operacionais para a execug¢ao da solugao.

Na fase de contratacao, sera realizado procedimento licitatério destinado a selecéo da proposta
mais vantajosa para a Administracdo, observando-se os principios da legalidade, da isonomia,
da competitividade, da eficiéncia e da economicidade, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis as contratagdes publicas.

A etapa de execucdo compreende a mobilizagdo da empresa contratada, a implantagdo do
canteiro de obras, a execucgdo dos servigos previstos no Projeto Basico e o acompanhamento
técnico da obra por meio da atuagdo do gestor e do fiscal do contrato, responsaveis pela
verificagao da conformidade da execugdo com as especificagdes técnicas, com o cronograma
fisico-financeiro e com as condi¢des estabelecidas no instrumento contratual.

Durante a execugao contratual seréo realizadas medigcdes periddicas dos servigos executados,
com base nas etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, permitindo o acompanhamento
da evolugao da obra, a verificacao da qualidade dos servicos executados e a adogao de medidas
corretivas sempre que necessario.

Concluida a execucédo da obra, serdo realizados os procedimentos de recebimento provisério e
definitivo do objeto, mediante verificagcdo da conformidade da execugdo com os projetos,
especificagdes técnicas e demais condi¢des contratuais, assegurando-se que a infraestrutura
implantada esteja apta ao uso para a finalidade a que se destina.

Apds a entrega da obra, inicia-se a fase de operacao e utilizagao da infraestrutura pela
Administragao Publica e pela populagao beneficiaria, cabendo ao 6rgao responsavel adotar as
medidas necessarias para garantir a adequada manuteng¢ao do equipamento publico, de modo
a preservar sua funcionalidade, seguranca e durabilidade ao longo do tempo.
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Dessa forma, a solugao proposta contempla de forma integrada todas as etapas do ciclo de vida
do objeto, desde o planejamento da contratacdo até a execucgdo, entrega e utilizagdo da
infraestrutura publica, assegurando que a intervengao pretendida atenda de maneira eficiente a
necessidade administrativa identificada e contribua para a melhoria da prestagcao dos servigos
publicos e da qualidade de vida da populagao beneficiaria.

8.1. Prazo minimo para apresentagao de propostas e lances:

O prazo minimo para apresentagao de propostas e lances sera de 10 (dez) dias uteis, contados
a partir da data de divulgagao do edital de licitagdo, nos termos da alinea “a”, inciso Il, do art. 55
da Lei n® 14.133/2021, que estabelece esse prazo minimo para licitacbes destinadas a
contratacdo de servicos comuns e de obras e servigos comuns de engenharia quando adotado
o critério de julgamento pelo menor prego ou maior desconto. O prazo é considerado suficiente
para assegurar a adequada publicidade do certame e possibilitar que os interessados preparem

suas propostas.

No caso da contratagdo aqui pretendida, o objeto foi classificado como obra comum de
engenharia, caracterizada pela existéncia de técnicas construtivas amplamente difundidas no
mercado e por padrdes de desempenho e qualidade ja consolidados, ndo se tratando de obra ou
servico especial de engenharia. Deste modo, ndo ha necessidade de adogédo de prazos mais
extensos, 0s quais sdo normalmente associados a contratagbes que envolvam maior
complexidade técnica ou utilizagédo de critérios de julgamento distintos, como técnica e prego.

Portanto, a definigdo do prazo minimo de 10 (dez) dias uteis revela-se adequada e compativel
com a natureza do objeto e com o critério de julgamento adotado, garantindo tempo suficiente
para a ampla participagao dos potenciais licitantes, preservando a competitividade do certame e
assegurando a observancia dos principios da legalidade, da eficiéncia, eficacia, da isonomia e
da obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

8.2. Regime de execug¢ao indireta: empreitada por prego unitario.
8.2.1. Justificativa da adogao do regime de execug¢ao pela empreitada por preco unitario:

A adocdo do regime de execugdao mediante empreitada por preg¢o unitario para a presente
contratagdo mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas do objeto, nos termos do inciso XXVII do Art. 6° e inciso | do art. 46 da Lei n°
14.133/2021.

De acordo com o referido dispositivo legal, a empreitada por preco unitario consiste no regime
de contratagdo em que o pagamento ao contratado € realizado com base nas unidades
efetivamente executadas, conforme os quantitativos medidos ao longo da execugéo da obra.
Nesse modelo, o preco é estabelecido previamente para cada unidade de servigo constante da
planilha orcamentaria, sendo a remuneragcao da contratada calculada a partir das medicoes
periddicas dos servigos executados.

No caso da presente contratacdo, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a constru¢ao de pavimentacao em piso intertravado no Bairro Boa Vizinhanga I, no
Municipio de Sobral/CE, a adog¢do do regime de empreitada por preco unitario revela-se
adequada em razdo da natureza dos servicos a serem executados, que sdo compostos por
etapas construtivas mensuraveis por unidades de servigo, tais como mobilizacao de canteiro de
obras, terraplenagem, regularizagéo e compactagao do subleito, execugao de base e sub-base,
assentamento de blocos intertravados de concreto, execucao de meios-fios e sarjetas,
implantacao de sistemas de drenagem superficial, sinalizacao viaria e demais servigos tipicos de
obras de engenharia civil.

A utilizagdo do regime de empreitada por prec¢o unitario € recomendada em situagdes nas quais
nao é possivel determinar com elevado grau de precisdo, na fase de planejamento e/ou na
elaboracao do projeto basico, os quantitativos totais que serao efetivamente necessarios para a
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execugcdo da obra. Isso ocorre porque, embora o Projeto Basico apresente estimativas
fundamentadas em levantamentos técnicos e planilhas orgamentarias, a prépria natureza das
obras de engenharia pode envolver variagdes decorrentes de condigdes do terreno, ajustes
construtivos necessarios durante a execug¢ao, ou outras circunstancias supervenientes que
somente se tornam plenamente conhecidas no decorrer da obra.

Nesse contexto, o regime de empreitada por prego unitario permite maior flexibilidade e
seguranca para a Administragdo Publica, uma vez que a remuneragdo da contratada ocorre
exclusivamente com base nos servigos efetivamente executados e devidamente medidos pela
fiscalizacdao da obra. Dessa forma, eventuais diferencas entre os quantitativos inicialmente
estimados nas planilhas orgamentarias e os quantitativos efetivamente executados podem ser
adequadamente ajustadas por meio das medi¢des, com a correspondente adequagéo do valor
a ser pago, reduzindo-se riscos de pagamentos indevidos ou de superestimagao de custos.

A adocgao desse regime contribui para maior transparéncia e controle na execugao contratual,
uma vez que cada etapa da obra é objeto de medicao técnica periédica, conforme cronograma
fisico-financeiro, permitindo ao gestor e ao fiscal do contrato verificar a correspondéncia entre os
servigos executados e os valores pagos. Esse procedimento favorece a correta aplicagdo dos
recursos publicos e possibilita acompanhamento mais preciso do cronograma fisico-financeiro
da obra.

Portanto, considerando a natureza do objeto, a possibilidade de variagdes nos quantitativos de
servicos ao longo da execucgao da obra e a necessidade de assegurar maior controle e precisdo
nas medigcbes dos servicos executados, conclui-se que 0 regime de execugdao mediante
empreitada por prego unitario € o mais adequado para a presente contratagao, atendendo aos
principios da eficiéncia, da economicidade e da boa gestdo dos recursos publicos, em
conformidade com o inciso | do art. 46 da Lei n® 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

Nos termos do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracao Publica deve avaliar, na fase de
planejamento da contratacao, a viabilidade técnica e econdmica do parcelamento do objeto, com
o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participagdo do maior numero possivel de
interessados, desde que tal medida ndo comprometa a adequada execugao da solugéo
pretendida.

No caso em analise, o objeto da contratagdo consiste na execucdo de obra destinada a
construgdo de pavimentacdo em piso intertravado no Bairro Boa Vizinhanga I, no Municipio de
Sobral/CE, a ser realizada em um unico local, situado no Bairro Boa Vizinhanca |. Trata-se de
intervengao que envolve um conjunto integrado e sequencial de servigos de engenharia, os quais
se desenvolvem de forma interdependente e articulada, formando um sistema Unico de execugao
destinado a implantagdo da infraestrutura publica pretendida.

A execugao da obra envolve diversas etapas técnicas interligadas, conforme Projeto Basico, cuja
adequada realizacdo depende da coordenacgao integrada das atividades, do planejamento
unificado da execucdo e da compatibilizagcdo permanente entre os diferentes servicos que
compdem o objeto.

Nesse caso, o parcelamento da contratagao em multiplos contratos ou em itens distintos poderia
comprometer a unidade técnica da solugdo, aumentar a complexidade da gestdo contratual e
gerar riscos relevantes a adequada execugao da obra, especialmente em raz&o da possibilidade
de interferéncias entre servicos executados por diferentes empresas, conflitos de
responsabilidade técnica, dificuldades de coordenacdo de cronograma e eventuais atrasos
decorrentes da necessidade de compatibilizagdo entre atividades executadas por contratadas
distintas.
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Nos termos do inciso Il do § 3° do art. 40 da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento ndo se mostra
adequado no presente caso, uma vez que 0 objeto configura sistema uUnico e integrado de
execugao, cuja fragmentagéo poderia representar risco ao conjunto da solugéo pretendida e
comprometer a eficiéncia, a qualidade e a regularidade da execugao da obra.

Ainda, conforme dispbe a alinea “a” do inciso V do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, o parcelamento
deve ser adotado apenas quando se mostrar tecnicamente viavel e economicamente vantajoso
para a Administracdo. No caso da presente contratagcédo, a analise técnica realizada no ambito
do planejamento da contratagdo indica que a divisdo do objeto em parcelas independentes néo
apresenta vantagem técnica ou econémica, podendo, ao contrario, resultar em aumento de
custos indiretos, duplicidade de mobilizagao de equipes e equipamentos, maior complexidade na
fiscalizagao contratual e potencial elevagao do risco de descontinuidade ou incompatibilidade na
execugao dos servigos.

Diante dessas circunstancias, conclui-se que a execuc¢ao da obra em lote Unico constitui a
alternativa mais adequada para assegurar a unidade técnica da solugdo, a adequada
coordenagédo das atividades, a eficiéncia na gestdo contratual e a obtengdo do resultado
pretendido pela Administracao, razao pela qual se justifica o ndo parcelamento do objeto e a
adogao de contratagao Unica para a execucgao da obra.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao se identificou contratagbes correlatas e/ou interdependentes que guardam
relagao/afinidade/dependéncia com o objeto da contratagdo pretendida, posto que os projetos
sdo desenvolvidos internamente, pelo 6rgao contratante, e a execugao dos servigos, por sua
finalidade.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo pretendida tem por objetivo alcangar resultados que contribuam para o
atendimento da necessidade administrativa identificada, por meio da execug¢ao da obra destinada
a construcao de pavimentagao em piso intertravado no Bairro Boa Vizinhanca |, no Municipio de
Sobral/CE, assegurando melhores condigbes estruturais para o desenvolvimento das atividades
institucionais e para o atendimento a populagao beneficiaria.

Com a implementacio da solugédo proposta, pretende-se promover a melhoria das condigbes
fisicas e operacionais da infraestrutura publica relacionada a area de infraestrutura urbana e
mobilidade urbana, proporcionando ambiente adequado, seguro e funcional para a execugao das
atividades vinculadas ao servigo publico correspondente.

Entre os principais resultados esperados com a execucao da obra destacam-se: a melhoria das
condicbes de trafegabilidade das vias publicas; o aumento da seguranca e do conforto para
pedestres e condutores; a ampliacao da acessibilidade e da mobilidade urbana; a reducao da
formacdo de poeira e do acumulo de lama em periodos chuvosos; a valorizagdo do espacgo
urbano e dos imdveis do entorno; a otimizagdo da drenagem superficial; a facilitagdo do acesso
dos servigos publicos essenciais, como coleta de residuos, transporte publico e atendimento de
emergéncia; e a promocado da qualidade de vida da populacdo residente no Bairro Boa
Vizinhanga I.

Espera-se que a solugao contribua para o fortalecimento das politicas publicas implementadas
pelo 6rgdo demandante, promovendo maior eficiéncia na prestacao dos servigos publicos,
melhor utilizacdo dos recursos publicos investidos e ampliagdo do acesso da populagédo a
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades relacionadas a finalidade do
equipamento publico.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na implantagao ou melhoria de infraestrutura
publica que atenda de maneira eficiente as necessidades identificadas pela Administragéo,
assegurando condicbes adequadas de funcionamento, durabilidade da solugdo implantada e
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beneficios diretos a populagdo atendida, em consonéncia com os principios da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico que regem a atuacdo da Administracdo Publica.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir que a contratacao seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da legalidade,
a Administracéo Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebracao do contrato.
A seguir, estdo as principais etapas e a¢des a serem realizadas:

» Elaboracdo do Termo de Referéncia/Projeto Basico e/ou Executivo: Incluir uma descrigdo
detalhada dos servigos a serem contratados, com as especificagdes técnicas que se fizerem
necessarias;

Verificagdo da disponibilidade orcamentaria e financeira para a contratacao;
Encaminhamento dos autos do processo para analise juridica e controle prévio de legalidade
pela coordenagdo juridica competente para emissao de parecer;

Publicacao de edital de concorréncia eletrénica;

Processamento e julgamento da licitagdo;

Encaminhamento para homologacgao e posterior contratagcdo, em caso de exito;

Designar o gestor e/ou fiscal de contrato.

A adocdo dessas providéncias assegura que a contratagdo seja precedida de planejamento
adequado, respeitando os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, economicidade
e seguranga juridica, conforme previsto na nova Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execugdo de obras de engenharia, em razdo da natureza das atividades envolvidas, pode
gerar impactos ambientais temporarios ou permanentes decorrentes das intervencdes
necessarias a implantacao da infraestrutura pretendida. Nesse contexto, a fase de planejamento
da contratagdo deve identificar previamente os possiveis impactos ambientais associados a
execugdo da obra e estabelecer medidas mitigadoras adequadas, em conformidade com a
legislagdo ambiental vigente e com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel
previstos na Lei n® 14.133/2021 e na Lei n°® 12.305/2010.

Entre os impactos ambientais potencialmente associados a execugao da obra destinada a
construcao de pavimentagao em piso intertravado no Bairro Boa Vizinhanga I, no Municipio de
Sobral/CE, podem ser destacados: a geracao de residuos da construgao civil; a emissao de
poeira e particulados decorrentes da movimentacdo de solo e materiais; a produ¢do de ruidos
provenientes da operacdo de maquinas e equipamentos; a possibilidade de compactagao ou
alteragdo do solo nas areas de intervengdo; o aumento temporario do trafego de veiculos e
equipamentos; e a eventual geracao de efluentes ou descarte inadequado de materiais durante
a execucao dos servigos.

YV VY

YV VY

Para minimizar ou evitar tais impactos, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras adequadas,
tais como: a correta segregacdo, armazenamento, transporte e destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcgéao civil; a adogao de técnicas de controle de poeira, incluindo
umidificagao do solo quando necessario; a manutengao preventiva de maquinas e equipamentos
para reducado de emissdes atmosféricas e de ruidos; a organizagao adequada do canteiro de
obras; a prote¢do de areas adjacentes que nao sejam objeto de intervencao; e a adogao de
praticas construtivas que priorizem o uso racional de recursos naturais, a utilizacao eficiente dos
materiais empregados e a reducdo de desperdicios durante todas as etapas da execugado da
obra.No que se refere as responsabilidades da Administragdao Publica contratante, cabera ao
orgao responsavel pela contratacao assegurar que o planejamento da obra observe os requisitos
ambientais aplicaveis, incluindo a identificacdo prévia de possiveis impactos ambientais, a
definicao de diretrizes ambientais no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, bem como
a verificagdo da necessidade de licenciamento ambiental ou de outras autorizagées legais junto
aos 6rgados competentes, quando aplicavel.
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A Administragdo também compete acompanhar, por meio da fiscalizacdo contratual, a
observancia das obrigagbes ambientais previstas no contrato e nas especificagbes técnicas da
obra, garantindo que a execugao dos servigos ocorra em conformidade com a legislagéo
ambiental vigente e com as boas praticas de gestdo ambiental aplicaveis as obras publicas.

Por sua vez, cabera a empresa contratada adotar todas as medidas necessarias a prevencgao,
mitigagao e controle dos impactos ambientais decorrentes da execugao da obra, observando
integralmente as normas ambientais aplicaveis, as condicionantes eventualmente estabelecidas
em processos de licenciamento ambiental e as diretrizes definidas no Projeto Basico e no
contrato administrativo.

A contratada sera responsavel pela adequada gestao dos residuos gerados durante a execugao
da obra, pela manutencdo das condigbes de organizagéo e limpeza do canteiro de obras, pelo
uso racional de materiais e recursos naturais, bem como pela adogdo de procedimentos
operacionais que minimizem a geragao de impactos ambientais durante a execugao dos
servigos.

Dessa forma, a identificacdo prévia dos possiveis impactos ambientais e a definicido das
respectivas medidas mitigadoras contribuem para assegurar que a execu¢ao da obra ocorra de
forma ambientalmente responsavel, reduzindo riscos ambientais, promovendo o uso sustentavel
dos recursos naturais e garantindo a conformidade da contratagcdo com os principios do
desenvolvimento sustentavel que orientam as contrata¢des publicas.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a analise das alternativas de atendimento
das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de €ficacia, eficiéncia e efetividade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas,
pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensao contratual.

15. INFORMAGOES PARA FORMALIZAGAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Forma de Contratagao:
Modalidade de licitacdo: Concorréncia Eletrénica

Fundamentagao Legal: inciso XXXVIII, alinea “a)” do art. 6° e inciso Il, Art. 28 da Lei n.°
Lei 14.133/2021

Tipo de Servigco

( ) Servigo Comum

(x) Obra

() Servigco de Engenharia

( ) Servico Comum de Engenharia

() Obra e/ou Servigo Especial de Engenharia
Tipo de Licitagao:

(x) Menor Preco

() Maior Desconto

REGIME DE EXECUGAO INDIRETA:
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( ) Empreitada por preco global

(x) Empreitada por prego Unitario

( ) Empreitada integral

( ) Contratagao semi-integrada

( ) Contratagao integrada

Tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
(x) § 1° do art. 44 da Lei n° 123/2006 (empate ficto)

( ) inciso | do art. 48 da Lei n°® 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)
( )inciso Il do art. 48 da Lei n° 123/2006 (subcontratacao)

() §3°do art. 48 da Lei n® 123/2006 (beneficio local e regional)
( ) Nao se aplica

16. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 — MAPA DE RISCOS

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
ANEXO 3 - RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSIGOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 — ANOTAGOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTs
ANEXO 12 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

Pagina 71 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e infoi€-DOC 5/000LVU




PREFEITURA DE

SOBRAL

ANEXO 1 do ETP - MAPA DE RISCOS
Processo n° P456872/2026.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUGAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA
VIZINHANCA I, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

ETAPA: 1.1. FORMALIZACAO DA DEMANDA
RISCO: Especificacéo deficiente da demanda.
= Atraso na realizagéo da licitagcdo e formalizagdo da contratacao;

DANO: = Contratagdo e execugao deficiente do objeto;

= Obra incompativel com necessidade publica.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: < IMPACTO: | Médio
provavel

Elaborar a formalizagdo da demanda com base na necessidade
ACAO PREVENTIVA: pub!ica ree}I, em ’aIir_mhamento com o.planejamento pIurianuaI', com

apoio da area técnica de engenharia, com levantamento técnico

prévio.

Caso seja identificada deficiéncia na formaliza¢gdo da demanda antes
ACAO DE | ou no decorrer da elaboragao dos estudos técnicos preliminares e/ou
CONTINGENCIA: do projeto basico, o documento de formalizagao de demanda devera

ser devolvido para o setor demandante para as devidas corregoes.
RESPONSAVEL SETOR DEMANDANTE.

ETAPA: 1.2. CRIACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAGCAO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal, auséncia de equipe de planejamento.
= Descumprimento do principio da segregacao de fungdes;

Irregularidades no planejamento e na elaboragao dos atos da fase preparatdria;
DANO: = Atraso na realizagéo da licitagdo e formalizagdo da contratacao;

Responsabilizacdo dos agentes publicos, principalmente ordenadores e/ou alta
administragao.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Ppuco IMPACTO: | Alto

provavel
Designar previamente os agentes publicos da equipe de
ACAO PREVENTIVA: planejamento, de acordo com os regulamentos municipais, em
cumprimento ao principio da segregagéo de funcdes.
Verificar os atos da fase preparatéria durante a analise juridica e
antes da publicagao do edital, caso seja identificado que os atos da
fase preparatéria foram elaborados sem a equipe de planejamento,
devolver os autos para o setor de planejamento do 6rgdo para a
devida designacao da equipe e corregéo dos respectivos atos.
COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 1.3. ELABORAGAO DE ESTUDOS PRELIMINARES
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
= lIrregularidades no planejamento e na elaboracdo do ETP;

DANO:

= N&o observancia e descumprimentos dos requisitos do § 1°, Art. 18 da Lei n°
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14.133/2021 e do Decreto Municipal n°® 3.219/2023;

Atraso na realizagao da licitagao e formalizagao da contratagao;

Execucéo deficiente do objeto;

4 4 0

Prejuizo na consecugéo do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto
Adotar rotina de verificagao dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n® 14.133/2021,
AGAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter os documentos para o Ordenador de
Despesas e/ou analise juridica.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
AGCAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, os estudos técnicos
CONTINGENCIA: preliminares serdo devolvidos para setor de planejamento
competente para as devidas corregdes e adequacdes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO JURIDICA,
RESPONSAVEL ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

[2. FASE DE ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

ETAPA: 2.1. ELABORAGAO DO PROJETO BASICO
RISCO: Falha na elaboragéo Projeto Basico.

= lIrregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de

engenharia;

= Projeto incompleto;

= Atraso na realizagéo da licitacdo e formalizagdo da contratacao;
DANO: = Execucéo deficiente do objeto;

= Necessidade de alteracdes contratuais;

= Prejuizo na consecugao do interesse publico;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Adotar rotina de verificagdo do Projeto Basico e seus anexos,
seguindo as normas técnicas de engenharia e os requisitos previstos
no inciso XXV, Art. 6°. Art. 45 e Art. 46 da Lei n°® 14.133/2021, antes
de submeter para aprovacgdo do Ordenador de Despesas.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
ACAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, o Projeto Basico
CONTINGENCIA: sera devolvido ao setor técnico responsavel pela sua elaboragdo
para as devidas corregdes e adequacgdes.

SETOR TECNICO DE ENGENHARIA E ORDENADOR DE
DESPESAS.

AGAO PREVENTIVA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 2.2. APROVAGCAO DO PROJETO BASICO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal.
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Irregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
engenharia;

4

Projeto incompleto;

Atraso na realizacdo da licitagdo e formalizagao da contratagao;
DANO: Execugéao deficiente do objeto;
Necessidade de alteragbes contratuais;

Prejuizo na consecucéo do interesse publico;

g & 4 4 4 3

Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Ppuco IMPACTO: | Alto
provavel
Adotar rotina de verificagao dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n° 14.133/2021,
ACAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter os documentos para analise juridica
e publicagao do edital.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo

ACAO . DE | Ordenador de Despesas, o Projeto devera ser devolvido para o setor

CONTINGENCIA: técnico de engenharia competente para as devidas corregdes e
adequagdes. )

RESPONSAVEL ggg%\l(\;ADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

3. FASE DE LICITAGAO E SELEGAO DO FORNECEDOR

) 3.1. RECEBIMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO PARA PUBLICAGAO DO
ETAPA:
EDITAL
RISCO: Demora injustificada da publicagdo do Edital.
DANO: = Atraso na realizagéo da licitagdo e formalizagdo da contratagao.
2 ) Pouco - .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: - IMPACTO: Médio
provavel

= Verificar se o edital estd de acordo com a minuta elaborada e
aprovada na fase preparatéria do planejamento, bem como
realizar verificagao final de todos os atos e anexos necessarios
antes da assinatura, encaminhamento para analise juridica e

AGAO PREVENTIVA: posterior publicagéo;
= Acompanhar e monitorar o processo de publicagdo do edital nos

diarios oficiais e jornal necessarios, bem como publicagdo no
PNCP e demais portais de transparéncia obrigatérios.

= Caso sejam identificadas inconformidades na minuta do edital
e/ou em outros atos da fase preparatéria, devolver
imediatamente para o setor responsavel para corregdes e

AGAO DE adequagdes;

CONTINGENCIA: i N .
= Se mesmo apds as verificagcbes ainda ocorrer demora

injustificada, realizar intervengéo junto ao setor responsavel pelo
recebimento e publicacédo do edital e seus anexos.

SETOR DE PROTOCOLO E PUBLICACAO DA CELIC, AGENTE DE

RESPONSAVEL CONTRATACAO E ORDENADOR DE DESPESAS.
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ETAPA: 3.2. ELABORAGCAO DA VERSAO FINAL DO ATO CONVOCATORIO

RISCO: Desconformidade com a minuta de edital e anexos elaborados na fase preparatéria
) do planejamento

= Atraso da realizagéo da licitagdo e formalizagdo da contratacao;

= Impugnacbes e retardamento do processo;

= llegalidades e/ou irregularidades motivadoras de anulagdo ou revogagao do
DANO: processo;

= Prejuizo da consecucéo do interesse publico;

= Responsabilizagao dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Verificar se o edital e seus anexos esta de acordo com a minuta
elaborada e aprovada na fase preparatoria do planejamento, bem
ACAO PREVENTIVA: como realizar verificacdo final de todos os atos e anexos
necessarios antes da assinatura e encaminhamento para analise
juridica e posterior publicago.

Caso sejam identificadas desconformidades na versao final do ato
AGCAO DE | convocatério e/ou em seus anexos, 0 processo deve ser devolvido
CONTINGENCIA: ao setor/equipe de planejamento responsavel para as devidas
corregcbes e adequacgoes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, ORDENADOR DE DESPESAS
E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

RESPONSAVEL

ETAPA: 3.3. CONTROLE PREVIO DE LEGALIDADE MEDIANTE ANALISE JURIDICA

RISCO: Auséncia de parecer e analise juridica

= Descumprimento do Art. 53 da Lei n.° 14.133/2021 e inciso VII, Art. 18 do Decreto
Municipal n® 3737/2025;

= Anulacéo ou revogacao do processo;
DANO: = Atraso na realizagao da licitacao e formalizagao da contratagao;
= Prejuizo a consecugédo do interesse publico;
= Responsabilizagao dos agentes publicos envolvidos.
- = Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: : IMPACTO: Alto
Provavel

Adotar rotina de verificagdo dos autos processo antes do

AGAO PREVENTIVA: encaminhamento do edital e seus anexos para publicacéo.

ACAO ) DE | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciagao
CONTINGENCIA: juridica, caso seja identificada a sua auséncia.
A COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESA E/OU
RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.
ETAPA 3.4. DESIGN~ACAO DO AGENTE DE CONTRATAGAO/COMISSAO DE
CONTRATACAO
RISCO: Auséncia de designacéo formal do Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratacao
= Descumprimento da Lei n°® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 3737/2025,
notadamente dos principios da legalidade e da segregagéo de fungdes;
DANO:
= Atraso na realizagao da licitagao e formalizagao da contratagao;
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= Prejuizo na consecugao do interesse publico;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: Alto
provavel
Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
designando a equipe de planejamento.

Providenciar o ato de designagdo do Agente de

AGCAO PREVENTIVA:

ACAO DE ~ T . - .

CONTINGENCIA: Contratagao/Comissao de Contratagao antes da publicagao do edital
€ Seus anexos. ]

RESPONSAVEL ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

ORGAO.

ETAPA 3.5. PUBLICACAO/DIVULGAGAO DO EDITAL

RISCO: Auséncia de publicacdo do edital e seus anexos.

= Descumprimento do principio da publicidade e das formalidades legais do
processo licitatério, podendo acarretar nulidade do certame;

= Restricdo da competitividade entre os potenciais licitantes;
DANO: = Questionamentos por 6rgéos de controle;
= Impugnagbes administrativas ou judiciais;
= Atraso na contratagéo e prejuizo ao atendimento da necessidade publica.
o : Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Alto
provavel

Adotar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da publicacao
do edital e de seus anexos nos meios oficiais exigidos pela
legislacdo, especialmente no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), no sistema eletrénico utilizado para a realizagéo
da licitagdo e nos demais meios de divulgacado previstos na Lei n°
14.133/2021 e na regulamentacdo municipal aplicavel.

Caso seja identificada a auséncia ou irregularidade na publica¢do do
edital e de seus anexos, providenciar imediatamente a correta
ACAO DE | publicacdo nos meios oficiais exigidos pela legislacao e reiniciar a
CONTINGENCIA: contagem dos prazos para apresentacdo das propostas,
assegurando a ampla publicidade do certame e a regularidade do
procedimento licitatorio.

AGENTE DE CONTRATACAO E SETOR DE PUBLICACOES DA
CENTRAL DE LICITACOES.

AGAO PREVENTIVA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 3.6. PROCESSAMENTO DA LICITACAO

RISCO: Julgamento desvinculado do instrumento convocatério.

= Violagao aos principios da vinculagao ao instrumento convocatorio, da isonomia
e do julgamento objetivo, podendo resultar em impugnacgdes, interposicédo de
recursos administrativos e a¢ées judiciais;

DANO: = Possibilidade de suspenséao, anulagado ou revogagéo do procedimento licitatério;
= Atraso na contratagdo e prejuizo ao interesse publico.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto
B Assegurar que o julgamento das propostas e da habilitacdo dos
ACAO PREVENTIVA: licitantes seja realizado estritamente com base nos critérios e
condicbes previamente estabelecidos no edital e em seus anexos,
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promovendo capacitagdo dos agentes envolvidos no processo
licitatorio e utilizando listas de verificagdo que garantam a
observancia das regras do instrumento convocatoério durante todas
as etapas do julgamento.

Caso seja identificado julgamento em desacordo com o instrumento
convocatério, proceder a revisao do ato praticado, promovendo a
corregdo do julgamento e garantindo a estrita observancia das

ACAO DE | . . . s : e
o . disposicbes do edital. Quando necessario, analisar e decidir os
CONTINGENCIA: — : L .
recursos administrativos apresentados pelos licitantes, com apoio da
area técnica e da assessoria juridica, assegurando o respeito aos
principios do contraditério e d_a ampla defes’a. ] _
RESPONSAVEL AGENTE DE CONTRATACAO, AREA TECNICA DO ORGAO E

ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 3.7. ADJUDICAGAO/HOMOLOGAGAO
Auséncia de Adjudicacdo/Homologacao ou Adjudicacdo/Homologacédo em favor de
RISCO: licitante que nao ofertou a proposta mais vantajosa ou com erro/irregularidade na
fase de julgamento das propostas e/ou documentos de habilitagdo.
= Comprometimento da legalidade e da regularidade do procedimento licitatério,
podendo resultar em nulidade dos atos administrativos;

= Questionamentos por o6rgdos de controle, interposicdo de recursos
administrativos ou agdes judiciais;

DANO:

= Eventual contratacdo de proposta menos vantajosa para a Administragao,
ocasionando prejuizo ao erario;

= Atraso na execucao do objeto.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel
= Realizar analise criteriosa do processo licitatério antes da
adjudicacao e homologacéo, verificando se todas as etapas do
certame foram conduzidas em conformidade com o edital e com
a legislagédo aplicavel, especialmente quanto a regularidade do

AGCAO PREVENTIVA: julgamento das propostas e da habilitagéo dos licitantes.

= Utilizar lista de verificagcdo contemplando a conferéncia da
classificagéo final, da exequibilidade da proposta vencedora e da
regularidade da documentagao apresentada.

Caso seja identificado erro, irregularidade ou auséncia de
adjudicacado/homologacgéo, suspender o processo para revisdo dos
atos praticados, promovendo a corre¢do do julgamento, quando
cabivel, ou a anulagéo dos atos irregulares, garantindo a observancia
dos principios da legalidade, da vinculagdo ao instrumento
convocatério e do julgamento objetivo antes da conclusdo do
procedimento licitatorio.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

AGAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

4. FASE DA GESTAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

ETAPA: 4.1. FORMALIZAGAO DO CONTRATO

RISCO: Demora na convocagao e/ou recusa de assinatura e/ou da apresentacdo das
) garantias contratuais.

DANO: = Atraso no inicio da execugao da obra;
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Comprometimento do cronograma fisico-financeiro;

Necessidade de convocacéao de licitante remanescente;

Eventual revogacao da licitagao;

4 4 4 &

Descontinuidade no atendimento da necessidade publica e prejuizo a eficiéncia
administrativa.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: [ Provavel | IMPACTO: | Alto
Estabelecer no edital e no contrato prazos claros para convocagao
da empresa vencedora, assinatura do contrato e apresentacao da
garantia contratual, bem como verificar, ainda na fase de habilitagao,
AGAO PREVENTIVA: a capacidade econOmico-financeira e técnica da licitante vencedora.
Manter comunicagdo formal e tempestiva com a empresa
classificada em primeiro lugar, assegurando o cumprimento dos
prazos previstos no instrumento convocatorio.
Em caso de recusa injustificada na assinatura do contrato ou na
apresentagado da garantia contratual no prazo estabelecido, aplicar
ACA as penalidades previstas no edital e na legislagdo vigente,
CAO DE . % .-
CONTINGENCIA: procedendo a convocagao do licitante r~emanescente, observada a
ordem de classificacao, para a celebragao do contrato nas mesmas
condigcbes propostas pelo primeiro colocado, conforme disposto na
Lei n° 14.133/2021.
GESTOR DE CONTRATOS, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

RESPONSAVEL

ETAPA: 4.2. PUBLICAGCAO DO CONTRATO

RISCO: Auséncia de publicidade do ato administrativo em tempo habil

= Descumprimento do principio da publicidade e das exigéncias legais de
transparéncia dos atos administrativos;

= Irregularidades no processo de contratagao;

DANO: Questionamentos pelos 6rgdos de controle;

Nulidade de atos praticados, além de comprometer a transparéncia e a
legitimidade do procedimento administrativo.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pglico IMPACTO: | Médio

provavel
Adotar procedimentos internos de controle e listas de verificagao
para assegurar que todos os atos administrativos relacionados a
contratagdo, tais como edital, contrato, aditivos e demais
documentos obrigatérios, sejam devidamente publicados nos meios
oficiais exigidos pela legislagao, especialmente no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), no sistema eletrénico utilizado pelo
6rgéo e nos demais veiculos de divulgagao previstos na legislagao e
regulamentacdo municipal.
Caso seja identificada a auséncia ou atraso na publicacdo do ato
administrativo, providenciar imediatamente sua divulgagdo nos
ACAO DE | meios oficiais exigidos, regularizando a publicidade do ato e, quando
CONTINGENCIA: necessario, reabrindo prazos legais para assegurar a observancia do
devido processo administrativo e a ampla transparéncia das agdes
da Administragao Publica.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO.

AGAO PREVENTIVA:

ETAPA: | 4.3. DESIGNACAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS
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Auséncia de designacgao do Gestor e Fiscal do Contrato ou designagao de servidores

sem conhecimento técnico do objeto do contrato.

= Fragilidade na gestéo e fiscalizacdo da execugao contratual, podendo resultar em
acompanhamento inadequado da obra;

RISCO:

4

Execugdo dos servicos em desacordo com o projeto e com as especificacdes
contratuais;

DANO: Pagamentos indevidos;
Atraso no cronograma fisico-financeiro;

Baixa qualidade na execugéo do objeto;

g 4 4 3

Responsabilizagao dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel
= Providenciar a designagdo formal do gestor e do fiscal do
contrato, bem como de seus substitutos, por meio de ato
administrativo da autoridade competente, selecionando
preferencialmente servidores que possuam conhecimento
AGAO PREVENTIVA: técnico compativel com o objeto da contratagao;

= Sempre que necessario, promover capacitagdo ou orientacdo
técnica aos servidores designados para assegurar o adequado
acompanhamento da execugao contratual.

Caso seja identificada auséncia de designagao formal ou a
designacdo de servidor sem qualificagdo técnica adequada,
promover imediatamente a substituicdo ou complementacdo da

ACAO DE ; . ~ S ;

CONTINGENCIA: equipe responsav_el pelg gestao e_flscallzagao do contrato, mediante
novo ato de designagao, garantindo que o acompanhamento da
execugao contratual seja realizado por servidores com capacidade
técnica compativel com a natureza do objeto. ]

RESPONSAVEL ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

ORGAO.

ETAPA: 4.4. DESIGNAGCAO DO PREPOSTO DO CONTRATO

RISCO: Auséncia de preposto da contratada.

= Dificuldade na comunicacdo entre a Administragdo e a empresa contratada
durante a execugéo do contrato, comprometendo a coordenagao das atividades,
a solugdo tempestiva de problemas operacionais e o atendimento as

DANO: determinagdes da fiscalizagao;

= Tal situagédo pode ocasionar atrasos na execugao da obra, descumprimento de
obrigac¢des contratuais e prejuizos a adequada gestéo e fiscalizagdo do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Raties IMPACTO: | Médio
Provavel

Prever expressamente no edital e no contrato a obrigagao da
empresa contratada de designar formalmente um preposto
responsavel pelo acompanhamento da execugao contratual, com
poderes para representa-la perante a Administragao durante toda a
vigéncia do contrato, mantendo-o disponivel para interlocu¢do com o
gestor e o fiscal do contrato.

Caso seja constatada a auséncia de preposto, notificar formalmente
a empresa contratada para que providencie, de forma imediata, a
designacdo de representante responsavel pela interlocugdo com a

AGCAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:
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Administracéo, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no
contrato e na legislagao aplicavel.
RESPONSAVEL CONTRATADA E GESTOR DO CONTRATO.

ETAPA: 4.5. EXECUCAO DOS SERVICOS
. Execugédo em desacordo com o contrato e/ou com o Projeto Basico, ndo reposi¢do
RISCO: ~ ~ . .
de mao-de-obra ausente, ndo aplicacdo de material.
= Comprometimento da qualidade da obra e do atendimento as especificagdes
técnicas previstas no Projeto Basico;

Execugéao inadequada do objeto;
Atraso no cronograma fisico-financeiro;
DANO: Necessidade de retrabalho;

Prejuizo ao erario;

g & 4 13 3

Responsabilizagao dos agentes publicos envolvidos por falhas na fiscalizagao do
contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento e fiscalizagao técnica permanente da
execugdo da obra, por meio do gestor e do fiscal do contrato,
verificando o cumprimento das especificagdes previstas no
Projeto Basico, no contrato e no cronograma fisico-financeiro;

AGAO PREVENTIVA: = Adotar registros periddicos de acompanhamento da obra,

medi¢cdes técnicas dos servigos executados e exigir da
contratada a manutengcao da equipe de trabalho e a utilizagao
dos materiais conforme especificagcdes contratuais.

= Caso sejam identificadas irregularidades na execugéo da obra,
determinar a contratada a imediata correcdo das falhas
constatadas, com substituicdo de materiais inadequados,
recomposicao de servicos executados em desacordo com o

_ projeto e reposicdo da mao de obra necessaria a continuidade da

ACAO DE eXecucio;

CONTINGENCIA:

= Quando cabivel, aplicar as penalidades previstas no contrato,
inclusive retencdo de pagamentos, execugdo da garantia
contratual e demais medidas administrativas previstas na
legislacao.

GESTOR, FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO DO

RESPONSAVEL CONTRATO.

ETAPA: 4.6. PRORROGAGAO DO CONTRATO
Prorrogacéo contratual ndo vantajosa para a Administracdo ou n&do devidamente

RISCO: justificada, especialmente quando decorrente de atraso imputével a contratada.
= Comprometimento da eficiéncia da contratagéo e do cronograma de execugéo da
obra;
= Prolongamento indevido do prazo contratual e de execugéo;
DANO:

Prejuizo ao erario e ao interesse publico;

Aumento de custos diretos e indiretos para a Administragao;
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= Responsabilizagao dos agentes envolvidos por prorrogagéo irregular do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Realizar acompanhamento sistematico do cronograma fisico-
financeiro da obra, por meio da atuacao do gestor e do fiscal do
contrato, verificando o cumprimento das etapas de execugao
previstas no Projeto Bésico e no contrato;

AGAO PREVENTIVA: = Exigir da contratada justificativas técnicas formais e
documentacdo comprobatéria para eventuais pedidos de
prorrogacao, analisando se os motivos apresentados decorrem
de fatos supervenientes devidamente comprovados e alheios a
responsabilidade da contratada.

Caso seja identificada solicitagdo de prorrogacao decorrente de
atraso imputavel a contratada ou sem justificativa técnica adequada,
indeferir o pedido de prorrogagdo e adotar as medidas

ACAO DE L : AV : o )
CONTINGENCIA: adm!nlstratlvas cablvels,. incluindo a}pllc_:agao das penalldadgs
previstas no contrato, registro da ocorréncia no processo de gestao
contratual e eventual execugédo das garantias contratuais, quando
] aplicavel.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.7. ALTERAGOES DO CONTRATO

Desequilibrio do contrato em raz&o da nao realizagdo de alteragdes necessarias ou

RISCO: da realizacdo de alteragdes contratuais nao previstas em lei ou sem a devida

justificativa técnica e juridica.

= Comprometimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, podendo
resultar em prejuizo ao erario;

Paralisacado ou atraso na execugao da obra;

Aumento indevido de custos;
DANO:

Irregularidades administrativas;

g 4 13 3

Questionamentos por 6rgéos de controle;

= Responsabilizagao dos agentes publicos envolvidos na gestao contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: [ Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento técnico permanente da execugao do
contrato, verificando a necessidade de eventuais alteracdes
contratuais com base em justificativa técnica devidamente
fundamentada;

= Observar rigorosamente os limites e hipdteses legais de
alteracdo contratual previstos na Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto a acréscimos e supressdes quantitativas
e qualitativas, assegurando a formalizagdo adequada por meio
de termo aditivo previamente aprovado pela autoridade
competente.

AGAO PREVENTIVA:

Caso seja identificada alteracdo contratual realizada de forma
irregular ou auséncia de alteragdo necessaria a adequada execugao
AGCAO DE | da obra, promover a revisdo do ato administrativo, adotando as
CONTINGENCIA: medidas necessarias para restabelecer o equilibrio econdémico-
financeiro do contrato, inclusive mediante formalizagcdo de termo
aditivo devidamente justificado ou adogdo de medidas
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administrativas para corregdo da irregularidade e eventual
ressarcimento ao erario, quando aplicavel.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.8. REAJUSTES, REEQUILIBRIOS OU REPACTUAGCOES DO CONTRATO
Desequilibrio do contrato em razao da nao realizagdo dos reajustes, reequilibrios ou
repactuagbes necessarias (0s), ou da realizacdo de reajustes, reequilibrios ou
RISCO: repactuacdes contratuais ndo previstos em lei ou com aplicacédo de indices, fatores
econOmicos e/ou convencgbes coletivas divergentes daqueles estabelecidos no
contrato ou definidos na fase de planejamento da contratagéo.

= Comprometimento do equilibrio econédmico-financeiro do contrato;

= Potencial prejuizo ao erério publico ou inviabilidade da execugéo contratual pela
contratada;

Atrasos na execucgao da obra;
DANO: Paralisacédo dos servigos;
Pagamentos indevidos;

Questionamentos por érgaos de controle;

g 4 4 3 3

Possivel responsabilizacdo administrativa pela concessédo indevida ou pela
omissao na recomposi¢ao do equilibrio contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pgdco IMPACTO: | Alto
Provavel
= Estabelecer de forma clara, no edital e no contrato, os critérios e
indices aplicaveis para reajuste, reequilibrio econdmico-
financeiro ou repactuacao, observando os parametros definidos
na legislagéo vigente e nas referéncias econémicas utilizadas na

fase de planejamento da contratagéo.

AGAO PREVENTIVA:

= Realizar acompanhamento periddico das condi¢gdes econdmicas
do contrato e analisar tecnicamente eventuais pedidos
apresentados pela contratada, verificando a conformidade com
os critérios previstos no contrato e na legislagao aplicavel.

= Caso seja identificada auséncia de aplicacdo de reajuste ou
recomposi¢cao necessaria, ou ainda a concessao indevida de
reajuste, reequilibrio ou repactuagao, proceder a revisdo do ato
administrativo, promovendo a adequacéao dos valores contratuais

_ aos pardmetros legalmente previstos e aos critérios

ACAO DE estabelecidos no contrato;

CONTINGENCIA:

= Quando constatado pagamento indevido ou erro na aplicagéo de
indices, adotar as medidas administrativas cabiveis para
corregdo dos valores, inclusive mediante compensagdo ou
ressarcimento ao erario.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.9. GARANTIAS DE EXECUCAO CONTRATUAL
Nao apresentagdo das garantias contratuais ou aceitagdo de garantias fora do

RISCO: percentual previsto no contrato ou prestagdo da garantia em desacordo com as
modalidades previstas no contrato e/ou na fase de planejamento.
DANO: = Exposi¢cdo da Administragdo Publica a riscos financeiros decorrentes do
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inadimplemento contratual,

= Potencial prejuizo ao erario em caso de descumprimento das obriga¢des pela
contratada;

Paralisacao da obra;

Nao reparacdo de danos causados durante a execugdo contratual ou
impossibilidade de execugéo da garantia para ressarcimento de prejuizos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: HOCHY IMPACTO: | Alto
Provavel
= Prever expressamente no edital e no contrato as condi¢des
relativas a prestagdo da garantia de execucgdo contratual,
incluindo percentual, prazo de apresentacdo e modalidades
admitidas, conforme disposto na legislacao vigente;

AGAO PREVENTIVA: = Antes da assinatura do contrato ou do inicio da execucdo dos

servigos, verificar se a garantia apresentada pela contratada
atende integralmente as condigbes estabelecidas no instrumento
convocatério e no contrato.

= Caso seja identificada a auséncia da garantia contratual ou a
apresentagdo em desacordo com as condigbes estabelecidas,
suspender o inicio da execugdo contratual e notificar

. formalmente a contratada para regularizacdo imediata da

ACAO DE garantia, no prazo estabelecido;

CONTINGENCIA:

= Persistindo a irregularidade, aplicar as penalidades previstas no
contrato e na legislagao aplicavel, podendo inclusive caracterizar
descumprimento contratual.

RESPONSAVEL GESTOR E FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO.
ETAPA: 4.10. MEDICOES, LIQUIDAGCOES E PAGAMENTO DOS SERVICOS
Medigdes incorretas dos servigos executados, com valores a menor ou a maior, bem
RISCO: como liquidagao e pagamento sem a adequada verificagdo da execugéo das etapas
. da obra, incluindo auséncia de retencdo dos impostos e encargos patronais ou
realizacado de recolhimentos de forma incorreta.
Pagamentos indevidos ou superiores aos servigos efetivamente executados;
Prejuizo ao erario publico;
= Irregularidades na execugao orgamentaria e financeira do contrato;
DANO:
= Responsabilizagdo administrativa da gestao e fiscalizagédo contratual;
= Eventual responsabilizacdo subsidiaria da Administragdo Publica quanto as
obrigacdes fiscais, tributarias e trabalhistas da contratada.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Realizar medi¢des periédicas da obra com base no cronograma
fisico-financeiro e nas planilhas orgamentarias do contrato,
mediante conferéncia técnica detalhada dos servigos
ACAO PREVENTIVA: efetivamente executados no local da obra;

= Adotar registros formais de medigéo assinados pelo fiscal e pelo
gestor do contrato, bem como verificar previamente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada e

Pagina 83 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e infoi€-DOC 5/000LVU




PREFEITURA DE

SOBRAL

os percentuais de retencdo de tributos e encargos aplicaveis
antes da liquidagdo e pagamento das faturas.

= Caso sejam identificadas inconsisténcias nas medi¢des ou nos
pagamentos realizados, promover a revisdo técnica das
medicoes e a corre¢do dos valores pagos, adotando as medidas
necessarias para compensacgao financeira ou ressarcimento ao

AGAO DE erario, quando aplicavel;

CONTINGENCIA: = Nos casos de retencado ou recolhimento incorreto de tributos e
encargos, providenciar a regularizagdo junto aos 6érgaos
competentes e ajustar os procedimentos internos para evitar
recorréncia da irregularidade.

FISCAL TECNICO, FISCAL ADMINSITRATIVO E GESTOR DO

RESPONSAVEL CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Auséncia de sangao administrativa em razdo de inexecugao ou descumprimento do
RISCO: contrato ou adogao de rito processual inadequado sem as garantias do contraditério
e ampla defesa.

= Comprometimento da efetividade da gestao contratual;

Estimulo ao descumprimento das obriga¢ées pela contratada;

=
= Prejuizo a execugao adequada do objeto e possivel dano ao erario;
=

DANO: Aplicacdo de sangbes sem a observancia do devido processo administrativo,
podendo resultar em nulidade do ato sancionatdrio;
= Questionamentos pelos 6rgéos de controle;
= Responsabilizagdo administrativa dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Estabelecer, no edital e no contrato, as hipoteses de aplicagao
de sang¢des administrativas, observando os dispositivos da Lei n°®
14.133/2021 e da regulamentagao municipal aplicavel;

AGAO PREVENTIVA: = Garanhr que O processo admlnlstrat_lvo sanqonador seja
conduzido de forma adequada, com instauragdo formal do
processo, indicagdo clara dos fatos imputados, concesséo de
prazo para apresentagdo de defesa e analise técnica e juridica
antes da deciséao final da autoridade competente.

= Caso seja identificado descumprimento contratual sem a adogao
das medidas administrativas cabiveis, promover a imediata
instauragdo do processo administrativo para apuragdo da
irregularidade e eventual aplicagdo das penalidades previstas no

ACAO DE contrato e na legislagao;

CONTINGENCIA: = Nos casos em que tenha sido adotado procedimento
inadequado, promover a revisao do processo administrativo,
assegurando a observancia do contraditério e da ampla defesa
antes da decisao definitiva.

) FISCAIS E GERTOR DO CONTRATO, ORDENADOR DE

RESPONSAVEL DESPESAS, COORDENACAO JURIDICA DO ORGAO E

GERENCIA DE PENALIDADES DA CENTRAL DE LICITACOES DO
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| MUNICIPIO.
ETAPA: 4.12. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO
Auséncia de recebimento total e final da execugéo dos servigos, mediante termo de
RISCO: recebimento definitivo ou assinar termo de recebimento definitivo e considerar o
) contrato encerrado sem a completa execugdo dos servigos conforme os termos
contratuais e Projeto Basico.
= Aceitagdo de obra ou servigos incompletos ou executados em desacordo com o
contrato e com o Projeto Basico;
= Potencial prejuizo ao erario publico;
DANO: = Comprometimento da funcionalidade e da qualidade do objeto contratado;
= Impossibilidade de exigir corregdes posteriores pela contratada;
= Responsabilizacdo administrativa dos agentes responsaveis pela fiscalizacao e
recebimento da obra.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: [ Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar vistoria técnica detalhada ao término da execugao da
obra, verificando o cumprimento integral das especificagbes
técnicas, quantitativos e condigcbes previstas no contrato, no
Projeto Béasico e no cronograma fisico-financeiro;

ACAO PREVENTIVA: = Somente proceder ao recebimento definitivo apds a verificagdo
da completa execugédo dos servigos, da correcdo de eventuais
pendéncias identificadas no recebimento provisério e da
apresentagao da documentagao técnica exigida, observando os
procedimentos previstos na legislagao e no contrato.

= Caso seja constatado que os servigos ndo foram executados
integralmente ou que existem inconformidades em relacado ao
contrato ou ao Projeto Basico, suspender o recebimento
definitivo e notificar formalmente a contratada para realizagao

ACAO DE das correcdes necessarias dentro do prazo estabelecido;

CONTINGENCIA: = Persistindo irregularidades, adotar as medidas administrativas
cabiveis, incluindo aplicacdo de penalidades contratuais,
retencdo de pagamentos e eventual execugdao da garantia
contratual.

A FICAL TECNICO, FISCAL ADMINSTRATIVO E GESTOR DO

RESPONSAVEL CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE

90% PRATICAMENTE CERTO

70% MUITO PROVAVEL

50% PROVAVEL
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1.1; 3.1; | 1.2; 2.2; 3.3; 3.4;
) 42:44. | 3.5; 3.7; 4.3; 4.8;
30% POUCO PROVAVEL 4.9.
10% RARO
IMPACTO MUIT
(0] ] MUITO
BAIXO BAIXO MEDIO  ALTO ALTO
Legenda:
RISCO BAIXO
RISCO MEDIO

B RISCO ALTO
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ANEXOS DO ETP - PROJETO BASICO

(disponiveis através do site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o Servico:

Licitacoes)

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
ANEXO 3 - RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORGCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSIGOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 — ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTs
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ANEXO 12 do ETP - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

1. O valor estimado da contratagédo foi formado, respeitando as exigéncias do artigo 20 do
Decreto Municipal n® 3.737/2025, como também, do inciso Ill e § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

2. O valor estimado da contratagao foi realizado com base nos seguintes parametros:

2.1. Artigo 20, do Decreto Municipal n°® 3.737/2025

Art. 20. No processo licitatério para a contratagcdo de obras e servigos de
engenharia ou para a analise da vantagem na prorrogagdo dos contratos de
servicos de engenharia, quando continuados, o preco referencial, acrescido do
percentual de beneficios e despesas indiretas - BDI de referéncia e dos encargos
sociais cabiveis sera definido por meio da utilizagdo dos seguintes parametros,
nesta ordem:

| - Composi¢cdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil - SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
SICRO, para servicos e obras de infraestrutura de transportes;

Il - Composi¢cado de custos do item correspondente da Tabela de Precos da
Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceara - SEINFRA atualizada e demais
tabelas publicadas por érgaos oficiais, desde que n&o envolvam recursos da
Unido;

Il - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual ou municipal, e de
sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, contendo a data e hora de
acesso;

2.1.1. Os valores foram extraidos de tabela de referéncia:
2.1.1.1. Tabela: SEINFRA N° 28.1 - DESONERADA
2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceara.

2.1.1.1.2. Link de acesso: (https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/Tabela-de-
Insumos-028.1---ENC.-SOCIAIS-84,44.pdf?a=1698150884946)

3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais nao poderao ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nao superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 Desonerada, além das demais
composigdes de precgos, se houver. Deverao ser utilizados como valores minimos e maximos os
parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
X Cddigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO PLENO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 8583
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
mg’%g’;%%’*g&i’zm“ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
CALCETEIRO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 0445
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CE000585/2023

CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000585/2023

4. Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos precos de acordo com a descricéo
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.
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ANEXO B do EDITAL - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A Comiss&o de Contratacao

Sobral-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo da obra objeto do Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP pelo prego global de R$ (
)2, com prazo de execugao de () dias corridos, conforme o Projeto

Basico e seus anexos.

Atesto que os valores pagos aos profissionais nao serao inferiores aos Dissidios Coletivos,
Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também
nao superiores aos da Tabelas de referéncia do processo, conforme dispostos a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ Caodigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletiv_os, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO PLENO CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 8583
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
EE%’%EE%%AIODIBOR%ERAL/ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
CALCETEIRO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 0445
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000585/2023

Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos precos de acordo com a descri¢ao
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de  convocacéo, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedida em__ [/ [ | Orgao
Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa.

2 Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formagao
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificacdo antecipada da proposta, devendo a
Administragado promover diligéncia junto ao interessado para a corregédo de falhas, sem permitir, contudo, a alteragao
do valor global originalmente proposto.
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Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90(noventa) dias corridos, a contar
da data a contar da data de sua apresentacéo.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicbes estabelecidas
no Edital da licitagdo e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observagéo: juntamente a proposta de pregos, obrigatoriamente, devera ser apresentada: Planilha de Pregos
Basicos, Composicdes de Pregos Unitarios, Cronograma Fisico e Financeiro, Composicdo da Parcela de B.D.I,
Planilha de Encargos Sociais. Os documentos deverao estar no formato pdf.)
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ANEXO C do EDITAL - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA
DE PREGOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comissao de Contratacéo
Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Eu, representante legal da
empresa , DECLARQO para fins de prova junto a Comisséao de
Contratagcdo a concordancia no tocante a prorrogacédo e revalidagdo da nossa Proposta de
Precos pelo preco global de R$ ( ), por iguais

e sucessivos periodos até a efetiva contratagéao.

REPRESENTANTE LEGAL

(Assinatura legivel ou seguida de carimbo)

Obs. 1: E necessario que o documento seja assinado pelo representante legal devidamente
comprovado.

Obs. 2. A auséncia dessa DECLARACAO n3o inabilita a LICITANTE.
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ANEXO D do EDITAL - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVIGOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A Comissao de Contratacao

Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP :

Prezados

Em atendimento a previsdo legal contida § 2° do art. 63, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa], DECLARO

que o(a) Sr(a). [nome completo do profissional
indicado da empresa], profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou visita para fins de
vistoria técnica ao [local visitado], acompanhado do

respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes inerentes ao objeto da licitagho da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , @s quais serdo consideradas quando da elaboracdo da proposta que vier a ser
apresentada.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicbes estabelecidas no
Edital da licitagcdo e seus anexos.

AGENTE PUBLICO

(Nome, cargo, matricula e lotacao)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO E do EDITAL — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA
AO LOCAL DOS SERVICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comissao de Contratacéo
Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previséo legal contida § 3° do art. 63, da Lei Federal
n® 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servicos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP , e que
DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e que
nao se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou
financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigbes estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

Atenciosamente

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO F do EDITAL — DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS,
EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comissao de Contratacéo
Sobral-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados Senhores

A empresa ........ccccvvevevieeeeeeeeeeeenn. pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne. ........ , com sede localizada na ............ , NORA... , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do
........... , CEP ........... , neste ato representada pelo representante legal o Sr. ...................
(Nacionalidade) .........ccccceviiveeenenenn. , (Estado Civil)...........ccc...... , (Profisséo) ....... , portador do
Registro Geralde n° ......... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sobon® ............. ,residente
e domiciliado na ........ccceeeuveennnnn. ,n° ... , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do ........... ,
CEP ........... , DECLARA, que possui em disponibilidade todos as maquinas, equipamentos e
pessoal técnico para a execugdo do objeto do Processo Licitatério da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP , destinada a , conforme relagao

de equipamentos a segquir: (Listar equipamentos a serem utilizados).

Atenciosamente

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO G do EDITAL — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)
para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL :
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ANEXO H do EDITAL - MINUTA DO CONTRATO

Contraton® /20 -
Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SOBRAL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
E (0) A
(nome da empresa
individual ou do consércio), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , Situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n°

, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o)

pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de

Identidade n° ,edo CPF n° , residente e domiciliada(o)
em (Municipio - UF), na i

e a (nome da empresa individual ou da empresa lider caso

seja consorcio), empresa lider do consorcio (retirar o texto se o contrato for com empresa individual) , COM

sede na , CEP: , Fone:

, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de ldentidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

(retirar o texto as informagbes das empresas consorciadas a seguir se o contrato for com empresa individual)

e a (nome da empresa consorciada caso seja consorcio),
com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador
da Carteira de ldentidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;
e a (nome da empresa consorciada caso seja consércio),
com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de ldentidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

tém entre si justa e acordada a celebracdo do presente contrato, mediante as clausulas e
condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital da Concorréncia Eletrénica n® CP ,
€ seus anexos, os preceitos do direito publico, a Lei n® 14.133/2021, Decretos Municipais n°
3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar
n°® 123/2006, demais normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital da Concorréncia
Eletrénica n° CP , € seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais constituem
parte deste instrumento, independentemente de sua transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a , de
acordo com as especificacbes e quantitativos previstos no Projeto Basico e na proposta da
CONTRATADA, conforme consta nos autos do Processo n°

3.2. E parte integrante deste contrato, para todos os fins de dlrelto 0 Anexo A - Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

4.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n°® 14.133/2021,
podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n° 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

4.1.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicagéo
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgacao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUGCAO CONTRATUAL
5.1. O regime sera por execucgao indireta do objeto e se dara por empreitada por precos unitario.
5.2. A execugédo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.2.1. Inicio da execugéao do objeto: 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da ordem de
servicgo.

5.2.2. O prazo de execugao das obras sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e da proposta da contratada, contados a partir do
recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n° 14.133/2021, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

5.2.3. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal da Lei n°® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 3 (trés)
meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.2.4. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgéo Contratante, compreendendo pegas
para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificagdes do Projeto Basico.

5.2.4.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverado ser apropriados para a situagao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.2.4.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja coépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizacao administrativa do contrato.
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CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Nao sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto do presente estudo técnico
preliminar, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n® 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do
Decreto Municipal n® 3737/2025.

CLAUSULA SETIMA - DO PREGO

7.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... s .con)

7.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

9.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construgao (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;
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10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissao de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucgao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n°® 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sangdes previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigacdes
pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do contrato.

10.1.8.1. A Administragao tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste contrato, do edital e
seus anexos, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da
execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cdodigo de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega dos servicos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelos fiscais ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, n&do reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certiddo Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
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Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade inseridos no ETP, anexo do Termo de
Referéncia, parte integrante do presente instrumento contratual.

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislagdo especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo unico da Lei n® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execugéo do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecado de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecao de Dados, Lei n°® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.2.2. A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias e condi¢des a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os servigcos de acordo com o Projeto basico e seus complementos;

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricagao, garantindo seu perfeito desempenho;
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d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medigao, cronograma e descrigao da implantagao das medidas preventivas definidas
no Programa de Prevengao de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9), no Programa de Condigbes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cao — PCMAT (NR-18), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsaveis, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitacao no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotacédo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante a , Sob pena de retardar o processo de
pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante 0o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo
de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentagéo, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execucao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apos o recebimento da Ordem de Servigo um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagdo
técnica do contrato, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei;

j) Comprovar estar registrada ou inscrita na entidade profissional competente (CREA e/ou CAU),
mediante apresentacgao de certiddo de registro e quitagao no ato da assinatura do contrato, bem
como manter-se regular durante toda a execucgao e vigéncia contratual.

10.2.3. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execugdao do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas a minimizagdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licengas ambientais ou das isencgbes
emitidas;

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execucgao do objeto;

c) Devera ser observado o atendimento da legislagdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizagdes ou licengas para as intervengdes supracitadas;

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos da Construgao Civil ao 6rgao
ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com copia destinada
a CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual n°
16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal n® 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da
disponibilizacdo de Alvara de Construgao conforme legislagdes municipais;

e) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE, conforme solicitagdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em
campo enquanto perdurar a obra/servigo objeto do edital.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, prestada
anteriormente a contratagao.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual,
permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a
fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro
até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
preferencialmente no Banco Santander S.A, com correcado monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagido que rege a
matéria.
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11.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou autorizacao para a
liberagcdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, a
presente contratacdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo
manutengao e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o CONTRATADO
que:

12.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do
contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave;

12.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como
nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposi¢éao de penalidade mais grave.
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13.2.4.1. Multa de 0,5%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar
da respectiva solicitagdo do érgao contratante.

12.2.4.2. Multa indenizatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor total da adjudicacdo da licitacdo em caso de recusa a assinatura do Contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

12.2.4.3. Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, quando:

a) deixar de manter as condigdes de habilitacdo durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021;

b) permanecer inadimplente apds a aplicagdo da adverténcia;

¢) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os documentos exigidos na
legislacao, para fins de liquidacdo de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apds solicitacao
da Administracao;

e) nao devolver os valores pagos indevidamente pela Administragéao;
f) manter funcionario sem qualificagdo para a execugao do objeto contratado;
g) utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protecdo individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagao, na hipétese de contratagdo de servigos de
mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administracéo;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;
k) deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

I) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeicao, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucgao do contrato nas datas avencadas;

m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela
Administragao;

o) retirar das dependéncias da Administragéo quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou nao, sem autorizagao prévia do responsavel.

12.2.4.4. Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas no
em Regulamento Municipal, quando ndo entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a qualidade, especificagcdbes e condi¢cdes licitadas ou contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impréprio para o fim a que se destina;

12.2.4.5. Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de servico ou instrumento
equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender
ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administragdo Publica, os servigos contratuais.
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12.2.4.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorréncia, de
acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:

a) o infrator der causa a rescisdo do contrato;
b) fornecer informacé&o e/ou documento falso;

12.2.4.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso
concreto, a ser decidido no ambito do processo administrativo de aplicagdo de penalidade,
quando nao cumprir quaisquer dos itens ndo mencionados nesta secio, em relagao a fase de
execugao contratual.

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato ndao exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4. Todas as sangdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4.1. Antes da aplicacido da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissédo do
Documento de Arrecadagao Municipal (DAM).

12.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na
Lei n°® 14.133, de 2021.

12.6. Na aplicacéo das sancbes serao considerados:

12.6.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

12.6.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos o6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagcdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusado patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancgbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢bes por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

12.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo 0rgao ora
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigag¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragcdo providenciar a readequacéao do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

13.2.1.2. podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.2. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagbes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orcamentarios a seguir:

Orgio Fungéo, subfun¢ado,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa

28.01 15.451.0043.1660 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 ESTADUAL

28.01 15.451.0043.1660 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 MUNICIPAL

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gées contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracido de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo a Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagao, com o intuito de proteger os
dados pessoais que |Ihe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de proteg¢ao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdao, 0o CONTRATANTE em
situacao de violagao de tais regras.

18.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigacbes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execugdo dos servigos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

18.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipéteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propdsitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecugao do interesse publico e
os principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicado Federal de 1988.

18.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicagéo
do Aditivo, a identidade e informagdes de contato do seu Encarregado de Protecdo de Dados,
bem como, se aplicavel, o endereco da pagina eletrénica onde essa designacédo € realizada,
conforme estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE
informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das alteragbes em sua pagina
eletrénica.

18.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administragao Direta e Indireta do Municipio de
Sobral no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de
Controle, quando relacionados ao objeto contratual.
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18.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizagao por escrito, informacgéo, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

18.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informagdes
fornecidas e/ou compartilhadas devem se limitar ao estritamente necesséario para o fiel
desempenho da execucgao do instrumento contratual, adotando procedimentos de seguranca que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

18.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

18.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas
obrigacoes.

18.6.1. O CONTRATADO nao podera deter copias ou backups, informacdes, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugao do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

18.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo ndo haja necessidade
de seu tratamento.

18.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execugao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipéteses legalmente previstas,

18.7. As PARTES devem adotar boas praticas de governangca e medidas técnicas e
administrativas em relagéo ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operagdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

18.7.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigacdes e condigdes acordadas nesta clausula.

18.7.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informagao e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo
com o presente contrato, com as leis de prote¢ao de dados e que estes respeitem o dever de
protecéo, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranga de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitagao.

18.7.3. O CONTRATADO devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execugao do presente Contrato.

18.8. Em caso de incidente de seguranca em relagcao aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificagao que
contera, no minimo:
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a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel;

c) Descrigao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relagéo dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicacao das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a prote¢ao dos dados;

h) Motivos da demora, no caso de a comunicagédo ndo haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Prote¢ao de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informacdes sobre o ocorrido;

18.8.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuarao em regime de cooperagao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuragao do ocorrido no menor prazo possivel;

c) Definir o padrdao de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.

18.9. Os dados obtidos em razao deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacbes realizadas na aplicacdo de acesso (log),
adequado controle baseado em funcao (role based access control) e com transparente
identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacao e a franca apuragao, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informagdes com terceiros;

18.10. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboragao do Relatério de Impacto a Protegdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.11. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razdo do ndao cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacdes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacodes
das autoridades de prote¢ao de dados com relagao ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

18.12. Em caso de responsabilizagdo do Municipio por danos e/ou violagdes a LGPD decorrentes
do objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes
causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Municipio nos
termos da legislacéo.

18.12.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

18.13. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da Lei n°® 13.709/2018 deveréao ser
comunicados a ANPD.

18.14. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO E FISCALIZAGCAO

19.1. A execugéo contratual sera acompanhada por servidores especialmente designados para
este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°
14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

19.2. A FISCALIZACAO sera realizada por técnico designado especialmente para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n® 14.133/2021,
doravante denominado simplesmente de FISCAL.

19.3. Os procedimentos e rotinas da fiscalizagéo técnica e administrativa constam no Termo de
Referéncia, parte integrante do instrumento contratual.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio de Sobral, para dirimir os litigios que decorrerem da
execugao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme
art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um so efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral, data e hora da ultima assinatura eletronica.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

De acordo:
Nome Assessor Juridico
Assessor juridico
OAB/CE:
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PREFEITURA DE

SOBRAL

ANEXO | do EDITAL — MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)

Local e data

A Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral-Ce

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .
Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fianga, o Banco , com sede na rua , CNPJ n°
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Cdédigo Civil Brasileiro,

da firma , com sede na rua , CNPJ n°

,da importancia de R$ ( ), correspondente
a__ ( por cento) do valor do Contrato, a qual sera reajustada a partir da data de entrega
dos Documentos de Habilitagéo e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , ha mesma periodicidade e formula de reajuste constante do Contrato n° )
datado de

A presente fianga é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiancada e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por for¢ca da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a ( ) dias do prazo do contrato
acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extingao de todas as obrigagdes assumidas por
nossa afiancada através do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o
valor desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma objecao ou oposi¢cao da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigacao assumida neste ato e por este instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagédo bancaria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estao autorizados a prestar a presente fianga.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sao autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.
Local e data

Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
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PREFEITURA DE

SOBRAL

ANEXO J do EDITAL — JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE
CONSORCIADOS

O Municipio de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitagcao
estabelecida para o numero de componentes que fazem parte dos Consoércios participantes do
presente procedimento licitatério.

Destaca—se, por oportuno, que ndo ha na legislagdo vigente dispositivo que vede a
restricdo ao numero de consorciados e, até mesmo, a proibicdo da participagao de consorcios,
portanto, a conveniéncia de admitir, em procedimento licitatério, a participagdao dos mesmos e a
quantidade de componentes, € decisdo discricionaria da Administragdo, contudo a vedacgao
devera ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participagdo ou nao
de consoércios e, da mesma forma, a definicdo da quantidade de componentes existentes nestes,
devendo a administracdo decidir, com base no interesse publico e na vantajosidade para a
mesma, qual sera a formatacao do edital.

A decisdo desta secretaria de limitar a 03 (trés) a quantidade de componentes dos
Consoércios no presente edital decorreu das analises técnicas prévias a licitagao, tendo por base
que a permisséao indiscriminada de consorciados pde em risco a competitividade do processo, ja
gue um consorcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiéncia profissional para tanto,
podendo reduzir drasticamente o numero de participantes no certame. A limitacao evita, também,
o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiéncia e a qualidade do
servico, e facilitando a fiscalizacdo da contratacdo pela Administragao.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da Unido no Acérddo 1404/2014 ja se
posicionou sobre o tema informando que ‘n&o existe ilegalidade no projeto basico com relagéo a
fixacdo em trés o niumero maximo de empresas participantes em consércio, uma vez que o
dispositivo legal ndo veda tal fixagcdo.” Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado na
Representagédo 706.931 informa que cabe a Administragdo, através da sua discricionariedade,
decidir acerca da melhor forma e condigdes para o atendimento ao interesse publico.
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PREFEITURA DE

SOBRAL

ANEXO K do EDITAL - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE

CONSORCIO
I- DAS PARTES
De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Lider, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o

Cartério Civil da Pessoa Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal
(nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.
E de outro lado:

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartério Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

A entidade: (hnome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartorio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, objetivando a .

Considerando que as empresas acima qualificadas tém interesse em participar da Concorréncia
Eletrbnica em consodrcio formado por elas; tém entre si pactuado, nos termos do disposto no art.
15, I, da Lei n° 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE
COMPROMISSO (PUBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, que
ajustam segundo as clausulas e condigdes adiante dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento (publico ou particular) de TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se
consorciar para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n°® CP___, promovida pela
Prefeitura Municipal de Sobral através da , em todas as suas etapas, apresentando
proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmarao
CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, observados os termos do que dispdem a
Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso Il, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas
as obrigagdes assumidas por for¢a deste instrumento, que celebram em carater irrevogavel e
irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO

2.1. O Consorcio a ser constituido pelas empresas .
e _ denominar-se-a , doravante denominado
CONSORCIO.

2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio € viabilizar a
celebracdo de Consodrcio para a execucdo do objeto do edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da , para
, de acordo com o disposto no Anexo A — Projeto Basico e

seus anexos do respectivo edital.
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SOBRAL

CLAUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPAGAO

3.1. A participagao de cada consorciada na execugdo do objeto do Contrato fica definida
conforme abaixo:

EMPresa: @)....cceeeeiiiie e eeeeaee %

EMPresa: b)...eee e e %

= 0] o =T T= T o %

CLAUSULA QUARTA - DA ENTIDADE LIiDER

4.1. Fica, desde ja constituida como lider a empresa , ficando incumbida de

todos os entendimentos com a CONTRATANTE,

4.2. A empresa Lider tem poderes expressos para receber citagao e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas.

4.3. A lider possui poderes expressos para representar o Consoércio em todas as fases do
presente procedimento licitatorio, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s)
contrato(s) e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execugdo do objeto, até o
termo final do contrato.

4.5. A empresa lider € empresa de (engenharia/arquitetura).
CLAUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compdem o CONSORCIO obrigam-se, por este instrumento, a ndo integrar
outro consorcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorréncia Eletrénica conforme
inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

6.1. As empresas que formam o CONSORCIO responder&o solidariamente, perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consoércio, em relacdo a licitagao, e,
posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do
artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que nao alterarao a constituicido ou composicdo do consorcio sem
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal de Sobral, obrigando-se a manter sempre
presentes as condigdes que assegurarem a habilitagdo do CONSORCIO, até a conclus&o dos
servicos a serem contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSORCIO venha a ser adjudicada, as PARTES
promoverdo o instrumento de constituigdo do consorcio, respeitada a mesma proporgao da
participacdo no CONSORCIO, cuja duragdo sera, no minimo, igual ao prazo necessario para a
conclusao dos servigos, objeto da licitagdo referida, até sua definitiva aceitagéo, que devera
observar os dispositivos legais aplicaveis, as clausulas do Edital, a este termo compromisso,
assim como aos padrées de governanga corporativa, de contabilidade e de demonstracbes
financeiras, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE DURAGAO

9.1. O prazo de duragao do Consoércio devera coincidir com a data de vigéncia ou execugao dos
servicos, objeto do contrato administrativo licitado.
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CLAUSULA DECIMA - DA DURAGAO DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1 Este Compromisso de Constituicdo de Consodrcio € firmado por prazo indeterminado,
vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra
qualquer dos seguintes fatos:

10.1.1. ser proferida decisdo, de que nao caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitacao
do consorcio;

10.1.2. ser proferida decisdo, de que nao caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificagao do consorcio;

10.1.3. apds esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipétese de adjudicacao
de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulagao/revogagao da licitagao;

10.1.4. apos celebrado e registrado o instrumento de constituicado de consércio a que se refere
a Clausula oitava, que substituira este para os fins de direito.

CLAUSULA ~DI'ECIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasido da eventual assinatura do Contrato decorrente da
presente licitagdo, que providenciardo o arquivamento do instrumento de constituicdo do
consorcio, a respectiva publicagao da certiddo de arquivamento, e atenderdo ao disposto nos
artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados que devera seguir a determinacédo da lei de
licitagbes 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes -
CNPJ.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceara, para dirimir as questbes que
porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presencga de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos
legais.

Local, data e ano.

EMPRESA LIDER EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:

1 — Nome: 2 — Nome:

CPF: CPF:

Assinatura Assinatura
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