



**CARTA PROPOSTA**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 021/2019–SEINF/CPL**  
**DATA DA LICITAÇÃO: 18/06/2019 ÀS 09hs00mim**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 008/2019 -SEUMA/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 34.334,37 (TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**. Com prazo de execução Conforme Cronograma.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, portador do CPF nº: 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.


- ✚ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✚ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.  
CNPJ: 12.314.392/0001-42  
FONE: (88) 9.9433-7208  
E-MAIL: [construtoranovaterra@hotmail.com](mailto:construtoranovaterra@hotmail.com)

Massapê, 12 de Junho de 2019.

Atenciosamente,

  
Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42  
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce  
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 18 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2019-SEINF/CPL

## PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>1.177,72</b>
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00	496,59	588,86	1.177,72
2		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>2.921,17</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	113,61	134,72	808,32
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	659,57	782,12	782,12
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.122,22	1.330,73	1.330,73
3		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.878,97</b>
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	216,34	0,18	0,21	45,43
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	21,63	31,35	37,17	803,99
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	21,63	50,57	59,97	1.297,15
3.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,63	12,75	15,12	327,05
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	21,63	15,80	18,74	405,35
4		<b>PISOS</b>					<b>5.406,74</b>
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,98	23,99	28,45	3.726,38
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	14,60	24,91	29,54	431,28
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	4,08	28,69	34,02	138,80
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E	M2	10,52	74,48	88,32	929,13
4.5	C1910	ASSENTAMENTO) PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	10,52	14,52	17,22	181,15
5		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>3.295,96</b>
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	52,98	14,61	17,32	917,61
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	59,34	33,80	40,08	2.378,35
6		<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO</b>					<b>6.301,06</b>
6.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	5,00	594,72	705,22	3.526,10
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	13,78	10,01	11,87	163,57
6.1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	7,19	58,37	69,22	497,69
6.1.4	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	91,05	107,97	323,91
6.2.1	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	558,81	662,64	662,64
6.2.2	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	491,73	583,09	583,09
6.2.3	C0352	RAI ANCO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	458,81	544,06	544,06

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



**CONSTRUTORA NOVA TERRA**

Um novo conceito em construções

**PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS**

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>11.394,99</b>
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	14,00	10,10	11,98	167,72
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	42,00	5,11	6,06	254,52
7.3	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	9,00	5,96	7,07	63,63
7.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	248,58	294,77	589,54
7.5	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	266,78	316,35	949,05
7.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	14,77	17,51	17,51
7.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	14,77	17,51	17,51
7.8	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	155,58	184,49	553,47
7.9	COMP.EXT 03	CONJUNTO C/ 03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UM	2,00	3.674,18	4.356,84	8.713,68
7.10	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	57,65	68,36	68,36
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>820,91</b>
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	9,35	11,09	22,18
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	12,00	12,97	15,38	184,56
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	20,77	24,63	24,63
8.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	248,58	294,77	589,54
9		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>136,85</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	145,58	0,79	0,94	136,85
<b>TOTAL GERAL COM BDI.....</b>						<b>R\$</b>	<b>34.334,37</b>

TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

*Francisco Fausto dos Santos*  
 Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

*João Batista Moreira*  
 João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007





À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 18 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS				%	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43,62%	513,72	56,38%	664,00	100,00%	1.177,72
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	2.921,17	0,00%	-	100,00%	2.921,17
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.878,97	0,00%	-	100,00%	2.878,97
4	PISOS	50,00%	2.703,37	50,00%	2.703,37	100,00%	5.406,74
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	-	100,00%	3.295,96	100,00%	3.295,96
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	-	100,00%	6.301,06	100,00%	6.301,06
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	5.697,50	50,00%	5.697,50	100,00%	11.394,99
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	410,46	50,00%	410,46	100,00%	820,91
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	100,00%	136,85	100,00%	136,85
<b>SIMPLES</b>		<b>44,05%</b>	<b>15.125,19</b>	<b>55,95%</b>	<b>19.209,20</b>	<b>900,00%</b>	<b>34.334,37</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>44,05%</b>	<b>15.125,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.334,39</b>		

TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

*Francisco Fausto dos Santos*

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÉ, CE 18 DE JUNHO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS N° 021/2019-SEINF/CPL



**OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES**

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO**

**1 - IMPOSTOS (I)**

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 0,00%

1.4 - ISS 2,00%

**5,65%**

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+i))/(1-i)-1)x100$$

**BDI - 18,58%**

*Francisco Fausto dos Santos*

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.I. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.5433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÊ, CE 18 DE JUNHO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS N° 021/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS**

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,05</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>114,23</b>

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico