



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 26/09/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 2.848,00	3,12%
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.175,76	1,29%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.334,81	2,55%
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 971,38	1,06%
5.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 895,69	0,98%
6.0	REVESTIMENTOS	R\$ 10.350,90	11,32%
7.0	COBERTURA	R\$ 14.477,76	15,84%
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 11.238,47	12,30%
9.0	PISOS	R\$ 5.329,76	5,83%
10.0	PINTURA	R\$ 19.978,81	21,86%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.213,13	7,89%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONE	R\$ 13.264,69	14,51%
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.326,76	1,45%
TOTAL COM BDI(24,52%)		R\$ 91.405,92	

Antonio Dias Lima Filho
Antonio Dias Lima Filho
ENGENHEIRO CIVIL
RNP - 061726217-0