



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 15 de outubro de 2020
À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-Ce

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 051/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 051/2020-SEINF/CPL, pelo preço global de **R\$ 518.330,78 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução de **120 (CENTO E OITENTA)** dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ribamar Parente, Carteira de Identidade n° 461.315, expedida em 11/07/1979, Órgão Expedidor SPSP-CE, e CPF n° 037.197.313-91, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA)** dias corridos, a contar da data de abertura desta licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17/0001-17


JOSÉ RIBAMAR PARENTE
CREA N° 6474-D - CE – RNP N° 060156706-4
CPF 037.197.313-91
REPRESENTANTE LEGAL





CONSTRUTORA MONTE CARMELO



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE
FONE: (85) 3393-3493 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com


RESUMO DO ORÇAMENTO


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

DATA: 15/10/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA	R\$ 12.043,26	2,32%
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA	R\$ 116.761,96	22,53%
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO	R\$ 29.430,53	5,68%
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA - PEDRA DE FOGO	R\$ 73.752,47	14,23%
5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL	R\$ 13.748,96	2,65%
6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO PRADO - APRAZÍVEL	R\$ 36.255,50	7,00%
7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO - RAFAEL ARRUDA	R\$ 15.672,86	3,02%
8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. - RAFAEL ARRUDA	R\$ 30.363,96	5,86%
9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSÉ DO TORTO	R\$ 190.301,28	36,71%
	TOTAL COM BDI	R\$ 518.330,78	100,00%


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17
ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO




PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL
LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
DATA: 15/10/2020

TABELA DE REFERÊNCIA:
 SEINFRA 26.1
BDI SERVIÇOS: 25,59%
ENCARGOS: 85,20%


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA					R\$ 12.043,26
1.1	COMP.EXT_01	COMP. EXT.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100	R\$ 88,72	R\$ 111,42	R\$ 11.142,00
1.2	C1937	COMP. PADRÃO	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	119,6	R\$ 150,21	R\$ 901,26
2			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA					R\$ 116.761,96
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 515,20
2.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2240,00	0,18	R\$ 0,23	R\$ 515,20
2.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 114.141,16
2.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2240,00	1,44	R\$ 1,81	R\$ 4.054,40
2.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2240,00	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 68.812,80
2.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	714,00	25,99	R\$ 32,64	R\$ 23.304,96
2.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	700,00	20,44	R\$ 25,67	R\$ 17.969,00
2.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 2.105,60
2.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2240	0,75	R\$ 0,94	R\$ 2.105,60
3			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO					R\$ 29.430,53
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 107,12
3.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	465,74	0,18	R\$ 0,23	R\$ 107,12
3.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 28.885,61
3.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	465,74	1,44	R\$ 1,81	R\$ 842,99




3.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	465,74	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 14.307,53
3.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	239,92	25,99	R\$ 32,64	R\$ 7.830,99
3.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	230,00	20,44	R\$ 25,67	R\$ 5.904,10
3.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 437,80
3.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	465,74	0,75	R\$ 0,94	R\$ 437,80
4			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA - PEDRA DE FOGO					R\$ 73.752,47
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 287,33
4.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1249,25	0,18	R\$ 0,23	R\$ 287,33
4.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 72.290,84
4.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1249,25	1,44	R\$ 1,81	R\$ 2.261,14
4.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1249,25	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 38.376,96
4.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	551,20	25,99	R\$ 32,64	R\$ 17.991,17
4.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	532,20	20,44	R\$ 25,67	R\$ 13.661,57
4.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 1.174,30
4.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1249,25	0,75	R\$ 0,94	R\$ 1.174,30
5			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL					R\$ 13.748,96
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 58,88
5.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	256,00	0,18	R\$ 0,23	R\$ 58,88
5.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 13.449,44
5.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	256,00	1,44	R\$ 1,81	R\$ 463,36
5.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,00	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 7.864,32
5.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	94,00	25,99	R\$ 32,64	R\$ 3.068,16
5.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	80,00	20,44	R\$ 25,67	R\$ 2.053,60
5.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 240,64
5.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	256,00	0,75	R\$ 0,94	R\$ 240,64
6			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO PRADO - APRAZÍVEL					R\$ 36.255,50
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 156,86


15/10



6.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	682,00	0,18	R\$ 0,23	R\$ 156,86
6.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 35.457,56
6.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	682,00	1,44	R\$ 1,81	R\$ 1.234,42
6.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	682,00	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 20.951,04
6.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	233,60	25,99	R\$ 32,64	R\$ 7.624,70
6.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	220,00	20,44	R\$ 25,67	R\$ 5.647,40
6.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 641,08
6.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	682,00	0,75	R\$ 0,94	R\$ 641,08
7			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO - RAFAEL ARRUDA					R\$ 15.672,86
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 55,61
7.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	241,80	0,18	R\$ 0,23	R\$ 55,61
7.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 15.389,96
7.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	241,80	1,44	R\$ 1,81	R\$ 437,66
7.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	241,80	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 7.428,10
7.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	133,00	25,99	R\$ 32,64	R\$ 4.341,12
7.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	124,00	20,44	R\$ 25,67	R\$ 3.183,08
7.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 227,29
7.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	241,80	0,75	R\$ 0,94	R\$ 227,29
8			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. - RAFAEL ARRUDA					R\$ 30.363,96
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 132,48
8.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	576,00	0,18	R\$ 0,23	R\$ 132,48
8.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 29.690,04
8.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	576,00	1,44	R\$ 1,81	R\$ 1.042,56
8.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	576,00	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 17.694,72
8.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	194,00	25,99	R\$ 32,64	R\$ 6.332,16
8.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	180,00	20,44	R\$ 25,67	R\$ 4.620,60
8.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 541,44
8.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	576,00	0,75	R\$ 0,94	R\$ 541,44

15/11


9			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSE DO TORTO					R\$ 190.301,28
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 789,91
9.1.1	C2873	COMP. PADRÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3434,40	0,18	R\$ 0,23	R\$ 789,91
9.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 186.283,03
9.2.1	C3233	COMP. PADRÃO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3434,40	1,44	R\$ 1,81	R\$ 6.216,26
9.2.2	C2896	COMP. PADRÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3434,40	R\$ 24,46	R\$ 30,72	R\$ 105.504,77
9.2.3	C0367	COMP. PADRÃO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1284,00	25,99	R\$ 32,64	R\$ 41.909,76
9.2.4	COMP.EXT_02	COMP. EXT.	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	1272,00	20,44	R\$ 25,67	R\$ 32.652,24
9.3			LIMPEZA FINAL					R\$ 3.228,34
9.3.1	C3447	COMP. PADRÃO	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3434,40	0,75	R\$ 0,94	R\$ 3.228,34
TOTAL GERAL C/ BDI								R\$ 518.330,78


 CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
 CNPJ: 14.099.430/0001-17
 ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
 CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4
 RESPONSÁVEL TÉCNICO






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL



LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

DATA: 15/10/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA	25,00%	R\$ 3.010,82	25,00%	R\$ 3.010,82	25,00%	R\$ 3.010,82	25,00%	R\$ 3.010,82	100,00%	R\$ 12.043,26
2 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA	25,00%	R\$ 29.190,49	25,00%	R\$ 29.190,49	25,00%	R\$ 29.190,49	25,00%	R\$ 29.190,49	100,00%	R\$ 116.761,96
3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO	25,00%	R\$ 7.357,63	25,00%	R\$ 7.357,63	25,00%	R\$ 7.357,63	25,00%	R\$ 7.357,63	100,00%	R\$ 29.430,53
4 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA - PEDRA DE FOGO	25,00%	R\$ 18.438,12	25,00%	R\$ 18.438,12	25,00%	R\$ 18.438,12	25,00%	R\$ 18.438,12	100,00%	R\$ 73.752,47
5 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL	25,00%	R\$ 3.437,24	25,00%	R\$ 3.437,24	25,00%	R\$ 3.437,24	25,00%	R\$ 3.437,24	100,00%	R\$ 13.748,96
6 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO PRADO - APRAZÍVEL	25,00%	R\$ 9.063,88	25,00%	R\$ 9.063,88	25,00%	R\$ 9.063,88	25,00%	R\$ 9.063,88	100,00%	R\$ 36.255,50
7 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO - RAFAEL ARRUDA	25,00%	R\$ 3.918,22	25,00%	R\$ 3.918,22	25,00%	R\$ 3.918,22	25,00%	R\$ 3.918,22	100,00%	R\$ 15.672,86
8 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. - RAFAEL ARRUDA	25,00%	R\$ 7.590,99	25,00%	R\$ 7.590,99	25,00%	R\$ 7.590,99	25,00%	R\$ 7.590,99	100,00%	R\$ 30.363,96
9 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSÉ DO TORTO	25,00%	R\$ 47.575,32	25,00%	R\$ 47.575,32	25,00%	R\$ 47.575,32	25,00%	R\$ 47.575,32	100,00%	R\$ 190.301,28
SIMPLES	25,00%	R\$ 129.582,70	25,00%	R\$ 129.582,70	25,00%	R\$ 129.582,70	25,00%	R\$ 129.582,70		R\$ 518.330,78
ACUMULADO	25,00%	R\$ 129.582,70	50,00%	R\$ 259.165,39	75,00%	R\$ 388.748,09	100,00%	R\$ 518.330,78		


 CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
 CNPJ: 14.099.430/0001-17
 ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
 CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4
 RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONSTRUTORA MONTE CARMELO

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE
FONE: (85) 3393-3493 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

1520
f

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS


DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
1º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02


ff

x

GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20





CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17
ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONSTRUTORA MONTE CARMELO




CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE
FONE: (85) 3393-3493 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,80%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS	3,00%		
1.2 - PIS	0,65%		
1.3 - CPRB	4,50%		
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%	
2 - LUCRO (L)			6,64%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,45%
4 - RISCO (R)			0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			1,02%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1) \times 100$			
B D I = 25,59 %			


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17
ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO






CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE
 FONE: (85) 3393-3493 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

DATA: 15/10/2020

TABELA DE REFERÊNCIA:
 SEINFRA 26.1

BDI SERVIÇOS: 25,59% **ENCARGOS:** 85,20%

COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA %

CÓD.	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
184	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,4000	9.504,6132	3.801,8453
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,2000	4.224,7412	5.069,6894
Total:					8.871,5300
Total Simples / 100:					R\$ 88,72
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					22,70
Valor Geral:					111,42

COMP.EXT_02 EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO M

CÓD.	MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	1,0000	4,3776	4,3776
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0266	38,7600	1,0310
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,8200	0,3496	3,0835
11605	PEDRISCO	M3	0,0251	53,0100	1,3306
Total:					R\$ 9,82
12291	MÃO DE OBRA PEDREIRO	H	0,4500	13,5508	6,0979
12243	SERVENTE	H	0,4500	10,0396	4,5178
Total:					10,6157
Total Simples:					R\$ 20,44
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					5,23
Valor Geral:					R\$ 25,67

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
 CNPJ: 14.099.430/0001-17
 ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
 CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONSTRUTORA MONTE CARMELO



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE
FONE: (85) 3393-3493 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

COMPOSIÇÕES PADRÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	TABELA DE REFERÊNCIA:	SEINFRA 26.1
LOCAL:	DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	BDI SERVIÇOS:	ENCARGOS
DATA:	15/10/2020	25,59%	85,20%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
I2543 SERVENTE	H	2,0000	10,0396	20,0792
				Total: 20,0792
MATERIAIS				
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	25,2016	25,7056
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	16,3096	16,3096
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4944	56,2248
I1725 PREGO 15X15	KG	0,1500	8,5576	1,2836
				Total: 99,5236
Total Simples:				119,60
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				30,61
Valor Geral:				150,21

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	52,9931	0,0530
I0758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,4199	0,0008
I0775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,0741	0,0021
				Total: 0,0559
MAO DE OBRA				
I0037 AJUDANTE	H	0,0040	11,0352	0,0441
I2382 NIVELADOR	H	0,0020	16,3096	0,0326
I2445 TOPOGRAFO	H	0,0020	21,8120	0,0436
				Total: 0,1203
Total Simples:				0,18
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,05
Valor Geral:				0,23

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	30,1144	0,0340
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	47,2989	0,1043
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	42,5601	0,0720

Handwritten signatures and initials.

10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,3111	0,0009
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	61,4562	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	19,6856	0,0076
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	97,1066	0,3884
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	125,9242	0,0452
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	119,6461	0,1043
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,2506	0,0071
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	157,1841	0,4030
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	66,5923	0,1451
				Total:	1,3119

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0128	10,0396	0,1287
				Total:	0,1287

Total Simples: 1,44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,37

Valor Geral: 1,81

2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	18,3456	0,9173
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	58,7652	0,5877
				Total:	1,5050

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,3000	13,5508	4,0652
12543	SERVENTE	H	0,6000	10,0396	6,0238
				Total:	10,0890

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	34,9600	5,2440
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	50,8060	7,6209
				Total:	12,8649

Total Simples: 24,46

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 6,26

Valor Geral: 30,72

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3000	13,5508	4,0652
12543	SERVENTE	H	0,4000	10,0396	4,0158
				Total:	8,0810

SERVIÇOS


C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,9640	0,7410
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	26,6049	0,5321
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	52,2963	0,1569
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	2,9117	0,1165
C3250	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	16,1958	16,1958
				0,0000	0,0000
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA	M3	0,0007	234,4700	0,1641
				Total:	17,9064

Total Simples: 25,99

Encargos Sociais: INCLUSO

[Handwritten signatures and initials]


[Handwritten mark]



Valor BDI: 6,65
Valor Geral: 32,64

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço c/ Desc.	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0750	10,0396	0,7530
			Total:	0,7530
		Total Simples:		0,75
		Encargos Sociais:		INCLUSO
		Valor BDI:		0,19
		Valor Geral:		0,94


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17
ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO


 



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP, CNPJ nº 14.099.430/0001-17, situada à rua Amazonas, nº 742 - bairro Bela Vista, CEP 60441.685, Fortaleza/CE, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020-SEINF/CPL**, realizada pela Prefeitura Municipal de Sobral.

Fortaleza, 15 de outubro de 2020



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17
ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s):

NOME	JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
PROFISSÃO	ADMINISTRADOR
RG	2005009006763 SSP-CE
CPF	053.891.063-18
DOMICILIO	RUA SERGIPE, 903 – DEMOCRITO ROCHA
CIDADE	FORTALEZA
UF	CE
FONE	85 3232-0404
E-MAIL	construtoramontecarmelo@hotmail.com



JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
ADMINISTRADOR – CPF: 053.891.063-18