

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P113362/2020	Data Abertura: 31/03/2020 - 08:32
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: R.R Portela Construções E Locação De Veículos Ltda Me	
Observação: TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020-SEINF/CPL--ENVELOPE B- PROPOSTAS COMERCIAIS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	31/03/2020 - 08:32	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce.,

31 de março de 2020

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N°023/2020–SEINF/CPL**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°023/2020–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$479.469,42 (quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais, quarenta e dois centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

SEINFRA 26.1 ORSE 11/2019

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

24,52% 10,89%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.752,06
1.1	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 4.407,23	R\$ 5.487,88	R\$ 5.599,88
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 154,22	R\$ 192,03	R\$ 1.152,18
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 31.625,57
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,80	R\$ 44,08	R\$ 56,01	R\$ 604,91
2.2	C1067	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	180,11	R\$ 14,38	R\$ 17,91	R\$ 3.225,77
2.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	179,92	R\$ 19,10	R\$ 23,78	R\$ 4.278,50
2.4	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	341,70	R\$ 8,82	R\$ 10,98	R\$ 3.751,87
2.5	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	568,11	R\$ 7,77	R\$ 9,68	R\$ 5.499,30
2.6	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	23,40	R\$ 7,35	R\$ 9,15	R\$ 214,11
2.7	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	12,00	R\$ 310,70	R\$ 386,88	R\$ 4.642,56
2.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	104,29	R\$ 19,45	R\$ 24,22	R\$ 2.525,90
2.9	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM	M3	104,29	R\$ 38,49	R\$ 47,93	R\$ 4.998,62
2.10	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	68,71	R\$ 22,02	R\$ 27,42	R\$ 1.884,03
3		PISOS					R\$ 33.223,37
3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	111,18	R\$ 32,45	R\$ 40,41	R\$ 4.492,78
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	190,08	R\$ 42,78	R\$ 53,27	R\$ 10.125,56
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO	M	760,32	R\$ 19,26	R\$ 24,47	R\$ 18.605,03
4		CICLOVIA					R\$ 74.455,24
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2998,60	R\$ 19,94	R\$ 24,83	R\$ 74.455,24
5		FAIXAS ELEVADAS					R\$ 77.955,70
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	37,22	R\$ 37,94	R\$ 47,24	R\$ 1.758,27
5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	114,50	R\$ 31,85	R\$ 39,66	R\$ 4.541,07
5.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	186,09	R\$ 9,46	R\$ 11,78	R\$ 2.192,14
5.4	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	47,52	R\$ 264,89	R\$ 329,84	R\$ 15.674,00
5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	48,21	R\$ 112,62	R\$ 140,23	R\$ 6.760,49
5.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	186,09	R\$ 18,38	R\$ 22,89	R\$ 4.259,60
5.7	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	186,09	R\$ 20,24	R\$ 25,20	R\$ 4.689,47
5.8	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	72,07	R\$ 68,24	R\$ 84,97	R\$ 6.123,79
5.9	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	480,41	R\$ 53,42	R\$ 66,52	R\$ 31.956,87
6		QUIOSQUES					R\$ 23.741,91
6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	470,05	R\$ 17,52	R\$ 21,82	R\$ 10.256,49
6.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	88,01	R\$ 31,90	R\$ 39,72	R\$ 3.495,76
6.3	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	578,44	R\$ 13,87	R\$ 17,27	R\$ 9.989,66
7		RECUPERAÇÃO DE PONTES					R\$ 49.814,16
7.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	90,06	R\$ 5,17	R\$ 6,44	R\$ 579,99
7.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	90,06	R\$ 17,81	R\$ 22,18	R\$ 1.997,53
7.3	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	90,06	R\$ 13,87	R\$ 17,27	R\$ 1.555,34
7.4	COMP.EXT_01	ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) COM L= 15CM E ESP.=2,5CM	M2	180,11	R\$ 203,69	R\$ 253,63	R\$ 45.681,30
8		ANFITEATRO					R\$ 15.542,31
8.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	679,00	R\$ 18,38	R\$ 22,89	R\$ 15.542,31
9		QUADRA DE AREIA					R\$ 25.778,67

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA DE REFERÊNCIA:


SEINFRA 26.1 ORSE 11/2019

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

24,52% 10,89%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.1	COMP.EXT_02	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO C/ SUBSTITUIÇÃO DE TELAS EM ARAME GALVANIZADO E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	M2	151,20	R\$ 86,46	R\$ 107,66	R\$ 16.278,19
9.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	151,20	R\$ 7,74	R\$ 9,64	R\$ 1.457,57
9.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	R\$ 348,28	R\$ 433,68	R\$ 433,68
9.4	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	R\$ 864,70	R\$ 1.076,72	R\$ 1.076,72
9.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	66,57	R\$ 78,81	R\$ 98,13	R\$ 6.532,51
10		PLAYGROUND					R\$ 34.362,53
10.1	COMP.EXT_03	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURADA EM MADEIRA ECOLÓGICA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 15.269,06	R\$ 16.931,86	R\$ 16.931,86
10.2	COMP.EXT_04	BALANÇO DUPLO ESTRUTURADA EM MADEIRA ECOLÓGICA, COM ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 7.284,34	R\$ 8.077,60	R\$ 8.077,60
10.3	COMP.EXT_05	GANGORRA DUPLA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 5.374,98	R\$ 5.960,32	R\$ 5.960,32
10.4	COMP.EXT_06	CAVALO MOLA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 3.059,56	R\$ 3.392,75	R\$ 3.392,75
11		ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 39.696,49
11.1	COMP.EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.255,88	R\$ 3.610,45	R\$ 3.610,45
11.2	COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.141,88	R\$ 3.484,03	R\$ 3.484,03
11.3	COMP.EXT_09	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 5.969,18	R\$ 6.619,22	R\$ 6.619,22
11.4	COMP.EXT_10	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 4.040,86	R\$ 4.480,91	R\$ 4.480,91
11.5	COMP.EXT_11	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 4.548,84	R\$ 5.044,21	R\$ 5.044,21
11.6	COMP.EXT_12	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 14.841,44	R\$ 16.457,67	R\$ 16.457,67
12		RECUPERAÇÃO DE BANCOS					R\$ 20.602,61
12.1	COMP.EXT_13	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	157,08	R\$ 105,33	R\$ 131,16	R\$ 20.602,61
13		IRRIGAÇÃO					R\$ 16.411,73
13.1	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	15,00	R\$ 27,33	R\$ 34,03	R\$ 510,45
13.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	16,00	R\$ 202,65	R\$ 224,72	R\$ 3.595,52
13.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	UN	677,63	R\$ 16,38	R\$ 18,16	R\$ 12.305,76
14		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 29.507,07
14.1	COMP.EXT_14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 7.898,88	R\$ 9.835,69	R\$ 29.507,07
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 479.469,42

QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAURBANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D

Handwritten initials

Handwritten signature



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. SERVIÇOS

REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%



III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. EQUIPAMENTOS

REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,50%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	0,00%	3,65%
2 - LUCRO (L)		3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,30%
4 - RISCO (R)		0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %


JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D





R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	R\$ 1.688,02	50,00%	R\$ 3.376,03	25,00%	R\$ 1.688,02	100,00%	R\$ 6.752,06
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25,00%	R\$ 7.906,39	50,00%	R\$ 15.812,79	25,00%	R\$ 7.906,39	100,00%	R\$ 31.625,57
3 PISOS	25,00%	R\$ 8.305,84	50,00%	R\$ 16.611,69	25,00%	R\$ 8.305,84	100,00%	R\$ 33.223,37
4 CICLOVIA	25,00%	R\$ 18.613,81	50,00%	R\$ 37.227,62	25,00%	R\$ 18.613,81	100,00%	R\$ 74.455,24
5 FAIXAS ELEVADAS	25,00%	R\$ 19.488,93	50,00%	R\$ 38.977,85	25,00%	R\$ 19.488,93	100,00%	R\$ 77.955,70
6 QUIOSQUES	25,00%	R\$ 5.935,48	50,00%	R\$ 11.870,96	25,00%	R\$ 5.935,48	100,00%	R\$ 23.741,91
7 RECUPERAÇÃO DE PONTES	25,00%	R\$ 12.453,54	50,00%	R\$ 24.907,08	25,00%	R\$ 12.453,54	100,00%	R\$ 49.814,16
8 ANFITEATRO	25,00%	R\$ 3.885,58	50,00%	R\$ 7.771,16	25,00%	R\$ 3.885,58	100,00%	R\$ 15.542,31
9 QUADRA DE AREIA	25,00%	R\$ 6.444,67	50,00%	R\$ 12.889,34	25,00%	R\$ 6.444,67	100,00%	R\$ 25.778,67
10 PLAYGROUND	25,00%	R\$ 8.590,63	50,00%	R\$ 17.181,27	25,00%	R\$ 8.590,63	100,00%	R\$ 34.362,53
11 ACADEMIA AO AR LIVRE	25,00%	R\$ 9.924,12	50,00%	R\$ 19.848,25	25,00%	R\$ 9.924,12	100,00%	R\$ 39.696,49
12 RECUPERAÇÃO DE BANCOS	25,00%	R\$ 5.150,65	50,00%	R\$ 10.301,31	25,00%	R\$ 5.150,65	100,00%	R\$ 20.602,61
13 IRRIGAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.205,87	50,00%	R\$ 8.205,87	100,00%	R\$ 16.411,73
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	R\$ 7.376,77	50,00%	R\$ 14.753,54	25,00%	R\$ 7.376,77	100,00%	R\$ 29.507,07
SIMPLES	24,14%	R\$ 115.764,42	50,00%	R\$ 239.734,71	25,86%	R\$ 123.970,29		R\$ 479.469,42
ACUMULADO	24,14%	R\$ 115.764,42	74,14%	R\$ 355.499,13	100,00%	R\$ 479.469,42		

JOSE AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D