

## RESUMO DO ORÇAMENTO



**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA**


**OBJETO:** EXECUÇÃO DA ETE DO SISTEMA DE REDE COLETORA DE ÁGUAS SERVIDAS, NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**LOCAL:** DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**DATA:** 13/05/2021

| ITEM               | DISCRIMINAÇÃO                              | TOTAL                 | % TOTAL        |
|--------------------|--|-----------------------|----------------|
| 1.0                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                        | R\$ 30.115,73         | 3,52%          |
| 2.0                | SERVIÇOS PRELIMINARES                      | R\$ 79.182,79         | 9,26%          |
| 3.0                | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - SERVIÇOS    | R\$ 67.776,57         | 7,93%          |
| 4.0                | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAL    | R\$ 90.802,25         | 10,62%         |
| 5.0                | CASA DO GERADOR - SERVIÇO                  | R\$ 78.475,99         | 9,18%          |
| 6.0                | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SERVIÇOS | R\$ 238.167,81        | 27,86%         |
| 7.0                | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MATERIAL | R\$ 63.018,36         | 7,37%          |
| 8.0                | LEITO DE SECAGEM - SERVIÇOS                | R\$ 42.523,23         | 4,98%          |
| 9.0                | LEITO DE SECAGEM - MATERIAL                | R\$ 2.876,09          | 0,34%          |
| 10.0               | EMISSÁRIO FINAL - SERVIÇO                  | R\$ 20.875,73         | 2,44%          |
| 11.0               | EMISSÁRIO FINAL - MATERIAL                 | R\$ 11.126,80         | 1,30%          |
| 12.0               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | R\$ 31.648,17         | 3,70%          |
| 13.0               | URBANIZAÇÃO                                | R\$ 98.141,92         | 11,48%         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>R\$ 854.731,44</b> | <b>100,00%</b> |

(Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

  
Clévio Gomes V. Mendes  
Engº Agrimensor e Civil  
CREA-CE 55908  
Secretaria da Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Sobral