

Órgão / Local de Origem:

SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura

Nº Processo :

P130449/2020

Data Abertura :

16/10/2020 - 08:56

Tipo :

Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços

Assunto :

Solicitação Diversa

Nome do Interessado :

Ellus Serviços Ltda-Me

Observação :

PROPOSTA COMERCIAIS T P Nº 048/2020

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	16/10/2020 - 08:56	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			



001
P

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº048/2020-SEINF/CPL

Prezados senhores.


Apresentamos a V. sas. nossa proposta para o objeto da obra **TOMADA DE PREÇOS Nº048/2020-SEINF/CPL** VALOR DE **R\$ 441.264,06** (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) com o prazo de execução de 5 meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sra. de sua representante legal ELLUS SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 26.723.179/0001-07, através de sua representante legal Sra. JÉSSICA DO NASCIMENTO SOUSA, RG nº 2007254434-6 e CPF nº 072.181.543-01

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.

SOBRAL 16 DE OUTUBRO 2020.



ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 26.723.179.0001-07

Endereço: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos - Meruoca-CE.

CNPJ nº 26.723.179.0001-07 / Telefone: (88) 99497-2259

E-Mail: ellusservicosltda@gmail.com



602
A

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO
 CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITARIO				R\$0,00	R\$9.604,00
			%	100,00	R\$77,13	R\$96,04	R\$9.604,00
2		SERVICOS PRELIMINARES					
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					R\$13.177,85
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	1.550,84	R\$2,48	R\$3,09	R\$4.792,10
2.3	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	M2	6,00	R\$118,03	R\$146,97	R\$881,82
2.4	C2946	SANITARIOS E CHUVEIROS	MES	4,00	R\$375,00	R\$466,95	R\$1.867,80
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	7,50	R\$134,38	R\$167,33	R\$1.254,98
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ ,FORÇA,TELEFONE E LOGICA	UN	1,00	R\$674,33	R\$839,68	R\$839,68
2.7	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICHA, D=10CM (DE 7 AT E 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	UN	1,00	R\$1.188,80	R\$1.480,29	R\$1.480,29
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	148,50	R\$11,15	R\$13,38	R\$2.061,18
3.1	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM					R\$20.284,13
3.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS/ REAPROVEITAMENTO	M3	196,84	R\$29,99	R\$37,34	R\$7.350,01
3.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M3	135,75	R\$33,74	R\$42,01	R\$5.702,86
3.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M	138,50	R\$5,63	R\$7,01	R\$970,89
3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	145,59	R\$14,89	R\$18,54	R\$2.699,24
4		PISOS	M3	145,59	R\$19,64	R\$24,46	R\$3.561,13
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM					R\$60.358,38
4.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	280,60	R\$24,38	R\$30,36	R\$7.911,82
4.3	COM.EXT 02	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M3	280,60	R\$59,24	R\$73,77	R\$19.224,46
5		ALAMBRADO	M2	1.051,66	R\$18,19	R\$22,65	R\$23.820,10
5.1	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M					R\$23.617,28
5.2	COMP.EXT 03	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 3M	M	91,80	R\$111,15	R\$138,40	R\$12.705,12
6		ARQUIBANCA DA	M	46,50	R\$188,46	R\$234,67	R\$10.912,16
6.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m					R\$24.943,48
6.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	24,80	R\$26,26	R\$32,70	R\$810,96
6.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	14,88	R\$276,29	R\$344,04	R\$5.119,32
6.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M3	4,96	R\$360,29	R\$448,63	R\$2.225,20
6.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:3, ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	127,10	R\$61,91	R\$77,09	R\$9.798,14
6.6	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	M2	109,82	R\$3,89	R\$4,84	R\$531,53
6.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	109,82	R\$26,32	R\$32,77	R\$3.598,80
6.8	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92	M2	74,40	R\$24,38	R\$30,36	R\$2.258,78
7		COBERTURA	M2	66,60	R\$7,24	R\$9,02	R\$600,73
7.1		TELHAS					R\$59.867,07
7.1.1	COMP.EXT 04	RETIRADA DE TELHA DE ALUMINIO ESP. = 0,7MM, INCLUSO ICAMENTO					R\$29.030,27
7.1.2	COMP.EXT 05	TELHA DE ALUMINIO C/ REPROVEITAMENTO (20% NOVA), INCLUSO ICAMENTO	M2	1.515,15	R\$5,00	R\$6,23	R\$9.439,38
7.2		ESTRUTURA METALICA	M3	1.515,15	R\$10,38	R\$12,93	R\$19.590,89
7.2.1	COMP.EXT 06	RETIRADA DE ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, INCLUSO MAO DE OBRA E ICAMENTO COM GUINDASTE					R\$30.836,80
7.2.2	COMP.EXT 07	SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TRELICADA EM ARCO	M2	1.515,15	R\$3,32	R\$4,13	R\$6.257,57
7.2.3	COMP.EXT 08	REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, INCLUSO MAO DE OBRA E LANÇAMENTO COM GUINDASTE	M2	166,50	R\$86,37	R\$110,04	R\$18.321,66
8		PINTURAS	M2	1.515,15	R\$3,32	R\$4,13	R\$6.257,57
8.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS					R\$51.429,28
8.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA	M2	1.312,07	R\$12,69	R\$15,30	R\$20.730,71
8.3	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M	274,62	R\$8,66	R\$10,78	R\$2.960,40
8.4	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	M2	130,92	R\$14,07	R\$17,52	R\$2.293,72
8.5	C1281	ESMALTÊ SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	1.515,15	R\$4,40	R\$5,48	R\$8.303,02
8.6	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.515,15	R\$5,93	R\$7,38	R\$11.181,81
			M2	508,50	R\$9,41	R\$11,72	R\$5.959,62

603
A

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO
 CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
9		URBANIZAÇÃO					
9.1		PAGINAÇÃO DO PISO					R\$91.197,32
9.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	204,83	R\$24,83	R\$30,92	R\$6.333,34
9.1.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	504,49	R\$28,66	R\$35,59	R\$18.005,25
9.1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	28,73	R\$60,32	R\$75,11	R\$2.157,91
9.1.4	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	13,79	R\$86,01	R\$107,10	R\$1.476,91
9.1.5	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	331,63	R\$10,33	R\$12,36	R\$4.264,76
9.1.6	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	212,74	R\$32,74	R\$40,77	R\$8.673,41
9.1.7	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	273,97	R\$14,74	R\$18,35	R\$5.027,35
9.1.8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	15,64	R\$24,38	R\$30,36	R\$474,83
9.1.9	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	6,54	R\$235,80	R\$293,62	R\$1.920,27
9.1.10	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	155,08	R\$17,32	R\$21,57	R\$3.345,08
9.2		MURO DE FECHAMENTO					
9.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M	M3	16,95	R\$1,67	R\$2,08	R\$35,26
9.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,17	R\$276,29	R\$344,04	R\$3.498,89
9.2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,78	R\$360,29	R\$448,63	R\$3.041,71
9.2.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,54	R\$400,93	R\$499,24	R\$1.268,07
9.2.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,52	R\$249,06	R\$310,13	R\$781,53
9.2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 x 10,0mm	KG	201,60	R\$5,94	R\$7,40	R\$1.491,84
9.2.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLAS TIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	25,20	R\$66,33	R\$82,39	R\$2.081,27
9.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3)	M2	228,83	R\$35,47	R\$44,17	R\$10.107,42
9.2.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	457,65	R\$3,89	R\$4,84	R\$2.215,03
9.2.10	C0337	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/COLA A BASE DE PVA	M2	457,65	R\$26,32	R\$32,77	R\$14.997,19
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	352,30	R\$9,80	R\$12,20	R\$4.298,06
10.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	12,00	R\$14,51	R\$18,07	R\$216,84
10.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	12,00	R\$17,20	R\$21,42	R\$257,04
10.4	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	UM	78,70	R\$20,54	R\$25,58	R\$2.013,15
10.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN	7,00	R\$146,15	R\$181,99	R\$1.273,93
10.6	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPAS PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	8,00	R\$44,87	R\$55,37	R\$446,96
10.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	R\$14,74	R\$18,35	R\$183,50
10.8	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$62,14	R\$77,38	R\$77,38
10.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	UN	3.129,40	R\$5,06	R\$6,30	R\$19.715,22
10.10	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	80,00	R\$5,85	R\$7,28	R\$582,40
10.11	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	#N/D	7,00	R\$158,23	R\$197,03	R\$1.379,21
10.12	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	UN	60,00	R\$5,37	R\$6,69	R\$401,40
10.13	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESIST. E NCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	6,00	R\$765,38	R\$953,05	R\$5.718,30
10.14	11998/ORSE	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR.5 ANOS, INCLUSIVE BRACO METALICO	UN	18,00	R\$952,08	R\$1.185,53	R\$21.339,54
10.15	12808/ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT	UN	48,00	R\$501,35	R\$624,28	R\$29.965,44
10.16	0427/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UN	1,00	R\$434,81	R\$541,43	R\$541,43
11		SERVIÇOS AUXILIARES					
11.1	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL			R\$661,76	R\$824,02	R\$861,43
11.2	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	R\$661,76	R\$824,02	R\$824,02
11.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	R\$1.608,84	R\$2.003,08	R\$2.003,08
11.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO	CJ	1,00	R\$266,54	R\$331,90	R\$331,90
12		SERVIÇOS FINAIS					
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	380,16	R\$4,19	R\$5,22	R\$1.984,44
		TOTAL GERAL COM BDI	M2	2.863,10	R\$0,74	R\$0,92	R\$2.634,05
							R\$441.264,66

[Handwritten signatures and initials]


6601



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E ORGANIZAÇÃO DO ENTORNO

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SEIS CÊNTAVOS							
SOBRAL 16 DE OUTUBRO 2020							


FRANCISCO FRANCISCO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
S1506-D/CE
RNP 0512203328

605

OBRA : REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO													
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL													
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			TOTAIS
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$9.604,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.604,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$13.177,85	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$13.177,85
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$20.284,13	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$20.284,13
4	PISOS	0,00%	R\$0,00	75,00%	R\$38.217,29	25,00%	R\$12.739,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$20.284,13
5	ALAMBRADO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$14.170,37	40,00%	R\$9.446,91	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$50.956,38
6	ARQUIBANCADA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$14.966,08	40,00%	R\$9.977,38	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.617,28
7	COBERTURA	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$29.933,54	50,00%	R\$29.933,54	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$24.943,46
8	PINTURAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$25.714,64	50,00%	R\$25.714,64	100,00%	R\$59.867,07
9	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$54.718,39	40,00%	R\$36.478,93	100,00%	R\$91.197,32
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$44.204,90	50,00%	R\$44.204,90	100,00%	R\$88.409,80
11	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$1.285,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	75,00%	R\$3.857,58	100,00%	R\$5.143,44
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.634,05	100,00%	R\$2.634,05
	SIMPLES	9,76%	R\$43.065,98	15,73%	R\$69.436,69	16,27%	R\$71.809,09	32,65%	R\$144.062,22			100,00%	R\$441.264,06
	ACUMULADO	9,76%	R\$43.065,98	15,73%	R\$112.502,67	26,03%	R\$184.311,76	48,38%	R\$328.373,98			100,00%	R\$441.264,06

FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 E-15066-D/CE
 RNP 051.120.2218

[Handwritten signature]

606

OBRA : REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO
 CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS: 85,20% (HORISTA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PORCENTAGEM %
		HORISTA
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02
GRUPO E		
E1		
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20

FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0512302338

[Handwritten signatures]

607

OBRA : REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO
 CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	2,00%
	CPRB (2%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	
	B D I =	19,06%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	

3.5

FRANCISCO FRANCISCO DOMINGOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 R. 100-0/02
 RUA S. J. 100-0/02

[Handwritten signatures]