




Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo : P138458/2021	Data Abertura : 11/01/2021 - 08:24
Tipo : Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto : Solicitação Diversa	
Nome do Interessado : Csb Construtora Santa Beatriz Ltda -Epp	
Observação : TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL-ENVELOPE B- PROPOSTA COMERCIAIS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	11/01/2021 - 08:24	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



FORTALEZA/CE, 11 DE JANEIRO DE 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL-CE.

SOBRAL-CE

REF TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020 – SECJEL/CPL.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020 – SECJEL/CPL.**, PELO DE PREÇO GLOBAL DE **R\$ 389.332,37** (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE **90** (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SRA. **LEDA SIQUEIRA BESSA FAÇANHA**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. **1410745 SSP-CE** EXPEDIDA EM **03/07/1985**, E CPF Nº **203.777.382-04**, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60** (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

PROPONENTE: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA – EPP
ENDEREÇO: AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 2420, SALAS 501 E 502, ALDEOTA – FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.962.967/0001-70


ATENCIOSAMENTE,


CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CPF: 203.777.382-04
Carteira do Crea nº 13527D
Sócia Administradora
Engenheira Civil




RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA : 11/01/2021	L.S. Hora: 85,20%	
			BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
	LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral	FONTE	VERSÃO	REF.
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	ORSE	2020/07	10/2020
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	09/2020
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	65.547,32	16,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.361,51	3,18
3	VESTIÁRIOS - CABINE "APOIO"	119.403,87	30,67
4	ESQUADRIAS	20.072,97	5,16
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	8.929,82	2,29
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.817,09	2,78
7	IRRIGAÇÃO	131.764,59	33,84
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	20.435,20	5,25
VALOR ORÇAMENTO:		312.685,59	100,00
VALOR TOTAL:		389.332,37	

Trezentos e Oitenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Dois reais e Trinta e Sete centavos

CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 11/01/2021
BDI : 24,52%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2020/07	10/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	09/2020




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								65.547,32
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	MÊS	2,00	26.320,00	6.453,66	32.773,66	65.547,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.361,51
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	149,50	36,66	186,16	2.233,92
2.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	149,51	37,00	9,07	46,07	6.887,93
2.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	88,94	10,50	2,57	13,07	1.162,45
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	54,47	2,36	0,58	2,94	160,14
2.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	74,05	5,08	1,25	6,33	468,74
2.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	26,20	19,52	4,79	24,31	636,92
2.7	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	26,20	24,87	6,10	30,97	811,41
3	VESTIÁRIOS - CABINE "APOIO"								119.403,87
3.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	149,51	78,13	19,16	97,29	14.545,83
3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	88,94	74,41	18,25	92,66	8.241,18
3.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	238,45	6,66	1,63	8,29	1.976,75
3.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	104,96	85,52	20,97	106,49	11.177,19
3.5	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	79,96	25,40	6,23	31,63	2.529,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA : 11/01/2021	FONTE
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral	BDI : 24,52%	VERSÃO
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	L.S. Hora : 85,20%	DATA REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020	L.S. Mês : 48,69%	ORSE 2020/07 10/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI 2020/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 09/2020



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	43,70	32,68	8,01	40,69	1.778,15
3.7	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	10,00	124,75	30,59	155,34	1.553,40
3.8	C0050	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	SEINFRA	M2	33,24	384,95	94,39	479,34	15.933,26
3.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,24	5,09	1,25	6,34	210,74
3.10	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	113,20	25,63	6,28	31,91	3.612,21
3.11	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	3.029,70	7,22	1,77	8,99	27.237,00
3.12	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	336,84	18,49	4,53	23,02	7.754,06
3.13	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	26,76	532,90	130,67	663,57	17.757,13
3.14	C1252	ESCADA HELICOIDAL, PRÉ-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M	SEINFRA	M	6,00	682,33	167,31	849,64	5.097,84
4	ESQUADRIAS								20.072,97
4.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	14,07	276,08	67,69	343,77	4.836,84
4.2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,00	272,60	66,84	339,44	4.073,28
4.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,10	229,84	56,36	286,20	601,02
4.4	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,10	168,67	41,36	210,03	441,06
4.5	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	584,34	13,91	3,41	17,32	10.120,77
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA								8.929,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA : 11/01/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral	BDI : 24,52%	ORSE	2020/07	10/2020
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	L.S. Hora: 85,20%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020	L.S. Mês: 48,69%	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	09/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	5,00	35,70	8,75	44,45	222,25
5.2	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	45,27	11,10	56,37	112,74
5.3	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	12,73	3,12	15,85	126,80
5.4	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	3,00	14,08	3,45	17,53	52,59
5.5	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	21,74	5,33	27,07	54,14
5.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	20,00	11,24	2,76	14,00	280,00
5.7	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	17,00	12,13	2,97	15,10	256,70
5.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	5,00	24,47	6,00	30,47	152,35
5.9	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")- C/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	31,58	7,74	39,32	196,60
5.10	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	7,39	1,81	9,20	46,00
5.11	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	38,09	9,34	47,43	94,86
5.12	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	19,26	4,72	23,98	23,98
5.13	C2361	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	25,06	6,14	31,20	62,40
5.14	C2353	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	30,40	7,45	37,85	151,40
5.15	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	8,00	31,40	7,70	39,10	312,80
5.16	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	11,12	2,73	13,85	332,40
5.17	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	30,00	15,33	3,76	19,09	572,70


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS

DATA : 11/01/2021
BDI : 24,52%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

FONTE	VERBA	DATA REF.
ORSE	2020/07	10/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	09/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.18	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	6,00	24,21	5,94	30,15	180,90
5.19	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	42,00	27,16	6,66	33,82	1.420,44
5.20	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	490,77	120,34	611,11	4.277,77
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								10.817,09
6.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	14,00	3,75	0,92	4,67	65,38
6.2	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	4,49	1,10	5,59	55,90
6.3	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	4,00	4,49	1,10	5,59	22,36
6.4	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	15,00	6,89	1,69	8,58	128,70
6.5	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	11,00	7,74	1,90	9,64	106,04
6.6	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	36,00	8,35	2,05	10,40	374,40
6.7	C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	10,00	6,25	1,53	7,78	77,80
6.8	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	56,03	13,74	69,77	139,54
6.9	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	92,49	22,68	115,17	345,51
6.10	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	79,17	19,41	98,58	197,16
6.11	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	75,80	18,59	94,39	943,90
6.12	C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	10,00	11,84	2,90	14,74	147,40
6.13	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	22,00	7,57	1,86	9,43	207,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA : 11/01/2021	FONTE:
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral	BDI : 24,52%	VERBAS:
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	L.S. Hora: 85,20%	DATA REF:
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020	L.S. Mês: 48,69%	ORSE 2020/07 10/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI 2020/08 COM DESONERAÇÃO 09/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.14	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	9,12	2,24	11,36	22,72
6.15	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4')	SEINFRA	UN	10,00	13,01	3,19	16,20	162,00
6.16	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	66,00	6,12	1,50	7,62	502,92
6.17	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	42,00	9,22	2,26	11,48	482,16
6.18	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	10,64	2,61	13,25	132,50
6.19	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	10,00	246,81	60,52	307,33	3.073,30
6.20	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	10,00	125,35	30,74	156,09	1.560,90
6.21	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	207,70	50,93	258,63	2.069,04
7	IRRIGAÇÃO								131.764,59
7.1	C0506	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2" (85X60mm)	SEINFRA	UN	3,00	18,41	4,51	22,92	68,76
7.2	C0984	CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=85mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	62,77	15,39	78,16	78,16
7.3	C1545	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm)	SEINFRA	UN	2,00	31,10	7,63	38,73	77,46
7.4	C1546	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3" (85mm)	SEINFRA	UN	6,00	55,12	13,52	68,64	411,84
7.5	C2413	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=85X60mm (3"X2")	SEINFRA	UN	2,00	67,58	16,57	84,15	168,30
7.6	C2387	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,00	76,04	18,65	94,69	189,38
7.7	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	SEINFRA	UN	6,00	119,26	29,24	148,50	891,00
7.8	C2696	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	398,25	97,65	495,90	991,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA : 11/01/2021	FONTE
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral	BDI : 24,52%	VERBAO
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	L.S. Hora : 85,20%	DATA DEP.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020	L.S. Mês : 48,69%	ORSE 2020/07 10/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI 2020/08 COM DESONERAÇÃO 09/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.9	C2695	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 80mm (3")	SEINFRA	UN	2,00	236,44	57,98	294,42	588,84
7.10	C2662	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	54,96	13,48	68,44	136,88
7.11	C2661	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,00	33,36	8,18	41,54	83,08
7.12	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	SEINFRA	UN	4,00	312,53	76,63	389,16	1.556,64
7.13	C2164	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	558,23	136,88	695,11	1.390,22
7.14	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	SEINFRA	M	558,00	23,78	5,83	29,61	16.522,38
7.15	C2622	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	SEINFRA	M	66,00	44,92	11,01	55,93	3.691,38
7.16	C2623	TUBO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4")	SEINFRA	M	12,00	63,96	15,68	79,64	955,68
7.17	S09546	ASPERSOR P/IRRIGAÇÃO REF.5004 PLUS PC/FC, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	ORSE	un	35,00	290,00	71,11	361,11	12.638,85
7.18	I09271	Sensor de chuva p/redes de irrigação, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar	ORSE	un	1,00	70,00	17,16	87,16	87,16
7.19	S09553	VALVULA P/IRRIGAÇÃO 150PGA 1 1/2", MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	ORSE	m	5,00	500,00	122,60	622,60	3.113,00
7.20	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	296,24	72,64	368,88	368,88
7.21	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	153,73	37,69	191,42	191,42
7.22	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	79,64	19,53	99,17	198,34
7.23	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	1.776,88	435,69	2.212,57	4.425,14
7.24	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	6.500,00	10,25	2,51	12,76	82.940,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS								20.435,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 11/01/2021
BDI : 24,52%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

FORNECEDOR	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2020/07	10/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	09/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	18,00	10,51	2,58	13,09	235,62
8.2	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	162,00	8,35	2,05	10,40	1.684,80
8.3	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	2,00	58,68	14,39	73,07	146,14
8.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	40,00	6,16	1,51	7,67	306,80
8.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	24,00	7,19	1,76	8,95	214,80
8.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	10,00	19,06	4,67	23,73	237,30
8.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	19,06	4,67	23,73	94,92
8.8	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	M	600,00	17,08	4,19	21,27	12.762,00
8.9	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	7,11	1,74	8,85	442,50
8.10	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	SEINFRA	UN	4,00	94,84	23,25	118,09	472,36
8.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	22,30	5,47	27,77	111,08
8.12	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	33,97	8,33	42,30	84,60
8.13	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	19,17	4,70	23,87	95,48
8.14	00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =*17* CM	SINAPI	UN	4,00	21,39	5,24	26,63	106,52
8.15	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020_P	SINAPI	UN	20,00	28,18	6,91	35,09	701,80
8.16	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	153,73	37,69	191,42	765,68
8.17	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN	30,00	52,81	12,95	65,76	1.972,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 11/01/2021
BDI : 24,52%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%



FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2020/07	10/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	09/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
						VALOR ORÇAMENTO:			312.695,59
						VALOR TOTAL:			389.332,37

Trezentos e Oitenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Dois reais e Trinta e Sete centavos


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA : 11/01/2021	FGTE
		BDI : 24,52%	VERSÃO
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Município de Sobral	L.S. Hora: 85,20%	ORSE 2020/07 10/2020
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	L.S. Mês: 48,69%	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020		SINAPI 2020/08 COM DESONERAÇÃO 09/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	65.547,32	59,70 %	28,21 %	12,09 %				100,00 %
			39.131,75	18.490,90	7.924,67				65.547,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.361,51	100,00 %						100,00 %
			12.361,51						12.361,51
3	VESTIÁRIOS - CABINE "APOIO"	119.403,87	41,85 %	40,71 %	17,44 %				100,00 %
			49.970,52	48.609,32	20.824,03				119.403,87
4	ESQUADRIAS	20.072,97	58,86 %	28,80 %	12,34 %				100,00 %
			11.814,95	5.761,02	2.477,00				20.072,97
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	8.929,82	40,00 %	42,00 %	18,00 %				100,00 %
			3.571,93	3.750,52	1.607,37				8.929,82
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.817,09	80,00 %	14,00 %	6,00 %				100,00 %
			8.653,67	1.514,39	649,03				10.817,09
7	IRRIGAÇÃO	131.764,59	70,00 %	21,00 %	9,00 %				100,00 %
			92.235,21	27.670,56	11.858,82				131.764,59
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	20.435,20	85,00 %	10,50 %	4,50 %				100,00 %
			17.369,92	2.145,70	919,58				20.435,20
		389.332,37	235.109,46	107.962,41	46.260,50	0,00	0,00	0,00	389.332,37
			235.109,46	343.071,87	389.332,37	389.332,37	389.332,37	389.332,37	




 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA : 11/01/2021 BDI : 24,52%	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral	FORTE	PREÇO
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	ORSE	2020/07 10/2020
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO 09/2020
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SEGURO	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	IV - Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Leda Siqueira Bessa Façanha
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CREA nº 13527D - Engenheira Civil
Sócia - Administradora



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO MINIESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ	DATA: 11/01/2021	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral	BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	FORTE	VERBAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020-SECJEL/CPL - PROCESSO Nº P132193/2020	ORSE	2020/07
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Leda Siqueira Bessa Façanha
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CREA nº 13527D - Engenheira Civil
Sócia - Administradora

[Handwritten signatures]