

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NO ENTORNO DO PARQUE PAJEÚ, NO
MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

COMPOSIÇÕES NÃO CONSTANTES NAS TABELAS OFICIAIS



COMP_EXT.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS			RS 26.340,94
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	1,00000	R\$ 11.196,06	R\$ 11.196,06
18591	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	2,00000	R\$ 4.978,96	R\$ 9.957,92
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				R\$ 21.153,98
	Encargos Sociais %				R\$ 0,00
	Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 21.153,98
	BDI %		24,52%		R\$ 5.186,96
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES				R\$ 26.340,94
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(COM BDI)				R\$ 263,41
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(SEM BDI)				R\$ 211,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 SECOMP
 JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS
 FISCAL DE OBRAS