

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 23 de Julho de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 35.497,79** (Trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) com prazo de execução de **60 (sessenta) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

PHONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ACESSO A QUADRA DR. JUVÊNCIO LOCALIZADA NA VILA OLÍMPICA DE SOBRAL

DATA: 23/07/2020

FONTE: SEINFRA 26.1 - DESONERADA BDI: 24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020-SEINF/CPPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo



ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT S/ BDI (R\$)	VL UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 100,72	R\$ 125,42	R\$ 752,5
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	320,00	R\$ 2,11	R\$ 2,63	R\$ 841,6
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	18,54	R\$ 22,41	R\$ 27,90	R\$ 517,2
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,11	R\$ 14,37	R\$ 17,89	R\$ 37,7
2.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,43	R\$ 10,59	R\$ 13,19	R\$ 216,7
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	16,43	R\$ 2,79	R\$ 3,47	R\$ 57,0
3 EMBASAMENTOS E BALDRAMES							
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	16,43	R\$ 235,76	R\$ 293,57	R\$ 4.823,3
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CER À MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	8,46	R\$ 307,45	R\$ 382,84	R\$ 3.238,8
4 ESTRUTURA							
4.1	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,48	R\$ 212,53	R\$ 264,64	R\$ 391,6
4.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	4,61	R\$ 56,60	R\$ 70,48	R\$ 324,9
4.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,40	R\$ 5,45	R\$ 6,79	R\$ 803,9
4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	1,48	R\$ 73,55	R\$ 91,58	R\$ 135,5
5 ALVENARIA DE ELEVACÃO							
5.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CER À MICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	39,53	R\$ 52,83	R\$ 65,78	R\$ 2.600,2
6 PISOS							
6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	46,27	R\$ 46,76	R\$ 58,23	R\$ 2.694,3
6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	81,60	R\$ 20,80	R\$ 25,90	R\$ 2.113,4
6.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	81,60	R\$ 6,18	R\$ 7,70	R\$ 628,3
7 REVESTIMENTO							
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	51,30	R\$ 3,32	R\$ 4,13	R\$ 211,8
	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	16,74	R\$ 17,71	R\$ 22,05	R\$ 369,1
7.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	16,74	R\$ 8,03	R\$ 10,00	R\$ 167,4
7.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	81,60	R\$ 12,01	R\$ 14,95	R\$ 1.219,9
8 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO							
8.1	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	81,55	R\$ 51,88	R\$ 64,60	R\$ 5.268,1
9 PASSEIO EXTERNO							
9.1	C3012	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm	M2	215,00	R\$ 25,82	R\$ 32,15	R\$ 6.912,2
10 LIMPEZA FINAL							
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	81,60	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 63,6
11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
11.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 8,90	R\$ 11,08	R\$ 1.108,0
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 36.497,79

Francisco Romenik Parente Ponte
Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ACESSO A QUADRA DR. JUVÊNCIO LOCALIZADA NA VILA OLÍMPICA DE SOBRAL

BDI: 24,52%

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.594,12	100,00%	R\$1.594,12	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.594,12
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 828,74	100,00%	R\$828,74	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$828,74
3.0	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	R\$ 8.062,19	100,00%	R\$8.062,19	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.062,19
4.0	ESTRUTURA	R\$ 1.656,06	100,00%	R\$1.656,06	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.656,06
5.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	R\$ 2.600,28	50,00%	R\$1.300,14	50,00%	R\$1.300,14	100,00%	R\$2.600,28
6.0	PISOS	R\$ 5.436,06	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.436,06	100,00%	R\$5.436,06
7.0	REVESTIMENTO	R\$ 1.968,31	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.968,31	100,00%	R\$1.968,31
8.0	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 5.268,13	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.268,13	100,00%	R\$5.268,13
9.0	PASSEIO EXTERNO	R\$ 6.912,25	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.912,25	100,00%	R\$6.912,25
10.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 63,65	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$63,65	100,00%	R\$63,65
11.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.106,00	37,00%	R\$409,96	63,00%	R\$696,04	100,00%	R\$1.106,00
	SIMPLES	R\$ 35.497,79	39,02%	R\$13.851,21	60,98%	R\$21.646,58	100,00%	R\$35.497,79
	ACUMULADO		39,02%	R\$13.851,21	100,00%	R\$35.497,79		

Francisco Romenik Parente Ponte**Administrador**

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo**Engenheiro Civil**

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME1

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ACESSO A QUADRA DR. JUVÊNIO LOCALIZADA NA VILA OLÍMPICA DE SOBRAL

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - ISS 2,00% 10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 4,50%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-GE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970