

RESUMO

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA

DATA: 08/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	% Individual
9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	R\$ 1.466.384,21	34,49%
7	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	R\$ 590.724,33	13,89%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE / SPDA	R\$ 486.787,31	11,45%
5	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 348.700,89	8,20%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 147.617,82	3,47%
13	QUADRAS (TÊNIS E VOLEY DE PRAIA)	R\$ 306.669,52	7,21%
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 188.083,82	4,42%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 112.685,66	2,65%
12	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	R\$ 210.258,88	4,95%
10	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE	R\$ 230.284,84	5,42%
8	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	R\$ 71.017,78	1,67%
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 60.855,80	1,43%
6	MURETAS DOS JARDINS / CANTEIROS	R\$ 13.519,70	0,32%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.864,66	0,26%
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 7.023,95	0,17%
	TOTAL COM BDI (25,44%)	R\$ 4.251.479,17	100,00%

DESCRIÇÃO	M2	PESO
EXTENSÃO CONSTRUÍDA (M2)	21326,31	21326,31
TOTAL (M2)		21326,31
VALOR DO METRO		R\$ 199,35