

## RESUMO

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA/SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: Urbanização do Entorno da Estação Ferroviária para a implantação do Parque da Estação, no município de Sobral.

DATA: 08/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	% Individual
9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	R\$ 1.919.618,32	27,38%
5	EDIFICAÇÕES DA FEIRA (BOX E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 920.837,00	13,13%
11	CAMPO SOCYTE (PADRÃO ARENINHA)	R\$ 903.730,87	12,89%
12	QUADRA POLIESPORTIVA / PISTA DE SKYTE	R\$ 580.683,90	8,28%
10	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE (PALYGROUND COLORIDO / PLAYGROUND PRE-MOLDADO) / ESTRUTURAS TENSIONADAS	R\$ 751.650,21	10,72%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE	R\$ 347.790,14	4,96%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 253.111,20	3,61%
14	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	R\$ 384.912,01	5,49%
15	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 295.685,72	4,22%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 194.069,07	2,77%
8	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	R\$ 195.362,53	2,79%
7	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE	R\$ 93.826,23	1,34%
6	MURETAS DOS JARDINS / CANTEIROS	R\$ 61.549,65	0,88%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 55.741,35	0,79%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 21.604,32	0,31%
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 31.562,00	0,45%
	<b>TOTAL COM BDI (26,49%)</b>	<b>R\$ 7.011.734,52</b>	<b>100,00%</b>

DESCRIÇÃO	M2	PESO
EXTENSÃO CONSTRUÍDA (M2)	37600,00	37600,00
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>37600,00</b>
<b>VALOR DO METRO</b>		<b>R\$ 186,48</b>

ANTONIO NAZARENO DA SILVA LINHARES  
TECGº DA CONST. CIVIL  
CREA: 330466-D