

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL - READEQUADA

Sobral-CE, 07 de maio de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019-SECOMP/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019-SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais)** com prazo de execução de **60 (sessenta) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO

LOCAL: RODOVIA AGENOR RIBEIRO, SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRAL/CE

DATA: 06/05/2019

BDI (25,56%)

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019-SECOMP/CPL

TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				RS599,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$5,99	R\$599,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				RS2.159,11
2.1	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	816,00	R\$0,22	R\$179,52
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	326,40	R\$3,23	R\$1.054,27
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$154,22	R\$925,32
3		CADASTRO DE REDE				RS799,68
3.1	C0583	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	816,00	R\$0,98	R\$799,68
4		MOVIMENTO DE TERRA				RS5.925,70
4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	117,50	R\$6,53	R\$767,28
4.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A. CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	13,06	R\$15,12	R\$197,47
4.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	32,64	R\$78,81	R\$2.572,36
4.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	97,92	R\$22,01	R\$2.155,22
4.5	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	32,64	R\$2,88	R\$94,00
4.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	32,64	R\$4,27	R\$139,37
5		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				RS1.330,08
5.1	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	816,00	R\$1,63	R\$1.330,08
6		OUTROS ELEMENTOS				RS649,44
6.1	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	36,00	R\$13,29	R\$478,44
6.2	C2762	INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATE 100mm INCL. DESLOCAMENTO	UN	1,00	R\$171,00	R\$171,00
7		TUBOS E CONEXÕES EM PVC				RS7.173,50
7.1	I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	816,00	R\$8,55	R\$6.976,80
	I1296	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2"	UN	3,00	R\$20,58	R\$61,74
7.3	I1976	TE PVC SOLDAVEL 60MM	UN	1,00	R\$20,06	R\$20,06
7.4	I0478	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2")	UN	2,00	R\$7,45	R\$14,90
7.5	I2903	COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 1/2"	UN	25,00	R\$4,00	R\$100,00
TOTAL PARCIAL						RS18.636,51
BDI (25,56%)						RS4.763,49
TOTAL GERAL						RS23.400,00

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019-SECOMP/CPL

DATA: 06/05/2019

RESUMO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$599,00	3,21%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.159,11	11,59%
3	CADASTRO DE REDE	R\$799,68	4,29%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$5.925,70	31,80%
5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	R\$1.330,08	7,14%
6	OUTROS ELEMENTOS	R\$649,44	3,48%
7	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	R\$7.173,50	38,49%
	TOTAL PARCIAL	R\$18.636,51	100,00%
	BDI (25,56%)	R\$4.763,49	
	TOTAL GERAL	R\$23.400,00	

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN. SOBRAL-DE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO

LOCAL: RODOVIA AGENOR RIBEIRO, SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRAL/CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04


TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019-SECOMP/CPL

DATA: 06/05/2019

TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	45,96%	R\$275,30	54,04%	R\$323,70	100,00%	R\$599,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$1.079,56	50,00%	R\$1.079,56	100,00%	R\$2.159,11
3	CADASTRO DE REDE	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$799,68	100,00%	R\$799,68
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$2.962,85	50,00%	R\$2.962,85	100,00%	R\$5.925,70
5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	50,00%	R\$665,04	50,00%	R\$665,04	100,00%	R\$1.330,08
6	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$649,44	100,00%	R\$649,44
7	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	50,00%	R\$3.586,75	50,00%	R\$3.586,75	100,00%	R\$7.173,50
SIMPLES		45,96%	R\$8.569,50	54,04%	R\$10.067,01	PARCIAL:	R\$18.636,51
ACUMULADO		45,96%	R\$8.569,50	100,00%	R\$18.636,51	BDI:	R\$4.763,49
						TOTAL:	R\$23.400,00

Rodrigo Moreira Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413



Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME ¹¹

235
5

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019-SECOMP/CPL
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
 CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 20,46%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,43%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,74%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,28%
4 - RISCO (R)	1,00%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,94%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)-1} \times 100$$

B D I = 25,56 %

Rodrigo Moreira Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 39413

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49