

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, TEMPO INTEGRAL, DE 12 SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE
LOCAL: SOBRAL/CE
DATA: 22/03/2018

	DESCRIÇÃO	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 78.240,72	2,73%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.878,94	0,17%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 26.722,14	0,93%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 22.375,72	0,78%
5	ESTRUTURA	R\$ 33.522,58	1,17%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	R\$ 263.896,16	9,20%
7	SUBESTAÇÃO	R\$ 14.108,57	0,49%
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 98.038,69	3,42%
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 24.189,05	0,84%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.384,96	0,12%
11	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 426.660,19	14,87%
12	COBERTURAS	R\$ 250.991,50	8,75%
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 152.335,56	5,31%
14	VIDROS	R\$ 20.902,08	0,73%
15	REVESTIMENTOS	R\$ 64.282,95	2,24%
16	FORROS	R\$ 21.234,99	0,74%
17	PISOS	R\$ 335.062,46	11,68%
18	PINTURA	R\$ 203.599,56	7,10%
19	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO	R\$ 39.945,26	1,39%
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 61.092,58	2,13%
21	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 153.469,04	5,35%
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.391,74	0,19%
	TOTAL PARCIAL	R\$ 2.304.325,44	80,31%
	BDI(24,52%)	R\$ 565.020,60	19,69%
	TOTAL COM BDI(24,52%)	R\$ 2.869.346,04	100,00%