

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA (ORGULHO TROPICAL II)

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 01/10/2018



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 88.318,28	3,81%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 10.109,88	0,44%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 154.176,39	6,66%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 148.880,12	6,43%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 78.776,98	3,40%
6	ESQUADRIAS	R\$ 224.285,54	9,68%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 409.536,75	17,68%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 54.802,12	2,37%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 281.765,80	12,16%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 195.765,15	8,45%
11	PINTURA	R\$ 100.821,19	4,35%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 40.588,00	1,75%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 18.360,86	0,79%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 37.901,52	1,64%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 50.927,27	2,20%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 6.551,38	0,28%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 39.642,83	1,71%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 191.131,69	8,25%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 10.040,20	0,43%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 52.154,53	2,25%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 3.106,69	0,13%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 21.702,90	0,94%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 86.714,71	3,74%
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.817,50	0,16%
25	MURO DE CONTORNO	R\$ 6.412,08	0,28%
	TOTAL COM BDI (24,52%)	R\$ 2.316.290,36	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA	1311,97	1311,97
TOTAL (M2)		1311,97
VALOR DO METRO		R\$ 1.765,51


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
JOSÉ STENIR ARAÚJO MENDES
GERENTE DE INF. VÁRIA E ACESSIBILIDADE