

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP 009/2020-SEINF-CPL PROPOSTAS DE PREÇOS

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

SOBRAL, 31/03/2020


ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES
	PMS	R\$ 116.282,91		100,00	
01	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA ME	R\$ 74.419,61	SIM	64,00	O ORÇAMENTO APRESENTADO FOI CONFERIDO E APRESENTA ERROS DE ARREDONDAMENTO. APRESENTAR NOVA PROPOSTA ATENDENDO AO ITEM 7.2.4 DO EDITAL.
02	GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 81.341,78	SIM	69,95	
03	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 90.899,05	SIM	78,17	
04	ALLAN ARAÚJO DE AGUIAR CONSTRUTORA	R\$ 91.582,63	SIM	78,76	
05	RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 104.741,07	SIM	90,07	

De acordo :



YAN FROTA FARIAS MARQUES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Yan Frota F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
CE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral





CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº009/2020-SEINF/CPL

PROCESSIONºP105512/2020

Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas .nossa proposta para o objeto das obras do **TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINF/CPL NO VALOR DE R\$ 74.419,34 (SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)** com o prazo de execução de 3 meses. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG: 2008174880-3

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE AGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA
 EMPRESA: CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA-ME
 LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRALCE

BDI SERVIÇOS: 24,52%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 2.719,56
1.1	COMP. EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITARIO	%	3,00	R\$ 728,01	R\$ 906,52	R\$ 2.719,56
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.345,26
2.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 100,72	R\$ 125,41	R\$ 752,46
2.2	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	114,00	R\$ 11,36	R\$ 14,15	R\$ 1.613,10
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 575,42	R\$ 716,52	R\$ 716,52
2.4	C2880	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.014,44	R\$ 1.263,18	R\$ 1.263,18
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.622,66
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	680,00	R\$ 0,15	R\$ 0,18	R\$ 122,40
3.2	C0630	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	68,00	R\$ 25,36	R\$ 31,58	R\$ 2.147,44
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,60	R\$ 12,47	R\$ 15,53	R\$ 9,32
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,06	R\$ 1,88	R\$ 2,34	R\$ 159,26
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	68,06	R\$ 13,97	R\$ 17,40	R\$ 1.184,24
4		PISOS					R\$ 17.699,19
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	221,64	R\$ 21,19	R\$ 26,39	R\$ 5.849,08
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	94,16	R\$ 24,45	R\$ 30,45	R\$ 2.867,17
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	36,01	R\$ 63,76	R\$ 79,40	R\$ 2.859,19
4.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	36,01	R\$ 12,01	R\$ 14,95	R\$ 538,35
4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	96,01	R\$ 20,80	R\$ 25,90	R\$ 2.486,66
4.6	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3cm	M2	44,00	R\$ 12,99	R\$ 16,17	R\$ 711,48
4.7	C1663	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	44,00	R\$ 29,41	R\$ 36,62	R\$ 1.611,28
4.8	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.=1.5cm	M2	16,00	R\$ 23,34	R\$ 29,06	R\$ 464,96
4.9	C2864	LASTRO DE PO DE PEDRA	M3	6,31	R\$ 39,58	R\$ 49,28	R\$ 310,96
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 5.626,48
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	139,75	R\$ 12,58	R\$ 15,66	R\$ 2.188,49
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	104,57	R\$ 27,94	R\$ 34,79	R\$ 3.637,99
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE					R\$ 20.369,30
6.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 7.178,64
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO	M	27,00	R\$ 156,66	R\$ 195,10	R\$ 5.267,70
6.1.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	18,90	R\$ 12,01	R\$ 14,95	R\$ 282,56
6.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	101,73	R\$ 8,81	R\$ 10,97	R\$ 1.115,98
6.1.4	17462	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 82,30	R\$ 102,48	R\$ 512,40
6.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESQUERDA					R\$ 2.630,58
6.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,50	R\$ 22,41	R\$ 27,90	R\$ 13,95
6.2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,23	R\$ 276,24	R\$ 343,97	R\$ 423,08
6.2.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,76	R\$ 14,78	R\$ 18,40	R\$ 32,38
6.2.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,86	R\$ 20,80	R\$ 25,90	R\$ 203,57
6.2.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3 jmm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	7,26	R\$ 28,89	R\$ 33,49	R\$ 243,14
6.2.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	7,26	R\$ 63,55	R\$ 66,68	R\$ 484,10
6.2.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	2,22	R\$ 3,32	R\$ 4,14	R\$ 9,19
6.2.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,22	R\$ 17,71	R\$ 22,05	R\$ 48,95
6.2.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	2,22	R\$ 5,95	R\$ 7,40	R\$ 16,43
6.2.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	7,35	R\$ 126,28	R\$ 157,25	R\$ 1.155,79
6.3		RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DIREITA					R\$ 1.686,83
6.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,67	R\$ 22,41	R\$ 27,90	R\$ 18,69

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA
 EMPRESA: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI SERVIÇOS: 24.52%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
6.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,88	R\$ 276,24	R\$ 343,97	R\$ 302,69
6.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,09	R\$ 14,78	R\$ 18,40	R\$ 20,06
6.3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	5,10	R\$ 20,80	R\$ 25,90	R\$ 132,09
6.3.6	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	4,80	R\$ 26,68	R\$ 33,49	R\$ 160,75
6.3.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	4,80	R\$ 53,55	R\$ 66,68	R\$ 320,06
6.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	0,56	R\$ 3,32	R\$ 4,14	R\$ 2,32
6.3.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1,12	R\$ 17,71	R\$ 22,05	R\$ 24,70
6.3.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1,12	R\$ 5,95	R\$ 7,40	R\$ 8,29
6.3.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	4,30	R\$ 126,28	R\$ 157,25	R\$ 676,18
6.4		ESCALADA					R\$ 8.893,25
6.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,30	R\$ 22,41	R\$ 27,90	R\$ 8,37
6.4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,65	R\$ 276,24	R\$ 343,97	R\$ 1.255,49
6.4.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	8,65	R\$ 14,78	R\$ 18,40	R\$ 159,16
6.4.4	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	17,72	R\$ 26,68	R\$ 33,49	R\$ 593,44
6.4.5	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	86,48	R\$ 53,55	R\$ 66,68	R\$ 5.788,49
6.4.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	6,37	R\$ 3,32	R\$ 4,14	R\$ 28,37
6.4.7	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	6,37	R\$ 17,71	R\$ 22,05	R\$ 140,46
6.4.8	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	6,37	R\$ 5,95	R\$ 7,40	R\$ 47,14
6.4.9	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	5,70	R\$ 126,28	R\$ 157,25	R\$ 896,33
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 18.911,71
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,00	R\$ 17,31	R\$ 21,55	R\$ 732,70
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	68,00	R\$ 4,31	R\$ 5,37	R\$ 365,16
7.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 134,52	R\$ 167,61	R\$ 502,83
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 12,58	R\$ 15,66	R\$ 31,32
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 12,58	R\$ 15,66	R\$ 15,66
7.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 751,74	R\$ 936,07	R\$ 936,07
7.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 124,72	R\$ 155,30	R\$ 621,20
7.8	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 150W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	3,00	R\$ 4.204,70	R\$ 5.235,69	R\$ 15.707,07
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 813,65
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 8,22	R\$ 10,24	R\$ 40,96
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	R\$ 10,69	R\$ 13,32	R\$ 239,76
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 17,85	R\$ 22,23	R\$ 22,23
8.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 124,72	R\$ 155,30	R\$ 310,60
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 312,69
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	395,81	R\$ 0,63	R\$ 0,79	R\$ 312,69
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS					TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 74.419,34

SOBRAL 01 DE ABRIL 2020

FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928

[Handwritten signature]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA
EMPRESA: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						[%]	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$ 906,43	33,33%	R\$ 906,43	33,34%	R\$ 906,70	100,00%	R\$ 2.719,56
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.345,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.345,26
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 1.811,33	50,00%	R\$ 1.811,33	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.622,66
4	PISOS	30,00%	R\$ 5.309,74	70,00%	R\$ 12.389,39	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.699,13
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	R\$ 5.826,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.826,48
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE	20,00%	R\$ 4.073,66	50,00%	R\$ 10.184,15	30,00%	R\$ 6.110,49	100,00%	R\$ 20.368,30
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.455,86	50,00%	R\$ 9.455,86	100,00%	R\$ 18.911,71
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 306,78	50,00%	R\$ 306,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 613,55
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 156,34	50,00%	R\$ 156,34	100,00%	R\$ 312,69
	SIMPLES	30,34%	R\$ 22.578,83	47,31%	R\$ 35.207,79	22,34%	R\$ 16.625,28	100,00%	R\$ 74.419,34
	ACUMULADO	30,34%	R\$ 22.578,83	77,66%	R\$ 57.794,06	100,00%	R\$ 74.419,34		

SOBRAL 01 DE ABRIL 2020

[Handwritten Signature]
FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928

[Handwritten Signature]



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUIARA

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20

SOBRAL 01 DE ABRIL 2020


 FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D (Insc. 88) 992224298 / 9996756965
 PMP-081





DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1 \times 100$			
<p>B D I = 24,52 %</p>			

SOBRAL 01 DE ABRIL 2020

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA
CNPJ: 12.580.751/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:49:50 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2020.

Código de controle da certidão: **58F6.F0DF.B32B.1AEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.580.751/0001-03

Razão Social: CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA ME

Endereço: SIT ARMADOR 01 / RURAL / MERUOCA / CE / 62130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031805360170988111

Informação obtida em 06/04/2020 10:25:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP 009/2020-SEINF-CPL PROPOSTAS DE PREÇOS

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

SOBRAL, 03/04/2020

ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES
	PMS	R\$ 116.282,91		100,00	
01	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA ME	R\$ 74.419,34	SIM	64,00	O ORÇAMENTO APRESENTADO FOI CONFERIDO E ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL.
02	GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 81.341,78	SIM	69,95	
03	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 90.899,05	SIM	78,17	
04	ALLAN ARAÚJO DE AGUIAR CONSTRUTORA	R\$ 91.582,63	SIM	78,76	
05	RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 104.741,07	SIM	90,07	

De acordo :


YAN FROTA FARIAS MARQUES

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Yan Frota F. Marques
Coord.de Plan.e Orçamento /CREA-
CE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

