

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS CAMPO DOS VELHOS E PARQUE SILVANA - SOBRAL/CE**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

**DATA: 08/07/2019**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                      | TOTAL                    | % Total     |
|------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 01   | INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO       | R\$ 52.874,34            | 0,34%       |
| 02   | LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO  | R\$ 1.081.368,57         | 6,92%       |
| 03   | LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL | R\$ 220.305,35           | 1,41%       |
| 04   | LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO          | R\$ 1.325.920,57         | 8,48%       |
| 05   | LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL         | R\$ 223.479,60           | 1,43%       |
| 06   | REDE COLETORA - SERVIÇO            | R\$ 3.833.993,70         | 24,52%      |
| 07   | REDE COLETORA - MATERIAL           | R\$ 253.062,64           | 1,62%       |
| 08   | INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO       | R\$ 52.874,34            | 0,34%       |
| 09   | LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO  | R\$ 1.060.414,76         | 6,78%       |
| 10   | LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL | R\$ 216.058,05           | 1,38%       |
| 11   | LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO          | R\$ 1.497.580,95         | 9,58%       |
| 12   | LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL         | R\$ 219.151,65           | 1,40%       |
| 13   | REDE COLETORA - SERVIÇO (BACIA 01) | R\$ 4.663.667,79         | 29,83%      |
| 14   | REDE COLETORA - MATERIAL           | R\$ 241.800,92           | 1,55%       |
| 15   | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA              | R\$ 693.910,00           | 4,44%       |
|      | <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>R\$ 15.636.463,23</b> | <b>100%</b> |

Francisco de Assis N. Colares Junior  
Gerente de Fiscalização de Obras de Saneamento  
ACREA-CE:60343  
Secretaria da Infraestrutura - SEINF  
Praça Duque de Caxias, 100 - Sobral

