

7103
3210
16
COP...
4

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA CADEIA CRIATIVA

LOCAL: BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 24/06/2022 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 336235 - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 284.897,00	3,34%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 49.292,37	0,58%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 21.950,34	0,26%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 305.043,48	3,57%
5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 46.696,20	0,55%
6	INFRAESTRUTURA	R\$ 409.618,70	4,80%
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.288.740,79	15,10%
8	PISOS	R\$ 1.021.043,36	11,96%
9	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 421.552,60	4,94%
10	REVESTIMENTOS	R\$ 728.919,39	8,54%
11	COBERTA	R\$ 637.660,39	7,47%
12	ESQUADRIAS	R\$ 1.468.865,55	17,21%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 101.678,62	1,19%
14	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 39.275,74	0,46%
15	PINTURAS	R\$ 185.547,37	2,17%
16	LOUÇAS E METÁIS	R\$ 120.702,04	1,41%
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 56.911,03	0,67%
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 33.124,98	0,39%
19	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 11.217,19	0,13%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 421.414,95	4,94%
21	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 94.983,88	1,11%
22	INSTALAÇÃO DE GLP	R\$ 4.627,94	0,05%
23	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 333.393,59	3,91%
24	INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 165.686,26	1,94%
25	IMPLANTAÇÃO	R\$ 173.471,92	2,03%
26	EQUIPAMENTOS	R\$ 54.723,10	0,64%
27	LIMPEZA FINAL	R\$ 53.502,32	0,63%
	TOTAL COM BDI	R\$ 8.534.541,10	100,00%

Wisley G. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 336235 CE

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	3876,98	3876,98
TOTAL (M2)		3876,98
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 2.201,34