



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, segunda-feira, 19 de outubro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

EMPRESA PROPONENTE: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº53, DISTRITO DE APRAZIVEL, CIDADE DE SOBRAL-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2020-SEINF/CPL pelo preço global de **RS 63.964,77** (SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,


Leodione Machado Ribeiro

Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARJOTA DOS MACHADOS, DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026.1
SINAPI JUL-2019 - NÃO DESONERADA
DATA: 19/10/2020 CNPJ: 33.614.855/0001-61
BDI SERVIÇO 24,52% BDI INSUMOS 10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT \$/BDI	VL UNIT C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 2.644,00
1,1	COMP.EXT_0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 21,23	R\$ 26,44	R\$ 2.644,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 5.824,97
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 96,15	R\$ 119,73	R\$ 718,38
2,2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	4,00	R\$ 305,50	R\$ 380,41	R\$ 1.521,64
2,3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	R\$ 109,47	R\$ 136,31	R\$ 1.022,33
2,4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 549,35	R\$ 684,05	R\$ 684,05
2,5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 968,47	R\$ 1.205,94	R\$ 1.205,94
2,6	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	59,42	R\$ 9,09	R\$ 11,32	R\$ 672,63
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 779,83
3,1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	289,90	R\$ 2,02	R\$ 2,52	R\$ 730,55
3,2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	289,90	R\$ 0,14	R\$ 0,17	R\$ 49,28
4		PISOS					R\$ 10.965,74
4,1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	61,32	R\$ 20,23	R\$ 25,19	R\$ 1.544,65
4,2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	56,44	R\$ 23,35	R\$ 29,08	R\$ 1.641,28
4,3	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	13,97	R\$ 60,87	R\$ 75,80	R\$ 1.058,93
4,4	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	95,44	R\$ 19,86	R\$ 24,73	R\$ 2.360,23
4,5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	52,63	R\$ 22,28	R\$ 27,74	R\$ 1.459,96
4,6	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	42,81	R\$ 28,08	R\$ 34,97	R\$ 1.497,07
4,7	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	9,35	R\$ 120,56	R\$ 150,12	R\$ 1.403,62
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 3.051,98
5,1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	59,42	R\$ 26,67	R\$ 33,21	R\$ 1.973,34
5,2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	72,15	R\$ 12,01	R\$ 14,95	R\$ 1.078,64
6		MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO					R\$ 3.456,30
6,1	COMP.EXT_0	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2,00m	UN	8,00	R\$ 342,16	R\$ 426,06	R\$ 2.556,36
6,2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	R\$ 78,57	R\$ 97,84	R\$ 293,52
6,3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	57,92	R\$ 8,41	R\$ 10,47	R\$ 606,42
7		ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 31.557,23
7,1	COMP.EXT_0	SURF	UN	1,00	R\$ 2.448,28	R\$ 2.714,90	R\$ 2.714,90
7,2	COMP.EXT_0	PATINS	UN	1,00	R\$ 2.836,06	R\$ 3.144,91	R\$ 3.144,91
7,3	COMP.EXT_0	ELEVADOR	UN	1,00	R\$ 3.721,60	R\$ 4.126,88	R\$ 4.126,88
7,4	COMP.EXT_0	VOLANTE	0,00	1,00	R\$ 1.958,67	R\$ 2.172,19	R\$ 2.172,19
7,5	COMP.EXT_0	ABDOMINAIS	0,00	1,00	R\$ 2.029,94	R\$ 2.251,00	R\$ 2.251,00
7,6	COMP.EXT_0	TRÍCEPS	0,00	1,00	R\$ 2.519,35	R\$ 2.793,71	R\$ 2.793,71
7,7	COMP.EXT_1	ESQUI SIMPLES	0,00	1,00	R\$ 3.690,85	R\$ 4.092,78	R\$ 4.092,78
7,8	COMP.EXT_1	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTE	0,00	1,00	R\$ 9.253,19	R\$ 10.260,86	R\$ 10.260,86
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 6.059,96
8,1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	18,00	R\$ 11,82	R\$ 14,72	R\$ 264,96
8,2	C4558	CABO COORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	10,00	R\$ 4,37	R\$ 5,44	R\$ 54,40
8,3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 119,07	R\$ 148,27	R\$ 148,27
8,4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 12,01	R\$ 14,95	R\$ 29,90
8,5	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	36,00	R\$ 4,12	R\$ 5,13	R\$ 184,68
8,6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	1,00	R\$ 128,90	R\$ 160,51	R\$ 160,51
8,7	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 780 KG	UN	1,00	R\$ 623,53	R\$ 776,42	R\$ 776,42
8,8	C4895	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	1,00	R\$ 82,17	R\$ 102,32	R\$ 102,32
8,9	11998/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR.5 ANOS (INCLUSIVE BRACO METÁLICO)	UN	3,00	R\$ 775,63	R\$ 965,81	R\$ 2.897,43
8,10	04627/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UN	1,00	R\$ 354,22	R\$ 441,07	R\$ 441,07
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 407,33
9,1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	R\$ 10,21	R\$ 12,71	R\$ 228,78
9,2	C0803	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 126,35	R\$ 157,33	R\$ 157,33
9,3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 17,04	R\$ 21,22	R\$ 21,22
10		LIMPEZA FINAL					R\$ 217,43
10,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	289,90	R\$ 0,60	R\$ 0,75	R\$ 217,43
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 63.964,77

Leodione Machado Ribeiro
Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



LMR Construções e Locações de Veículos - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 053/2020-SEINF/CPL

TABELA: SEINFRA 026.1

DATA: 19/10/2020


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARJOTA DOS MACHADOS, DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, NO
MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61


CONTRATO			PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.644,00	100,00%	R\$2.644,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.644,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.824,97	100,00%	R\$5.824,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.824,97
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 779,83	100,00%	R\$779,83	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$779,83
4	PISOS	R\$ 10.965,74	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.965,74	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.965,74
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 3.051,98	50,00%	R\$1.525,99	50,00%	R\$1.525,99	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.051,98
6	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	R\$ 3.456,30	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.456,30	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.456,30
7	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 31.557,23	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$31.557,23	100,00%	R\$31.557,23
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.059,96	30,00%	R\$1.517,99	50,00%	R\$2.529,98	20,00%	R\$1.011,99	100,00%	R\$5.059,96
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 407,33	50,00%	R\$203,67	50,00%	R\$203,67	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$407,33
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 217,43	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$217,43	100,00%	R\$217,43
SIMPLES		R\$ 63.964,77	19,54%	R\$12.496,45	29,21%	R\$18.681,68	51,26%	R\$32.786,65	100,00%	R\$63.964,77
ACUMULADO			19,54%	R\$12.496,45	48,74%	R\$31.178,13	100,00%	R\$63.964,78		


Leodione Machado Ribeiro

Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo


Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZÍVEL- SOBRAL- CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642





LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS N° 053/2020-SEINF/CPL

EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARJOTA DOS MACHADOS, DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 10,89 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

1,50%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

3,00%

1.2 - PIS

0,65%

1.3 - ISS

0,00%

3,65%

1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

0,00%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)

3,50%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)

0,30%

4 - RISCO (R)

0,56%


6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$


B D I = 10,89 %


Leodione Machado Ribeiro

Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D


CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZÍVEL- SOBRAL- CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARJOTA DOS MACHADOS, DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 24,52 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

- IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%


4 - RISCO (R) 0,97%


6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %


Leodione Machado Ribeiro
Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZÍVEL- SOBRAL- CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642