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CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, 11 dc Agosto de 2017

À Comissão Permanente de Licitação

Sobrat/CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0J3/2017-SECOMP/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Tomada
de Preços N® 013/2017-SECOMP/CPL, pelo preço global de R$ 875.708,80 (oitocentos e
setenta e cinco mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos), com prazo de execução de
180 (Cento e Oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a

assinar o contrato no prazo determinado no documento dc convocação, indicando para esse

fim o Sr. Igor Carneiro Parente, Carteira de Identidade n°. 98002437067 e CPF n°

865.968.703-59, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias

corridos, a contar da data dc abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

estabelecidas no Edital da licitação c seus anexos.
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AV. Dr. José Arimateia Monte Silva, 1175 - Junco t Sobral/Ce Cep: 62.030-145 Fone:(88)3611 2473
CNPJ 20.379.503/0001-27 - CGF 06.339.686-6 Fmaii-empre5a.ipengenharia@gmail.c0m
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PLANILHA ORÇAMENTARIA ba;on

™MíOÊ3017OSRA: UftBANizAÇAO UA VIA oe LIGAçãO DóS &6NJ0N76S VILA RêdAkVÒ 01 E Ó&'
ViLA RECANLOCAL: 01 E02

CLUENTET PREFEITURA MUNIÒIPAL OE SOBRAL I!:

i

__ AQMmJSTRAÇAO DE OBRA
1 1 —----— SSSIRIll \

35.509.00COMP. EXT 01 (adíMWJSTRAÇAO 0A OBRA---I
_

1PRQCESSO UNlTÃqrn
i.l ENCARGOS INCORPORADOS NO| PMS % 100.00 356.09 M509.00INSTALAçãO DA OBRA

12.587,03C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PE ÃGUA

POSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO

SEINFRA M2 13.00 112.28 1,sT47«38
C2851

SEINFRA UN 1,00 7«a.eg 748.892.3 C2Ô3I
SEINFRA UN 1.00 1.276.64 1.276,64

2.4 C28SO INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LU2 , FORÇA.TELEFONE E LÚGJCA
MõBíUZAçãO E DESMOBILIZAçãO Oê
ÇAMINHAO £QUJPAOO Ç/qijrKfpASTP
REFEITÓRIOS

SEINFRA UN 1.00 V322.04 1-322,04
2.5 C1794 EQUIPAMENTOS EM

SEINFRA KM 3,4350.00 171.502,6 C2936
SEINFRA M2 24.00 172.94 4.150.56

C2946 SANíTÂRIOS E CHUVEIROS SEINFRA M2 .12.00 130.63 1367.56
C0369 BARRACÃO ABERTO SEINFRA 1 M2 24,00 81.77 1562,48

VIA DE LIGAÇÃO
249.335,77

REGULARIZAÇÃO 00 SUB-LEfTOC3233
SEINFRA M2 5-351.22 1.43 7.652.25

3.2 C320B ESCAVAÇÃO E CAROA DE MATERIAL 1-CAT. SEINFRA M3 X166.93 4.25 13.554,47
TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCéTO RÒCHà EM CAMINHÃO ATÉ 6 \C2533 SEINFRA M3KM 3 483.62 17.29 60.231.79

C314S COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S7 RÊJUNTAMENTÕ fAGREGADO
ADQUIRIDO!

___—BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS
M.00*0.35*0.tSmÿ

_
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRéMOLDADO
/1.00x0.25x0.15ml

DEMOLIÇÃO OE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO OE CONCRETO

SEINFRA M3 3.483,62 2.44 8.500,04

3.5 C2B96 SEINFRA M2 3.B95.58 22,14 88.462.15

3.6 C036S SEINFRA M 1.234,78 30.25 37.352,10

3.7 C0367 SEINFRA M 1,019,26 23,57 24,024,43

3.8 C1066 SEINFRA M2 628.3? 1141 7.483,30

3.3 C070S CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE OE" MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHãO ATIÿ 5

SEINFRA M3 154.5762.83 2.4L

3.10 C2533 SEINFRA M3 1.086,3462.53 17.WKM
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÉNCIA REFLETJVA EM AÇO
GALVANIZADO CIPELÍCULA ANTLPICHANTE

_3.11 C32Ô7 556,22SEINFRA M2 KM43• 1,50

PASSEIOS4 7ÍL237,4C

4.1 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP,* 5CUC1611 22.«4 11.083.35SEINFRA M2 493,91

PISO PODOTATIl EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA /FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO!

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

4.2 28.113.36C4624 M2 56,92SEINFRA 483,91

2.630.3180,69SEINFRA M34.3 C2860 43J4

SEINFRA 36.430,3831.141.189.69M2C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOUNHO (1ft,9xt0*4>cin CINZA4.4

113,2«,BSILUMINAÇÃO5

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D* 25mm (3/4') 4.458.736,59U 757,00SEINFRA5,1 Cl 196
t.301,3585C153.10SEINFRA MELETRODUTO PVC ROSC.INCl.CONEXOES D* 32rmn (1p)C1197

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES O» 40mm (1 1/4") 6.756,8810,40649,70MSEINFRA5.3 cms
2.333,5112,16191.90MSEINFRAELETRODUTO PVC ROSC. O* 60mm (2*)5.4 C1190

28.193.564.M5849.70MSEINFRACABO EM PVC 1000V 10MM2C0547
13.271,403653-636.MMSEINFRACABO EM PVC 1000V BMM2CQ556

12708.543.144.046.70SEINFRA MCABO EM PVC 100QV4MM2C05S45.7
217.145.1742.00MSEINFRACABO COBRE NU 16MM2 __

CAIXA ALVENARIA/RESOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA
sgxROxGOcm .. .. — • —--
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO 32Á

DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.O-ATE B3A

C051B5.8
4.680.0093.8050,00UNSEINFRAC05915.9

138-5611,3812.00UNSEINFRAC1096
128.6064.20ZOOUNSEINFRACl114
271.1445.196.00UNSEINFRAHASTE DE TERRA SWxlOOm GCW 19LV0C3910 Vs- :57.544,96

POSTE METÁLICO CONICO RETO HMO.Onrv. COM UMA LUMINÃRIA DE 1.307,6444.00UNSEINFRA
I6694

LF-p 150W ICOMpLETO E INSTALADO! 1.240,38620.16mUNSEINFRA VQUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETOC20905.14
32.;61.4J

PONTILHÃO i4Z492.17

/CONTENÇÃO
369.70142,16M3SEINFRAESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.C3208

1.713,6S
TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 1CM6163.52M3SEINFRA

C25336.1.2 KM 5.540.0223.16239,00SEINFRAFORMA DE TÃBUAS DE 1" PE 3A. P/FUNDAÇÒES UTIl,5 X
_

ALVENARtAllE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS
C14006,1.3

?j34.7M.16139,92248,00M3SEINFRA
C37236.1.4

ESGOTAMENTO COM CUNJUNTÕ MOTO-BOMBA DE 2&TI3JTL

H=10NN.C,N . - -
168ÿ02.6160.00HSEINFRA

C28076.1.5

í

fh ’J/.;

SKJm».•
v

r

/ •

!
/
\



% : x
•;r»

V
o v

FLm.5 •>ÿ
a •:• N

V.

ESTRUTURA DO TABULEÍRO * O. :
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.C )2mm

UTfl. 5X
_ rivò<\ÿÍC1399 SEINFRA M2 297.78

6.2.2 C1G04 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 44.10 43.» 1.MD.53
CONCRETO PMBR.. FCK*3QMPí» COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSp.i

_ _6.2.3 C3274 SEINFRA M3 44,10 175.71 7.748,62

6.2.4 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEINFRA KG 5634,23 3,M 21.579,11

6.2.5 C1418 FUNGENBANO P/ JUNTAS DE DíLATAÇAO SEINFRA M 23,10 45.28 1.045J7
6.2.6 C3081 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL SEINFRA M3 274,3? 10.72 4587,47

GARDA CORPO
2.18SA1

C1449 GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO SEINFRA M 17,42 111,53 uo*6.3.2 C127S ESMALTE DUAS OEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 19,16 1Ué 24Z95

DRENAGEM
101.034,12

LOCAçAO
M513

LõCãçXõ ” NKTELAMENTò
ESGOTO/EMISSÃftlO/PRENAGEfll

DE REDE DE SEINFRA7.1.1 C2S76 M 493,22 1.72 565,13

1TUBOS7.2
SMtUI

AQUJSIçAO, ASSENT, e REJúNT. DE TUBO Dé CONCRETO ARMADO
Dg60crTf

7.2.1 C0105 SEINFRA M 4GA22 71,81 33.293.83

7.3 ESCORAMENTO 13.20450

ESCORAMENTO CONTINIÍÒ DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE
&m
___

- -

_
7.3.1 C27S9 SEINFRA M2 13.204,801.257.60 IO£0

7.4 POÇOS OE VISITA

7.4.1 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUALC0836 SEINFRA M3 Z07 154.30 319.41
v

7.42 C0840 CONCRETO PArtBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 20.40 164.17 3,349.07

7.4.3 C0842 CONCRETO PA/1BR,. FCK 20 MPa COM AGREGAOO ADQUIRIDO SEINFRA M3 983.025.52 174.46

FORMA PLANA CHAPÀ COMPENSADA RESINADA ESP,= 10mm
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

7.4.4 0402 SEINFRA M2 5.625JÔ21.43262,50

7.4.5 C0215 ARMADURA CA-SOA GROSSA D* 12,5 A 2S.0nvn SEINFRA 3.85 3.424,86KG 089,W

ARMADURA CA-50A MÉDIA D* 6.3 A 10.0mm7.4.6 C0216 SEINFRA 417,03KG 3.54117,82

LANÇAMENTO E APUCAÇAO OE CONCRETO S7 ELEVAÇAO7.4,7 Cl604 SEINFRA 1.211,9?M3 43,3G77.99

7.4.6 104,17 1.259,19C0Ô40 CONCRETO PA/IBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 7,67

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.- 10mm
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

LANÇAMENTO 6 APLICAÇAO DE CONCRETO S? ELEVAÇAO

2987.707.4.9 C140Z 21.43SEINFRA M2 139,42

332.1243.307.4.10 C1604 SEINFRA M3 ?,67
\

8.329,16BOCAS DE LOBO7.5

10.00 5.567.22309.23SICRO NOVOBoca da lobosimples - BUS 01 - arola e brite comerciais7.5.1 2003613 tin

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR. DlAMHTRO N3.60M, EU
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO,

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA
eTRÀNJÇPPBTP _ _ — _

ESCAVAÇÃO E CARGA DÊ MATERfAL 1-CAT E COLCHÃO OE AREIA

781,94300,972.00SINAPI UN7.5.2 73B5S/002

«.017.22
7.6

1.210,143,07384,18ESCAVAÇAO MECÂNICA SOLO OE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3SEINFRAC2789
7.154,034.091.749,37M3SEINFRAESCAVAÇAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2,01 a 4,00mC27907.6.2
4052.1536,77128,63M3SEINFRALASTRO DE AREIA ADQUIRIDAC26607.6.3

14.7S3.fli
REATERRO, CARGA E TRANSPORTE7.7

13340,17REATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL 7,5*1,755,99M3SEINFRAC29207.7,1
DA VALA 155,711A1110.43M3SEINFRACARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMNHAO BASCULANTECQ7107.7.2

TRANSPORTE OE MATERIAL, EXCETO ROCHA ÊM CAMINHAO ATE T.368,1112,57«CM3M3SEINFRAC2S3Q7.7.3
ism 703-267.»VALOR ORÇAUCNTO

X
172.441,21VALOR 001TOtAUKttS)

873.703,40VALOR TOTAL

oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos

n

VÿVíVA
disco Assis drtíarros Neto <y

Engenheiro Civil

CREA-CE: 56361
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d" Projetofi Ltda

DATA :

11/06/2017
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO A

/'£*pNT<k'
Q?
pc .

J
URBAfví12L/X.ÇAO DA V|A DE LIGAÇÀO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02OBRA:

AcAc \.

LOCAL.: VILA RECANTO Q1 E02

f* CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALS O a< r VALOR (Rj) • Mbl MÊS2 MÊ»DESCRIçãO i , $. Mb4 ; m WÊSS

__
MÊ56 Total pared»U'i

V- 23,43% 2.81%15,46% 22,18% 23,46% 12,66% 100%
ADMINISTRAÇÃO DE 08RA R$ 35.509,00z R$ 5.489,69 R$ "M875.9Q R$M 8.330,41 gRS.» 8.319,76 feR$ 4,495,44 ? R$ RS 35.509,00

í||í7 100% 100%
INSTALAÇÃO DA OBRA RS 12,587,03

RS 121587,03 RS 12.587,03
25,00%25,00% 25,00% 25,00% 100%

VIA DE LIGAÇÃO RS 249.335.773
RS 62.333.94 R$ 62.333,94 ; R$ 62.33334RS 62,333,94 RS 249,335,77

!25,00% 25,00% 25,00% 10.00% 10,00% 5,00% 100%
RS 78.257.40PASSEIOS4

- RSÿ19.564,35 R$ , 19.5B4-35 : R$ .19.564,35 ;*R»m 7,825,74 %R>%ÿÿfS87 RS 78.257,40

40,00% 30,00%20,00% 10,00% 100%
ILUMINAÇÃO RS 133.242,85S RSÿ&26-648,57 -RS ?:RS%fr- 39,972;86 *R$.„ ' ; 13:324*9 RS 133,242,85 :

——25,00% 25,00% 25,00% 25.00% 100%
PONTILHÃO R$ 93.261.426

•RS-ÿÿ23:320,36 R$ÿ>»3.320,36 -R$ V: 23,320,38 RSÿT23,32036 RS 93.281,42
-J25.00% 25.00% 25,00% 25,00% 100%

RS 101.054,12DRENAGEM7
mSÿ:25263,S3)m$m25ÿ.53|êR$óÿÿ25J263ÿ3) RS®

26,60%
RS 101.054,12

23,42%18,72% 17,18% 2,B7%11,01% 100%
R$ 172.441.21Benefícios e Despesas Indiretas (BDl)6 RSÿ32ÿB1,00 ? RS#34038573 gÿÿ4g214gg : RSÿvÿ29.625,40 ilRS:ÿÿ4:949ÿ6 RS 172441,211

KS#ÿ118.960,78 :íiR$ÿ170.639t07 ; R$ 205.846,89 ÍRS
ÍR$ÿ;118.960,79 R$, -289.599,86 í RS :495446ÿ5 tBSW722j02fÿ6

i RÇÿS 130.S03.32 -:R$ 04,02

WÊÈÊÊÊÈ
:ÿv-

•i;RS» 652-52ÿ,78 SRS • 675.708,60

db\hl\ s sfójh,.
í/ Fraricisco Assis de Barros Netoÿ

Engenheiro Ctvtt
CREA-CÉ: 56361
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OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VfLA RECANTO 01 E 02
LOCAL: VILA RECANTO I E II, SOBRAL - CEARÁ

B D I = 24,52 %DEMONSTRATIVO DE TAXA DE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1- IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS
1.2 -PIS

1.3 -ISS
1.4 - CPRB (Contribuição Previenciária sobre a Receita Bruta)

3,00%

0,65%

2,00% 10,15%

4,50%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

6,16%2 - LUCRO (L)

0,40%3 - GARANTIA (G)

0,97%4 - RISCO (R)

0,40%5- SEGURO (S)
\

0,59%6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

III -CÁLCULO DO B.D.l.

B D I =({{{l+(AC+S+R+G))x(l+DF)x(l+L)) / (l-lj)-l) X 100

B D I = 24,52 %

. /favvwcs Mi» £ 72ÿÿ
\c

Fco. Assis de Barros Neto
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 56361
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CONSTRUTORA

0°,
FLÿCtCARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

n
?ySOBRAL-CE. 10 Agosto de 2017

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SOBRAL - CE

REF TOMADA DE PREÇOS N° 013/2017-SECOMP/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do

Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 013/2017-SECOMP/CPL pelo preço

global de R$ 894.254,00, (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL,

DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS ), com prazo de execução de

180 (CENTO E OITENTA) Dias Corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos

a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação,

indicando para esse fim o Sr. Francisco Elivar Araújo, Carteira de Identidade

n°. 97031029976 SSP/CE e CPF n° 323.613.603-06, como representante legal

desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias

corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

u
/

/7 >07 WÔ
(CONSTRUTO

CNPJ: 41.634.619/0001-35

w/m..RANCiSCofeuVAR ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 323.613.603-06

ft-
E&J LTDA- ME

/
/'

CNP/.:41.634.619/0001-3S
Rua Elpídio Ribeiro da Silva, 141-Sala Ol

Bairro Campo dot Velhos-Sobral-CE- CEP. 62030-070

Fone/Fax: (88) 3611-16SS
Emaihconstrutorae.J@hotmail.com

MijLtda.
íé///hi /UA
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ivPLANILHA DESCRITIVA ORÇANIENTÁRIA
OBRA: OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE UGAÇÀO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO D1 E 02. /

4.1/SWAP!MAIO
+ÿAtífcUÿÿbí7/eSfcRO JANEIRO OE 20<7VMUNICtPIO: SOBRAL/CE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO (RS) TOTAL R$ITEM QUANTIDADECOMP. UNO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1 RS 28.407,00
AOW IN jSTRAÇAO DA OBRA * ENCARGOS [NCORPORAOOS

NO PREÇO UNITÁRIO
_COMP.EXT01LI % RS 25.407,00

R$ 284,07100,00

INSTALAçAD OA OBRA7 RS 10,439,29

PLACA PADRÃO DE OBRA, T?PO BANNER2,1 C1937 MZ RS 1.305,7212.00 RS 109,061

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUAC28S12.2 UN R$766,34RS 766,341,00

FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO2.3 C2B31 RS1.240.16UN RS 1.240,161,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇAJELEFONE 1lKt
E LÓGICA_ _ UN2,4 C285G RS1.284,27

RS 1,284,271,00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EM CAMINHÃO EQUIPADO O GUINDASTE_C17942.5 KM RS 38,00
R$ 1,9650,00!

REFEITÓRIOSC293G2,6 M2 RS 2.371.6824,00 RS 98,82

SANITÁRIOS E CHUVEIROS2.7 C2946 R$ 1 522,80M2 RS 126,0012,00

BARRACÃO ABERTOC03632.8 M2 RS 79,43 RS 1.906,3224,00

VIA OE LIGAÇÃO3 RS 186.830.02

REGULARIZAÇÃO DO SUB4.EITO3.1 C3233 RS 6.100.39M2 RS 1.145351.22
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.3.2 M3C320S RS 6.207,18RS 1.963165,93

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
CAMINHÁO ATê 5 KM
_33 C2533 RS 41.315,73M3 R$ 11.653483.62

COMPACTAçAO DE ATERROS 05% P.N3,4 C3145 RS 6.793.06M3 RS 1,953483.62

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO
{AGREGADO ADQUIRIDO)

3.5 C289S RS 70.761,72M2
RS 17,713595,58

BANQUETA/ MEIO FfO DE CONCRETO P) V|AS URBANA5
{1,00x0,35x0,1Sm)
__

BANQUETAl MEIO FIO DE CONCRETO PREÿOLDADO
(1.00x0,25x0,15tn)
_ RS 29,881,683.6 MC0366

R$ 24,201234,78

R$19.213.433 7 C0367 M RS 16,851019.SB

DEMOLIÇÃO OE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO

RS 5.133.373.8 C1066 M2
RS 8,17626,32

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE

RS 106,183.9 C0708 M3
R$ 1,6952,83

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
CAMINHÃO ATÉ 5 KM

RS 745,16310 C2533 M3
RS 11.8562,83

PLACA DE REGULAMENTAÇÁOJAQVERTÊNC1A REFLET EVA
EM AÇO GALVANIZADO CÿPEIÍCULA ANTFPlCHANTE

RS 572,123.11 C3297 M2

RS 381,411.50
R$ G4.916.384 PASSEIO

RS 8.865.634.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARI2ADO ESP,” 5CM M2
RS 17,95493,81

PISO PODOTÂTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)

RS 22.492,664.2 M2C4624

RS 45.54493,91

RS 1.503,934.3 LASTRO OE AREIA ADQUIRIDA M3C28GQ

R$ 34.6843.34

RS 32.054,994.4 PISO (NTERTRAVADO TiPO TWOUNHO (19.9*10x4Jcm CJNZA; M2C3446
RS 27,401169,89

R$ 181.642,12ILUMINAÇÃO5

RS 6.078,71ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÓES D- 25mro (3M“) M5.1 C1195 R$ 8,03757,00

RS 1 ,774.43EL ETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÓES D- 32mm (1“)6.2 MC1197 R$ 11,59153,10

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÓES E> 40mm (t RS 9.212,75M5.3 C1198
1/4") RS 14.18649,70

RS 3.181,70MC1190 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm Í2“)5.4 RS 16,58191,90

RS 36.432.53CABO EM PVC 1000V 10MM2 MC05475.5 RS 6,575849,70

RS18070,92M56 CABO EM PVC 1000V 6MM2C0556 RS 4,973635,00

RS 17,319,88M5.7 CABO EM PVC 1000V 4MM2C0554 R$ 4.284046,70

RS 296,10MCABO COBRE NU 16MM25.fl C0518 RS 7,0542.00

CAIXA ALVENARIA/RESOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO
BRITA 60x6fo60cm

RS 6.382,00UNCG5915.9 RS 127,6450,00

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO R$186,12UN5.10 C1098
32A R$ 15,5112,00

DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO
Q.D.ATE 63A

RS 175,36UNS.11 CI114
RS 87,682,00

Iwt
RS 369,72UNHASTE DE TERRA 5/8“x3,00m GCW 19L305.12 C3910 RS 61,626.00

POSTE METÁLICO H=1C,00M COM UMA LUMINÁRIAS DE
LED 1S0W (COMPLETO E INSTALADO)

R$ 78.470,48UN5.13 COMP.EXT 02 í
RS 1.783,4244,00;

/ RS 1.691,42QUADRO Pt MEDIÇÃO EM POSTE OE CONCRETO UNC20905.14 R$845,712,00

/
/
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Construtora irÿfLtda:
Fco. etiva&ràújo JunioV \j/\,

EfliiintKoCWii
i-Ci 4Í.991/D

n n;,co- eiivtfr Araújo
SCPF°3jífflíSTRAD0RCP| . 32,í/Wí3.G03-G6

m 4JCNPJ.41.W4 éiy.wxn-.íh

Ru<a Elpícilrj Ribeiro da Slivn.i 4 í-Seta 01
B-ràrro Campe; drts Ví?BIO* E - CF P:6-?030-0?0

TonrJPaif:
Email- f.onsl?ulorõp.JThelmait com

Sócio -
CAEA



/,o , -iA
FLMLV

CONSTRUTORA E&J LTDA - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA m i

OBRA: OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA OE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.
nfi

\ 0\/j iQVÿSÊllÿFRA 24.1/SINAPI MAIO
SfCRO JANE/RO DE 2017

BDi: 24,52*/.

MUNICÍPIO: SOBRAUCE

COMP;.::: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL R$VALOR UNITÁRIO (RS)ITEM UNO

B PONTILHÀO R$ 118.220,97

CONTENÇÃO6.1 RS 56.198,53

ESCAVAÇAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.6.1.1 C32DB R$416,62M3
RS 2,93142,19

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EMl
CAMINHAOATéSKM6.1.2 C2533 M3 RS 2.261,48

163,52 R$ 13.63

FORMA DE TÁBUAS DE T DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X6.1.3 C1400 M2 RS 4.160,11
R$ 17.49239.00

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:61
C/AG REGADOS ADQUIRIDOS

fi.1.4 C3723 R$49.101,52M3
R$ 197,99248,00

ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO BOMBA DE
20m3/ht H=lOm.c.a

6.1.5 C28D7 RS 238.80H
R$ 3r9860,00

R$ 59.135,915.2 ESTRUTURA DO TABULEIRO

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,
ESP.- 17mm UTIL. 5*

fi.2.1 01399 M2 RS 6.853,00
297,76 RS 29.73

LANÇAMENTO E APIICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 RS 2.773,896.2.2 C1604
RS 62,9044,10

CONCRETO PAflBR., FCK-30MPa COM AGREGADO
PRODUZIDO (S/TRANSP.)

6.2.3 C3Z74 RS 11,256,07M3
44,10 R$ 255,26

R$ 31.269,986.2.4 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG
RS 5.555634,23

FUNGENBAND Pt JUNTAS DE DILATAÇÃO R$ 1.519,526.2.5 C1416 M
RS 65.7823.10

RS 3 462,55M36.2.6 C3081 ESCORAMENTO TUBULAR TlPO CONVENCIONAL
RS 12,62274,37

RS 2.8BGr536,3 GUARDA-CORPO

GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO RS 2.565,79M6.3.1 C1449
R$ 147,2917,42

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO RS 320.74M2C12796-32
RS 16.7419,16

RS 127.646,187 DRENAGEM

LOCAÇÃO RS 745,787.1

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE
ESGOTO/EMISSÁR I O/DRENAGEM

RS 745,78M7.1.1 C2876
RS 1,61463,22

RS 53.969,767.2 TUBOS

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO OE CONCRETO
ARMADO D- 60cm

R$ 53.969,76M7.2.1 C0105
RS 116.51463.22

RS 12.482,82ESCORAMENTO7.3

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS OPRANCHAS
METÁLICAS DE 2.00M

RS 12.462,82M27.3.1 C2799
RS 9,911257,60

RS 22.869,66POÇOS DE VISITA7,4

RS 464,03CONCRETO NÁO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M37.4.1 C0B36
R$ 224,172,07

CONCRETO P/VÍBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

RS 4.865.50M37.4.2 CQ340
R$ 238,5120,40

CONCRETO P/VIBR.. FCK 20 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

RS 1.399.04M37.4,3 C084Z
RS 253,455,52

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.ÿ

10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS
RS 4,244,63M27.4.4 C1402

RS 16,17262,50

RS 4 963.97KG7.4.5 C0215 ARMADURA CA-5DA GROSSA 0= 12,5 A 25.0mm
RS 5,53889,60

RS 605,59ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG74.6 C0216
117,82

RS 1.700.57LANÇAMENTO E APUCAçAO DE CONCRETO S/ ElEVAçAo M37.4,7 C1604
RS 52,9027,99

CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

RS 1.829,37M37.4.6 C0840
RS 238,517.67

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.=
10«wn P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

! RS 2.254.42M27.4.9 C1402 m -RS 15,17139,42

RS 462.44LANÇAMENTO E APLICAÇÃO OE CONCRETO Si ELEVAÇÃO M37.4.10 Ct604
RS 62,907,67

RS 9.238,64POÇOS DE VJSITA7.5 '

i
BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA Ê BRITA
COMERCIAIS

RS 6,087.94!/UN7,5.1 2003619
R$449.3318,00

i
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OHCONSTRUTORA E&J LTDA - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA
2.
HiOBRA: OBRA: URBANCAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02,

í
* Of ÇEJttfFRA 24MSINAP I MAIO

\ '*3WAaÿGA?2iri7/ SICRO JANEIRO DE son
24,52%

MUNICÍPIO: SOBRAUCE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS IJND m. VALOR UNITÁRIO (R$) TOTAL RSITEM COMP. QUANTIDADE

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO
=0,60M. EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

RS1.150.107.52 73Ô56/002 UN

RS 575,052,on

ESCAVAÇÃO £ CARGA DE MATERIAL 1-CAT E COLCHÃO
DE AREIA

RS 13.837,607,6

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ
2.00m

R5 1.367,307.6.1 C2789 M3
RS 3,47394,18

ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a
4,00m

RS E.082.097.6.1 C2730 M3

RS 4,62!1749,37

RS 4.387.717.6.2 M3C28&0 LASTRO DE AREI A ADQUIRIDA
R$ 34,6B126.52,

RS 14.522,527.7 REATERRO, CARGA E TRANSPORTE

REATERRO C/COMPÀCTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

RS 12.485,097.7.1 M3C292D
RS 7.111755,09

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO
BASCULANTE

RS 205,40M37.7.2 C0710
RS 1,86110,43

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
CAMINHÃO ATÉ 10KM

RS1.632.03M37.7,3 C2530
RS 16,59110,43

TOTAL GERAL SEM BOI V-

R$176.093,06vvBDI(24,52%)

TOTAL GERAL . \ R$894.254,00
‘JV

jy,
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cP, %FLCONSTRUTORA E&J LTDA - ME

\ ' ,0/
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SÔCÿSÿV

OBRA:

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO %
GRUPO A (básicos) 16,80
INSS 0,00
FGTS 8,00
SESI 1,50
SENAI 1,00
SEBRAE 0,60
INCRA 0,20
Salário-educação 2,50
Seguro de acidentes do trabalho 3,00
GRUPO B 46,45

Férias (adicional de 1/3) 10,42

Auxílio-enfermidade 0,91
Licença-paternidade 0,08

Faltas legais 0,73

13° salário 10,92

Salário maternidade 0,03
Repouso Semanal Remunerado 17,87

Feriados 3,72

Dias de Chuvas 1,65

Auxílio Acidente de Trabalho 0,12

GRUPO C 15,43
4,84Indenização (rescisão s/justa causa)
6,35Aviso prévio indenizado

Férias Indenizadas 3,56
0,15Aviso prévio trabalhado
0,53Indenização adicional/Dispensa obstativa

GRUPO D (Incidência cumulativa) 8,33
7,80Grupo A x Grupo B

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

0,53Prévio Indenizado.
87,01__TOTAL GERAL

n
íij
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CONSTRUTORA E&J LTDA - M

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I, - EDIFICAÇÕES

OBRA:

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAM ENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

1.2- PIS

1.3 - CPRB

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

4,50%

2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III -CÁLCULO DO B.D.I.

B D í =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x{1+L)) / (1-t))-1) x 100

B D I = 24,52 %

4ÿ-<{
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OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO
DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.

MUNICÍPIO: SOBRAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRAZOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 30 DIAS 90 DIAS60 DIAS 120 DIASITEM
RS R$ RS R$%% %%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$4.391,72 R$ 6.664,28R$ 6.300,67 R$ 6.655,7615,46% 23,46%22,18% 23,43%1

INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 0,00R$ 10.498,29 R$ 0,00R$ 0,00100,00% 0,00%0,00% 0,00%2

VIA DE LIGAÇÃO R$ 46.707,51R$ 46.707,51 RS 46.707,5125,00% R$ 46.707,4925,00% 25,00% 25,00%3

R$ 16,229,09 R$ 6.491,64R$ 16.229,09 RS 16.229,0925,00%PASSEIO 25,00% 25,00% 10,00%4

ILUMINAÇÃO R$ 0,00 R$ 36.328,42R$ 0,00 0,00% 40,00% RS 72.656,850,00% 20,00%5

PONTILHÃO R$ 59.110,49R$ 29.555,24 R$ 29.555,24 R$ 0,0050,00% 0,00%25,00% 25,00%6

R$ 31.911,55 R$ 31.911,55R$ 0,00 25,00% 25,00% 25,00% R$31.911,55DRENAGEM 0,00%7
160.259,31 164.423,29SIMPLES 14,95% 107.381,85 22,32% 23,31% 167.396,09 22,90%

267.641,16 599.460,54ACUMULADO SI BDI 107.381,85 37,27% 60,58% 435.037,25 83,47%14,95%
R$ 26.330,03 R$ 106,671,13R$ 65.625,61BDI 24,52% RS 146.987,72

R$ 746.448,26RS 333.266,77ACUMULADO Cl BDI RS 133.711,88 RS 541.708,38

\
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CONSTRUTORA E&J LTDÂ - ME

OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO
DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.
MUNICÍPIO: SOBRAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 180 DIAS {%} TOTAIS (R$)150 DIASITEM
R$RS %%%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 28.407,00RS 2,85RS 4.391,72 70,00%15,46% 15,46% 0,01%1

INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 0,00 RS 0,00 100,00% RS 10,498,29100,00% 0,00% 0,00%2

VIA DE LIGAÇÃO RS 186.830,02R$ 0,00 RS 0,00 100,00%25,00% 0,00% 0,00%3

R$ 3.245,81 RS 64.916,36100,00%R$ 6.491,64 5,00%25,00% 10,00%PASSEIO4

ILUMINAÇÃO R$ 181.642,12R$ 54.492,64 RS 18.164,21 100,00%10,00%0,00% 30,00%5

PONTILHÃO RS 118.220,970,00% RS 0,00 100,00%25,00% 0,00% RS 0,006

R$ 127.646,18R$31.911,53 R$ 0,00 100,00%0,00% 25,00% 0,00%DRENAGEM7

R$ 718.160,942,98% 21.412,87SIMPLES 14,95% 97.287,53 100,00%13,55%
'

R$ 176.093,06

R$ 894.254,00
718.160,94696.748,07 100,00%ACUMULADO SI BDI 14,95% 97,02%

i
R$ 176.093,06R$ 170.842,63BDI 24,52%
R$ 894.254,00RS 867.590,70ACUMULADO Cl BDI
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R. R, PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME>ÿ
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN -ZONA RURAL, SOBRA/CE

CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral -Ce., 11de agosto de 2017

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO N° 013/2017 - SECOMP/CPL
Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA

DE PREÇO N8 013/2017 - SECOMP/CPL, pelo preço global de R$977.967,45 (novecentos e

setenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais, quarenta e cinco centavos), com prazo

de execução de180 (cento e oitenta ) dias corridos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em

21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante lega! desta

empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a
contar da data de abertura da licitação.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas

no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

IV-VÈ-l—

R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ N° 14.858.301/0001-65

. ..Llvxt.z?.
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA

SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N8 057.524.963-30
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FUt PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS L7DA - ME

OlSTRriO PEDRA DE FOGO,S/N * ZONA RURAL, SOBRAL * CF

OSlPJ N?14.8SÔ301/0001-65

O

/NTOMADA DE PREÇOS N’ 013y20l7-SECOMP/CPL r’ÿ> ** o & /\ to
PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA s

OBRA: OBRA: URBANIZAÇÃO OA VIA DE LiGAÇÂO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.

SBNFRA 24.1/SINAPÍ MAIO
TABSJÿ 2017Í SACRO JAWBRO DE 2017

N»: ?A$Z%

MUNICÍPIO: SOBRAUCE

DATA: 11 D£ AGOSTO DE 2017

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM GOMP. TOTAL RSvmy VALOR U?(rrARK> (RS)

i ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 30.030,00

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS
NO PREÇO UNTTÀRIO_1.1 COMPJÊXTJJI % R$ 30.030,00

100.00 RS 300.30
2 INSTALAÇAO PA OBRA RS 10.ô44,S5

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER2.1 Cl937 M2 R$ 1.139.4012.00 R$ 94.95
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PE ÁGUA2.2 C2851 UN RS 667,17R$667,171,00

23 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN R$ 1.079.671.00 R$1.070,67

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇAJELEFONE E
LÓGICA_2.4 C2S50 R$ 1.116.077,00 RS 1.116,07
MOBILIZAÇÃO E OESMQBÍLEAÇÂO DE EQUIPAMENTOS EM
CAMINHÃO EQUIPADOaGUINDASTE

2.5 C17Ô4 KM R$ 145.0050,00 RS 2,90

REFEITÓRIOS2.6 C293S M2 R$ 3.510,0024,00 RS 146,25

2.7 C2946 5ANÍTARIOS E CHUVEIROS m R$1325,6412,00 RS 110,47

BARFÍACÃO ABERTO2.8 C0369 M2 R$ 1.659,6024,00 R$ 69,15

VIA DE UGAÇÃO3 RS 253.757,34

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEFTO3.1 C3233 M2 RS 5.474,93RS1,215.351,22

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.32 C32Q8 RS 11.464,29M3 RS 3.62!3.166,93

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
CAMINHÃO ATÉ 5 KM_33 C2533 M3 RS 50.930,52

3.453.62 RS14,62

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N34 C314S M3 R$ 7,176,263.483,62 RS 2.06

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA St REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)

35 C269S M2 R$117.729,33
R$18,726383,96

BANQUETA/ MEIO RO DE CONCRETO Pi WAS URSANAS3.6 C03S6 RS 31.585,67M
(1,00*0,35*9,15m) 1.234.76 RS 25,58
BANQUET/V MEIO RO DE CONCRETO PRE-MOIQADO

3.7 C03S7 RS 20.31435M
(1,00*0,25x0.15m> RS19,931.019,28

DEMOUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOÔRÊ LASTRO DE
CONCRETO

3.8 C1Q65 t/2 RS 6.327.18
RS10,07628,32

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAfcflNHÃO
BASCULANTE

39 COTOS M3 RS 130.69
62,33 RS 2,08

TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM
CAMINHÃO ATÉ 5KM

3.10 C2533 M3 RS 975.57
62,83 RS 14,62

PLACA DE REGULAMENTAÇÃ07ADVERTÊNCÍA RTFLÊT7VA

EM AÇO GALVANIZADO OPEUCULA ANTLPICHANTE
3.11 C3297 M2 RS 705.60

R$470.401,50

4 PASSEIO RS 68.174,14

4.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP- 5CM M2 RS 9.369,47493,91 PS 18.97,

PISO POOOTÁm EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORWECiMENTO E
ASSENTAMENTO)

4.2 C4624 742 RS 23.776,33

493.91 RS 45,14
4 3 C2660 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 RS 2224.64R$51,3343.34

4.4 C3446 PISO INTERTRAVADO TfPO TUOUNHO <19,Sji10x4)cífi ClttZA P42 RS 30.803,20
1.169,89 RS 2G.33

ILUMINAÇÃO5 R$179.211,39:

5,1 C1196 ELETROCUTO PVC ROSC.INCLCQNEXÔES D= 25rwn Ç»4T) R$ 5.995,44M 757,00 RS 7,92

5.2 01197 ELETROCUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 32mm (11 M RS 1.749,93153,10 R$11.43

53 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÒES D= 40mm (1 1M*> M R$ 9 089,30
649.70 RS 10,99

5,4 Cl190 ELETRODUTO PVC RQSÇ, D= GOrom <21 M R$3.137,57RS 16,35191,90

CABO EM PVC 10Q0V 10MM255 C0547 M R$37.906,06$.$49,70 RS 6,48

5.6 C055Ô CASO EM PVC 10G0V M RS 17.852.763.636,00 RS 4.91

5.7 C05S4 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M RS17 077,0?R$ 4.224.046.70

5.8 C0518 CABO COBRE NU 16MM2 M R$292,3242.00 R.S 6.90

CAIXA .ALVENAfllA-REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO
BRITA 60x60x60cm

59 C0S91 U» RS 6296,50
R$ 125,9350,00;

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO5.10 Cl098 UN RS 183,60
32A 12,00 RS 15,30

DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAJVCNTO NA PORTA DO
Q.D.ATE 63A

5,11 C1114 UN RS 173.02
2,00 R$86,51

5.12 C391Q HASTE DE TERRA 5k'6'x3.00m GCW 19L3Q UN R$364,806.00 R$60,80

POSTE METÁLICO H-10.CCM COM UMA LUMINÁRIAS DE LED
15CYV (COMPLETO £ INSTALADO)

5.13 COMP.EXT_02 UN R$ 77.424,16

44,00 R$ 1.759,64 ir5.14 C2090 QUADRO P!fi/£DtÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN RS 1,666.86N-/2.00 RS834,43
\

/6 PONTÍLHÂO RS 104.629,18

S6.1 CONTENÇÃO RS 33.664,44\
/ >pfVv
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA FL&9U v-
•%

QiOBRA: OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE UGAÇAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO D1 E 02. n!

* ;

\ SE1NFRA 24.1/SljtApi MAIO
2017/ SÍCRO JANEIRO OE 2017MUNICÍPIO: S08RAUCE

DATA: II OE AGOSTO DÊ 2017

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITáRIO (R$) TOTAL R$ITEM COMP. UND QUANTIDADE

R$ 514,73C320S6.1.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3
RS 3,62142.19

TRANSPORTE 06 MATERIAL. EXCETO ROCHA EM
CAMINHÃOATI: 5 KM

R$ 2.390,666.1.2 C2S33 M3
RS14.62163.52

FORMA DE TÁBUAS DE 1“D£ 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL.5X RS 7.707.756.1.3 C14Q0 M2
RS 3225239,00

ALVENARIA DE PEORA ARGAMASSADA fTRAÇO 16)
G'AGREGADOS ADQUIRIDOS

R? 23051.30C37236.1.4 M3
R$ 195,35119,00

RS 67.313,336.2 ESTRUTURA DO TABULEIRO

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP =
12mm UTIL. SX

R$ 16.377.9062.1 C1399 M2
RS 55.00297.78

LANÇAMENTO E APUCAÇÂO DE CONCRETOSI ELEVAÇÃO RS 2 665.85C1S046.2.2 M3
R$60,4544.10

CONCRETO P/V1BR.. FCK=30MPa COM AGREGADO
PRODUZIDO (5/TRANSP.)

C327A RS 10,810,616.2.3 M3
R$245,3244,10

RS 30.066.796.2.4 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 5060 KG
R% 5,34S.634,23

FUNGENBAND W JUNTAS DE DILATAÇÃO RS 1.460,386.2 5 Cl416 M
R$ 63,2223.10

RS 6.403,606.2.6 C3QB1 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL M3
RS 23.34274.37

RS 3,051,416.3 GUARDA-CORPO

GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO R$2.712,476.3.1 C1449 M
RS 155,7117.42

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO6.3.2 C1Z79 RS 333.94M2
RS 17,6919.16

R$ 141.043,267 DRENAGEM

LOCAÇÃO RS 787,477.1

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE
ESGOTO/EMlSSÁRIGrDRENAGEM

R$ 787,477.1.1 C2876 M
R$1.7046322

R$46.442,447.2 TUBOS

AQUISIÇÃO. ASSENT. E REJUNT, DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO D=60cm

R$ 46.442,447.2.1 C0105 M
R$ 100,26453,22

7.3 R$ 18.436,42ESCORAMENTO

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS
METÁLICAS DE 2

R$ 18.435,427.3,1 C2799 M2
RS14,661.257,60

R$ 27.760,997.4 POÇOS DE VISITA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL R5 445.967.4.1 C0S36 m
RS 215,442.07

CONCRETO P/V15R.. FCK 15 MP«i COM AGREGADO
ADQUIRIDO

RS 4.576,097.4.2 C0840 M3
RS 229,2220,40

CONCRETO P/VJBR.. FCK 20 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

RS 1.344.567.4.3 C0842
RS 243.595,52

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.»
10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

R$7.851,387.4.4 Cl402 M2
RS 29.91262,50

R$4.777,157.4.5 00216 ARMADURA CA-50A GROSSA1>12.5 A25,0mm KG
RS 5,37889.60

R$ 582.03ARMADURA CA-5QA MÉDIA D= 6,3 A 10.0mm7.4.6 CG216 KG
R$4.94117,82

LANÇAMENTO E APUCAÇÂO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO R$1.692,007.4.7 C1604 NO
R$60,4527,99

CONCRETO P/VIBR.. FCK 15 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

RS 1.758.127.4.8 C0540 M3
RS 229.227,67

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.-
lOram P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

R$4.170,057.4.9 C1402 MZ
R$29,91139.42

LANÇAMENTO E APUCAÇÂO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO RS 463,657.4.10 Cl604 m
R$ 60.457,67

RS 3.036.787.5 POÇOS OE V1STTA

BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

R$ 7.772,947.5.1 200361S UN
R$431,6318,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =Q,6QM.

EM CONCRETO OCLOPiCO, INCLUINDO FORMAS,
ESCAVACAO. REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
fAATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

RS 1.063,847.5.2 73856/002 UN

/RS531,922,00

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT E COLCHÃO DE
AREIA 0L H$ 18.152,777.6

J

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT, PROF. ATÉ 2.00m R$1.687,097.6.1 C2789 M3
R$4,23394,18

— *4=* m-CÿdfVx-
JOS&ALíÿUSTO AÿEVEDO LAUREANO

\ Engenheiro Cívíl
CREA-CE 10.369-D
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA / °
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OBRA: OBRA: URSANI2AÇÀO DA VIA DE UGAÇÂO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 £ 02.
,'T .

r»i
SBkfRA 24.1ÍS1NAPJ tmQ

Q TABELA: 2W7/ S1CRO JANEIRO DE 2017MUNICÍPIO: SOBRÀUCE

DATA: 11OE AGOSTO OE 2017

TOTAL R$DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITEM COMP. UNO QUANTIDADE

ESCAVAÇAO MEGÃf«CA SOLO DE 1A CAT. PROP. DE 201 a .
_

4.0Cm *°7.6.1 C2790 RS9.971.4i;

04R5F RS5.70

7.6.2 C286G LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA RS6.49427m
RS 51.33

7.7 REATERRO, CARGA E TRANSPORTE RS 20.626.55

REATERRO C/COMPACTAÇÂO MECÂNICA. £ CCf/TROtE,
MATERIAL DA VALA

7.7.1 C2920 RS 1S.473.01M3
1.755,59 R$ 10.52

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO
BASCUIANTE

7.7.2 C0710 R$216,44M3
R$136110.43

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
CAMINHÃO ATÉ 10KM

7.7.3 C2530 RS 1.936.94M3
RS 17,54110,43

TOTAL GERALSBfl EDI R$7353x9,86 . : •• •

801(24,52%) R$3.92377,59

TOTAL GERAL ft$977:967,45

7NOVECENTOS £ SETENTA Esre MIL NOVECENTOS ESESSENTA É SETE KE1AS, Q.UARENTA E OPÍCO CENTAVOS

dí ~/
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL * CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
rrporteiaconstruCQes(5)tiotmaii.com

/

§

[ DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.t. - EDIFICAÇÕES

OBRA:URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES S08RE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (1)

1.1-CORNS

1.2 -PIS

1.3-CPRB

1.4- ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

4,50%

2,00% 10,15%

6,16%2 - LUCRO (L)

0,80%3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

4- RISCO (R) 0,97%

0,59%5- DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

III -CÁLCULO DO B.D.I.

B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / <1-i))-1) x 100

B D I = 24,52 %

H -- /
/

OBS.: OE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13
/ C\\

/u-
iJOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO i!vi

Engenheiro Civii
CREA-CE 10.369-D
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(o <§:/ j FLR. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO OE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL •CE

CNPJ NV 14.flS5.3Ol/Q00l-65 cfgpc\stw

OBRArt)RBAWI2AÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO
DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.
MUNICÍPIO: SOBRAL

* in

ff
O

A io
j

N>

CRONOGRAMA FISICOÿFINANCEIRO

PRAZOS
30 DIASESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 1fl0 DIAS TOTAIS (RS)(%)

R$ %% % RS RS R$RS % RS%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1 15.46% R$ 8.293,55 R$B.772,4o 23,43% 12,66%RS 5.781,01 22,18% 23,46% R$ a.761 ,26; RS 4.734,00 2,81% RS 1.050,75 100,00% R$ 37.393,36

INSTALAÇÃO OA OBRA 0,00%2 100,00% RS 0,00 RS 0.00 0,00% RS 000RS 13.254,59 0,00% RS 0,00 RS 0,000,00% 0,00% 100,00% RS 13.254,59

RS 78.994,66 25,00%VIA PE LIGAÇÃO3 25,00% RS 76.994,6625,00% RS 76.994,66 R$0.00RS 78.954.66 25,00% RS 0,00 100,00%0,00% 0,00% RS 315.978.64
PASSEIO4 25,00% RS 20.600,01 10,00%RS 20.600,01 25,00% R$ 20.600,01 25,00% R$ 8.240,00 RS 8.240,0010,00% 5.00% R$4.120,00 100,00% RS 82.400.04
ILUMINAÇÃO5 20,00%0.00% RS 0,00 RS 44.630,80 40,00% RS 89.261,61 30.00%RS 0,00 0,00% RS 66.946,21 RS 22.315,4010.00% RS 223.154,02100,00%

i
PO N TIL HÃO6 25,00% R$ 32.539,93R$ 32.536,93 50,00% 25,00%RS 65.079.87 0,00% RS 0,00 RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00%0,00% RS 130.159.73
DRENAGEM7 0,00% RS 43.906,77 RS 43.906,77 25,00% RS 43.906,77RS 0.00 25,00% 25,00% RS 43.906,7725,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 175.627,07

SIMPLES 216.875,15,15,46% 151.170,21 229.444,66 23.43% 229.164,30 12,66%22,18% 23.46% 123.826,98 27.486,162.81% 100.00% RS 977,967,45
ACUMULADO 15,46% 151.170,21 61,10%368-045,36 597.490,01 84,53% 626.654,32 97,19%37,63% 950.481 ,29 977.967.4S1100.00%

li
i?

v

JQ$É AÿlGUSlb AZEVEDO LAUREANO
> Engenheiro Civjl

CREA-CE 10.369-D i
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
frporteiaconstrucQes@hotma1l.com £

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA:URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO %
GRUPO A (básicos) 16,80
INSS 0,00

FGTS 8,00
SESI 1,50
SENA! 1,00

SEBRAE 0,60

INCRA 0,20
Saiário-educação 2,50
Seguro de acidentes do trabalho 3,00

GRUPO B 46,45

Férias (adicional de 1/3) 10,42

Auxílio-enfermidade 0,91
Licença-paternidade 0,08

Faltas legais 0,73

13° salário 10,92

Salário maternidade 0,03
Repouso Semanal Remunerado 17,87

Feriados 3,72
Dias de Chuvas 1,65

Auxílio Acidente de Trabalho 0,12

GRUPO C 15,43
Indenização (rescisão s/justa causa) 4,84

Aviso prévio indenizado 6,35

Férias Indenizadas 3,56

Aviso prévio trabalhado 0,15
Indenização adícíonal/Dispensa obstativa
GRUPO D (incidência cumulativa)

0,53
8,33

Grupo A x Grupo B 7,80

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado. 0,53

TOTAL GERAL 87,01

4

fc-

\

JOSÉ ÀtJGVSTÒ AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D
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EG & R Construções, Transportes e Serviços LTDA CNP.no.S94.os-t/oooi.os
Rua Teóflto Amaro, J/3centro- Boa Viagem-Ce CEP 63870400

Fone 88-3427.2398 98831.072799742.3399
ocero(instmcocs®email.com

EG R
ConstruçõesTransportes

pServiços Ltda.

MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Sobral-CE, 1 1 de Agosto 201 7.

À
Comissão Especial de Licitação
Ref: TOMADA DE PREÇOS N°. 0I3/2017-SECOMP/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de DA DE
PREÇOS N° 013/2017-SECOMP/CPL, pelo preço global de R$996.419,66 (NOVECENTOS E
NOTENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DESENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS), com prazo de execução de 180 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EVANDRO GOMES
FACUNDO, Carteira de Identidade n° 234932192 Órgão Expedidor SSP - CE e CPF n° 690.717.803-
68, como representante legal desta empresa,

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a conta da data de
abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas e seus
anexos.

Atenciosamente,

E”?.sss
••DA
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EG <t R Construções, Transportes e Serviços LTDA CNTJ io.894.os4/ooot-os
Rtta Teòjilo Amaro, $13 centro-Boa Viagem-Ve CE)’ 63870-000

Fone 88-3427.2398 98831.0727 99742.3399
ctterconsinicoesf&gTTiail corn Ao

OConstruçõesTransportes

e Serviços Ltda.
FLSQLV

Cy n
5

\oOBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02

RESP: JOÃO PAULO DE SIQUEIRA PRADO

MUNICÍPIO: SOBRAL -CE

C>\AJVllD'CtS•*+,,,

ORÇAMENTO

VALOR UNIT
TOTAL R$DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.ITEM COMP UND

R$

31,237,95ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÃRIO 31.287,95% 100,00 312,381.1 COMPEXT.OI

11.090,72INSTALAÇÃO DA OBRA_2

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 98,93 1.187,122.1 C1937 M2 12,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 695,121,00 695,122.2 C2851 UND

FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO 1.124,901,00 1.124,902.3 C2631 UND

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA 1.164,901,00 1.164,902.4 C2550 UND

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO
EQUIPADO C/ GUINDASTE_ 3,02 151,1250,002.5 C1794 KM

152,38 3.657,13M2 24,002.6 REFEITÓRIOSC2936

SANITÁRIOS E CHUVEIROS 1.381,23115,1012,002.7 M2C2945

BARRACÃO ABERTO 1.729,2072,05M2 24,002.8 C9369
219.639,12VIA DE LIGAÇÃO3 •:

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 6.725,045351,22 1,263.1 M2C3233

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL l-CAT 3,77 11,939,933166,933.2 C370S M3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 53.072,8115,233483,62M33.3 C2533

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P N 7.466,722,143483,623.4 C3145 M3

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO

ADQUIRIDO)_ 77.938,9819,513995,58M23.5 C2895

32.910,64BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.00X035X0 15M) 1234,76 26,653.6 C0365 M

BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1.00X0 35X0 15M) 21.163,341019,28 20,76M3.7 C0367

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6.593,1610,49628,323.8 0066 M2

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 136,1262,83 2,17M33.9 C0708

TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 15,23 957.2162,833.10 C2533 M3

PLACA OE REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA REFLEXIVA EM AÇO

GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE_ 735,161,50 490,11M23.11 C3297

68.945,484 PASSEIO ííi
19,77 9.763,83493,914.1 0611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM M2

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
_ 24.771,3450,15493,914.2 C4674 M2

2.317,6743,34 53,48M34.3 C2560 LA5TRO DE AREIA ADQUIRIDA

32.092,6327,43PISO INTERTRAVAOOTIPOTIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA 1169,894.4 C3446 M2
186.707,64ILUMINAÇÃO -5

ELETROPUTO PVC RQ5C. INCL CONEXÕES D=25MM (3/4") 6.245,02757,00 8,25S.l 0196 M

ELETROPUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D=32MM (1") 1.823,72153,10 11,915.2 0197 M
9.467,36ELETROPUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D=40MM (1X1/4") 14,57M 649,705.3 0196

3.269,8017,04ELETROPUTO PVC ROSC D-60MM (2") 191,905.4 0198 M

39.508,645.849,70 6,755.5 MC0547 CABO EM PVC 10QOV 10MM2
18,586,255,11M 3636,005,6 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2

4,39 17.784,034046,70S.7 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M

7,25 304,3942,005.8 C0516 CABO COBRE NU 15MM2 M

131,21 6.560,44CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM 50,005.9 CQ591 UNO

DISJUNTOR MONOPOLAR M QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A 191,3315,94UND 12,005,10 C1096

DISJUNTOR TRIPQLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D ATt 63A 90,13 180,262,005.11 C1114 UND

380,07HASTE DE TERRA 5/8”X3,00M GCW 19L30 6,00 63,355.12 UNDC3910

POSTE METÁLICO H=10,00M COM UMA LUMINARIA DE LED 150W (COMPLETO

E INSTALADO)_ } 80.667,5444,00 1.833,355.13 UNDCOMP CXT_0z

h. 1.738,771
T 135.612,10

QUADRO P/MEOIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 2,00 869,395.14 UNDC2090

PONTILHÃO6

/ 61.805,72CONTENÇÃO6.1
L <

ESCAVAÇÃO E CARGADEJLIAT/RJAL'1-CAT 536,08142,19 3,776.1.1 C3206 M3

Silvanildo Fragoso Vieira
Engenheiro Civs!
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VALOR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM COMP QUANT.UNO

R$

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM6.1.2 C2533 2.491,22163,52 15,23M3

FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES ULT1L 5X6.1.3 0400 8.056,24239,00 33,71M2

ALVNARIA DE PEDRA ARGAMASSA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS6.1.4 C3723 203,54 50.477,00248,00M3

ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO-BOMBA DE 20M3/h, H=10M.c.a 245,186.1.5 C2807 4,0960,00H

6.2 ESTRUTURA DO TABULEIRO 70.627,06

17,064,166.2.1 Cl399 57,31FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM ULTIL 5X 297,76M2

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO 2.777,556.2.2 C1604 44,10 62,98M3

CONCRETO P/VIBR FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) 11.271,706.2.3 255,59C3274 44,10M3

ARMADURA DE AÇO CA 50/60 31.320,186.2.4 C4151 5634,23 5,56KG

FUNGEBRAND P/JUNTAS DE DILATAÇÃO 1.521,526.2.5 65,87C1416 23,10M
6.671,956.2.6 C3081 24.32ESCORAMENTO TUBULAR CONVNCIONAL 274,37M3

3.179,326.3 GUARDA-CORPO

17,42 2.826,116.3.1 C1449 162,23GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO M

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 18,430279 19,16 353,216.3.2 M2

DRENAGEM _ 146.925,527_ 6V.

LOCAÇÃO 821,437.1

LOCAÇÃO £ NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÃO/DRENAGEM 821,431,77463,227.1.1 C2876 M
48.385,687.2 TUBOS

AQUISIÇÃO ASSENT E REJUNT D TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60CM 48.385,687.2.1 C0105 463,22 104,46M

19.207,97ESCORAMENTO7.3

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METAL!CAS DE 2.00M 1257,6 19.207,977.3.1 C2799 15,27M2

28.900,097.4 POÇOS DE VISITA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 464,63224,462,077.4.1 COS35 M3

4,871,87238,82CONCRETO P/VIBR FCK=15MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 20,407.4.2 C0840 M3

CONCRETO P/VIBR FCK=20MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 1.400,88253,785,527.4.3 C0842 M3

8.180,5031,16FORMA PLANA CHAPA RESINADA ESP=10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS 262,57.4.4 C1402 M2

4.972,645,59889,67.4.5 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D=12.5 A 25.0MM KG

ARMADURA CA-50A MÉDIA 0=6.3 A 10.0MM 605,905,147.4.6 117,82CQ216 KG

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO 1.744,0062,9827,697.4.7 C1604 M3

1.831,73CONCRETO P/VIBR FCK=15MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 7,67 238,827.4.8 C0840 M3

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP=10MM P/GALRIA E

BUEIROS CAPEADOS
4.344,8631,167.4.9 139,42C1407 M2

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO 483,0862,987.4.10 7,67Cl604 M3
9.206,917.5 POÇOS DE VISITA

8.098,51449,9218UND7.5.1 BOCA OE LOBO SIMPLES - BLS 01- AREIA E BRITA COMERCIAIS2003618

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DIAMETRO=0,60CM EM CONCRETO

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS ESCAVAÇÃO, REATERROE MATERIAIS

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

554,20 1.108,4127.5.2 UND73855002

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT E COLCHÃO DE AREIA 18.907,967.6

ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1A CAT PROF ATÉ 2,00M 1.756,62394,18 4,467.6.1 C2789 M3

ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE IA CAT PROF ATÉ 2,01 A 4,00M 10.385,485,941749,37C2796 M37.6.1
6,765,85126,52M3 53,487.6.2 C2850 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

21.495,497.7 REATERRO, CARGA TRANSPORTE

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA 10,96 19.252,011755,99M37.7.1 C2920

225.63Ca/16 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 2.04110,437.7.2 M3

TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM 2.017,8518,27110,43M37.7,3 C2530
800.208,53TOTAL SEM BDl /

77 /196.211,13BDl (24,52%)

996.419,66TOTAL GERAL

ESSA PLANILHA IMPORTA O VALOR DE ( NOVECENTOS E NOJENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS £ OESENOVE REAIÿfe SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
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>c OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.
MUNICÍPIO: SOBRAL >-

i

s é&i
c ss1:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

s PRAZOS %
ESPECIFICAÇÃO DOS

SERVIÇOS
% TOTAI5{R$)180 DIAS90 DIAS 120 DIAS60 DIAS 150 DIAS30 DIASITEM

% R$% % % R$R$ R$R$ R$ %%*iS|
*"l! 100,00%ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.932,31 2,81% 1.094,77 38.959,7623,43% 9.123,27 12.66%22,18% 8.641,27 23,46%15,46% 6.023,18 9.139,961

!!|1
.2

INSTALAÇÃO DA OBRA 13.810,16100,00%100,00% 13.810,162 ni ;
VIA DE LIGAÇÃO 273.494,63100,00%25,00% 68.373,66 25,00% 68.373,66 25,00% 68.373,663 25,00% 68.373,66 &r100,00%25,00% 10,00% 11,135,01 10,00% 11.135,01 5,00% 5.567,50 85.850,9127.837,52 25,00% 27.837,52 27.837,5225,00%4 PASSEIO

3 21 ILMINAÇÃO 10,00% 23.248,84 100,00% 232.488,3520,00% 46.497,67 40,00% 92.995,34 30,00% 69.746,515'll
£ PONTILHÃO 100,00% 168.864,1825,00%25,00% 42.216,05 50,00% 84.432,09 42.216,056§§ a;

£ 100,00% 182.951,6625,00% 25,00% 45.737,92 2S,00% 45.737,92 25,00% 45.737,9245,737,927 DRENAGEM

as r24,07% 996.419,6622,82% 29.911,10 100,00%3,00%13,20% 131.551,74SIMPLES 227.370,1915,88% 158.260,57 23,59% 235.022,46 239.802,77
*3

633.085,79158.260,57 860.455,99 992.007,72 102,56%C 99,56% 1.021.918,8363,54%ACUMULADO 39,47% 86,35%15,88% 393.283,02
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1 DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I - EDIFICAÇÕES'

OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02

I - PARCELA INCIDENTES SOBRE 0 CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELA INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (I)

1.1-CORNS

1.2 - PIS

1.3 - CPRB

1.4 - ISS {CONSIDERANDO SOBRE 40% VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

4,50%

2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3- GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

0,59%5 - DESPESAS FINANCEIRAS {DF)

III - CÁLCULO DO B.D.I.

B D I = ({{{1+{AC+S+R+G))X(1+DF)X(1+L)) / (l-l))-l) X 100

B D I = 24,52%
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCAGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02
1. ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICAVEl AO SALARIO/HORAS

GRUPO A (BÁSICOS)_ 16,80%

INSS 0,00

FGTS 8,00
SESI 1,50

SENAI 1,00

SEBRAE 0,60

INCRA 0,20

SALÁRIO - EDUCAÇÃO 2,50

SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO 3,00

GRUPO B 46,45

FÉRIAS (ADICIONAL DE 1/3) 10,42

AUXILIO - ENFERMIDADE 0,91

LICENÇA-PATERNIDADE 0,08

FALTAS LEGAIS 0,73

133 SALÁRIO 10,92

SALÁRIO MATERNIDADE 0,03

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87

FERIADOS 3,72

DIAS DE CHUVA 1,65

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12

GRUPO C 15,43

INDENIZAÇÃO (RECISÃO S/JUSTA CAUSA) 4,84

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35

FÉRIAS INDENIZADAS 3,56

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15

INDENIZAÇÃO ADICIONAL /DISPENSA OBSTATIVA 0,53

GRUPO D 8,33 r
GRUPO A X GRUPO B 7,80
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE PRÉVIO TRABALHADO E

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO í0,53

TOTAL GERAL 87,01v
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