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CONSTRUTORAS TRANSPORTE

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Ne 012/2018-SECOMP/CPL

DATA:14/06/2018 ÀS 09hs00mim

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS N® 012/2018-SECOMP/CPL, pelo

preço global DOS LOTESIE LOTE II de R$ 169.082,82 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA

E DOIS CENTAVOS) com prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) dias.

mmsmçM wmii

LOTE I- ESPAÇO JARDIM 01 (EJ01VU) -VILA UNIÃO - RUA BOA VISTA

COM TV NOSSA SENHORA DE LOURDES / ESPAÇO JARDIM 02

(EJ02VU) - RUA NATAL COM TRAVESSA TREZE DE MAIO f
ESPAÇO JARDIM 03 (EJ03VU) - VILA UNIÃO RUA DA LAGOA

COM RUA BENJAMIM COM VILA BRASIL / ESPAÇO JARDIM 01

(EJ01JE) JOSE EUCLÍDES-RUA ELISA CASTRO E SILVA

R$ 96.922,80

ESPAÇO JARDIM 02 (EJ02JE) JOSE EUCLÍDES - RUA SÃO

FRANCISCO COM RUA FRANCISCO JACINTO PONTE / ESPAÇO

JARDIM 03 (EJ03JE) - JOSÉ EUCLÍDES - RUA VICENCIA VIEIRA /
ESPAÇO JARDIM 04 (EJ04JE) - JOSE EUCLÍDES - RUA LUIS

SANTOS AQUINO / ESPAÇO JARDIM 05 (EJ05JE) - JOSÉ

EUCLÍDES-RUA SIMÃO ALVES

R$ 72.160,02LOTE II

R$ 169.082,82 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
/" \

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado

no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA, carteira de identidade N°

98031026509 SSP/CE e CPF n° 426.003.403-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da

licitação.

• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da
licitação e seus anexos.

Atenci lente,

«IRsgr
AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTS

CMPJ: 74.022.229/0001-63 '

Rua Norvinda Pires 31 - Aldeota
Fortaleza-Ceará - Tel: (83) 3083-0798

CEP: 60.130-280
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DATA:

RESUMO DO ORÇAMENTO
18/04/2018

OBRA: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL_

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

O certame será realizado na saia de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura
Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4o Andar, Centro, Município de Sobral.

LOCAL:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018

stm max - AMBOR*'»
mm?ams&n&afQ®ts.»sw

HORÁRIO: 09HS00MIN

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60 DIAS

LOTE 01 - ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 01, 02, 03 BAIRRO VILA UNIÃO E ESPAÇO CRIATIVO
JARDIM 01 BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOTE:

PLACA DA OBRA 2.839,80 2,931

ESPAÇO JARDiM 01- VILA UNIÃO - RUA BOA VISTA COM TV NOSSA SENHORA DE LOURDES

ADMINSTRAÇÂO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO £M ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS E GRAMADAS

BANCOS E LIXEIRAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

HIDRÁULICA DO SISTEMA PE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ESPAÇO JARDIM 02 - VILA UNIÃO «RUA NATAL COM TRAVESSA TREZE DE MAIO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

NSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS

PAVIMENTAÇÕES

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBAANIZADA (CANTEIROS/BANCOS)

INSTALAÇÕES ELÉTRCAS

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ESPAÇO JARDIM 03- VILA UNIÃO - RUA DA:LAGOA COM RUA BENJAMIM COM VILA BRASIL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

RETIRADAS DO MEIO FIO

PAVIMENTAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO/RAMPAS/QUADRAS

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

HíDRAUUCA DO SISTEMA DE iRRIGAçãO

ARBORIZAÇÃO E AJAROINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ESPAÇO JARDIM 01 - JOSÉ EUCLIDES - RUA ELISA CASTRO E SILVA

13.817,14 14,252

440,46 0,452.1

311,10 0,322.2

3.668,69 3,782.3

2.592,76 2,672.4

5.600,68 5,772.5

847,95 0,872.6

332,06 0,342.7

23,44 0,022.8

59.965,54 61,893

1.946,10 2,013.1

1.120,82 1,163.2

537,16 0,553.3

241,61 0,253.4

2.339,13 2,413.5

11,3511.005,953.6

17.769,90 18,32
f 4ÿ

21.086,40 21,813.8

2.760,76 2,853.9

971,59 1,003.10

186,12 0,193.11

5.610,53 5,784

328,90 0,344.1

164,95 0,174.2

11,54 0,014.3

341,81 0,354.4

3.631,53 3,744.5

3.631,53 3,744.5.1

858,62 0,894.6

0,00 0,004.7

130,85 0,134.8

113,00 0,124.9

29,33 0,034.10

14.689,79 15,155
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483,16

249,16

5.701,19

3.207,94

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.3 CONSTRUÇÃO EM ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS

5.4 EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA

5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.6 HIDRÁULICO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

5.7 ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

5.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA

0,50X,

0,26

5,88

3,31

4.067,65 4,19

724,18 0,75

230,48 0,24

26,03

VALOR TOTAL: 96.922,80

NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

0,03

Joaquim Barreto limaNeto

CREA-47.7550
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DATA:

18/04/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRALOBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

AJm&o
O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4o Andar, Centro,
Município de Sobral.

LOCAL-

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2D18MODALIDADE:
Mtm&mt *»**»«>**

mmmmmrmmmm
HORÁRIO: 09HS00MIN

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 DIAS

60 DIASPRAZO DE
VALIDADE:

LOTE 01-ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 01, 02, 03 BAIRRO VILA UNIÃO E ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 01 BAIRRO JOSE EUCLIDESLOTE:

ZZT1 UnrcrJ ]

I

__
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SIS PREÇO

TOTAL RSITEM
SSM -'V

PLACA DA OBRA 2.839,801

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 12,00 187,09 49,56 236,65M2 2.839,80C45411.1

ESPAÇO JARDIM 01- VILA UNIÃO - RUA BOA VISTA COM TV NOSSA SENHORA DE LOURDES 13.817,142

ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 440,462.1

COMP.EXT.001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MES 2,00 174,11 46,12 220,23 440,462.1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES 311,102.2

38,43 1,59 0,42 2,01M2 77,24RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENOC21022.2.1

ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 23,05 1,60 0,42 2,02 46,562.2.2 C1267

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 29,98 0,52 2,471,95 74,052.2.3 CQ708

r® YTRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM M3 29,98 2,74 0,73 3,47 104,032.2.4 C2531
g

JLOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 0,19 0,05M2 38,43 0,24 9,22C28732.2.5
%

%
G&fííCONSTRUÇÃO £M ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS E GRAMADAS 3.668,692.3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1,86 16,83 4,46 21,29 39,60C27842.3.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 15,2737,12 12,07 3,20M 566,822.3.2 C3449
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ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 45,97 12,18M3 3,84 58,15 223,30C033Q2.3.3

24,68 6,54 31,22 527,62PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2 16,90C34462.3.4

28,23 7,48M2 3,72 35,71 132,84PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDOC34452.3.5

18,71 4,96 214,45M2 9,06 23,67REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4C30372.3.6

193,96 51,38M3 5,00 245,34 1.226,70AREIA SECA PENEIRADAC01162.3.7

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES 3,14 0,83 3,97M2 9,06 35,97C05892.3.8

701,3911,50 48,22 12,77 60,99M3LASTRO DE AREIA ADQUIRIDAC28602.3.9

2.4 BANCOS E LIXEIRAS 2.592,76

8,93 84,33 22,34 106,67 952,56BANCO EM ALVENARIA S/ENCOSTO REVESTIDO DE MADEIRA (PINTADO) UNDCOMP.EXT.0022.4.1

REVESTIMENTO EM MADEIRA DE DECK COR NATURAL COM APLICAÇÃO DE
VERNIZ EM 03 DEMÃOS

10,29 74,24 19,67 93,91 966,33M2COMP.EXT.0042.4.2

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

6,92 33,04M2 9,06 26,12 299,34C00732.4.3

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=
5mm P/ PAREDE

2,93 0,78 3,71 33,61M2 9,06C07762.4.4

12,77 60,995,00 48,22 304,95M3LASTRO DE AREIA ADQUIRIDAC28602.4.5

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES 3,14 0,83 3,97 35,97M2 9,06C05892.4.6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.600,682.5

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 1,00 783,66 207,59 991,25 991,25UNC20902.5.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 96,05 25,44 121,49 121,491,00C20662.5.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E

TAMPA DE CONCRETO
43,473,00 164,10 207,57 622,71UNC06322.5.3

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 27,22 f.10,76 2,85 13,61UN 2,00C10932.5.4
o

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V 74,11 19,63 93,74 93,7-UN 1,00 CC45622.5.5

& JR
1591,91 24,35 116,26UN 2,00 232,52DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A- 40A, 30mAC45302.5.6

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 105,79 28,02 133,81 267,62PT 2,00C19472.5.7

CONJUNTO C/01PÉTALA E LÂMPADA EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR - H=8M

916,74 242,84UND 2,00 1.159,58 2.319,16COMP.EXT.0032.5.8
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BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") 0,94C0480 PAR 10,00 0,25 1,19 11,902.5.9

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1M) M 22,67 10,74 2,85C1197 13,59 308,092.5.10

1,70LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1M) UN 6,00 0,45 2,15C1710 12,902.5.11

3,21CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 98,68 0,85 4,06C0534 400,642.5.12

1,00ATERRAMENTO COMPLETO Cl HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 124,23 32,91 157,14C0325 157,142.5.13

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1,37 16,83C2784 4,46 21,29 29,172.5.14

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,41 9,89 2,62C2920 12,51 5,132.5.15

HIDRÁULICA DO SISTEMA PE IRRIGAÇÃO 847,952.6

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 12,00 9,40 2,49C2625 11,89 142,682.6.1

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 47,44UN 2,00 12,57C2172 60,01 120,022.6.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

2,00 175,88 46,59UN 222,47C0609 444,942.6.3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1,12 16,83 4,46 21,29 23,84C27842.6.4

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 10,80M3 0,33 2,86 13,66C2921 4,512.6.5

3,76COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") UN 3,00 1,00 4,76C0953 14,282.6.6

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 4,17UN 2,00 1,10 5,27C2381 10,542.6.7

INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) UN 1,00 29,90 7,92 37,82C2845 37,822.6.8

UN 2,00 2,16 0,57LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 2,73 5,46C17292.6.9

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 2,00 17,34 4,59 21,93C2506 43,862.6.10

i o
ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 3? i/Ll m332,062.7

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO
PALMÁCEAS

UN 25,42 6,736,00 32,15 192,90C02292.7.1 O,
& D
& <0W4LM2GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 13,03 8,44 2,24 10,68 139,16C14302.7.2

LIMPEZA FINAL DA OBRA 23,442.8

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 38,43 0,48 0,13C3447 0,61 23,442.8.1
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ESPAÇO JARDIM 02 - VILA UNIÃO *RUA NATAL COM TRAVESSA TREZE DE MAIO 59.965,543

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.946,103.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (85%) INCORPORADOS NO PREÇO

UNITÁRIO
MÊS 769,27 203,78 973,052,00 1.946,10COMP.EX.013.1.1

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.120,82

M2 305,12 1,59 0,42 2,01RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 613,29C21023.2.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 2,32M3 15,26 8,77 11,09 169,23C07023.2.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 13,73 3,64M3 15,26 17,37 265 07C25333.2.3

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 0,19 0,05 0,24M2 305,12 73,23C28733.2.4

NSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 537.163.3 »

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES
A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6

FIOS DE ARAME FARPADO

M 39,76 10,68 2,83 13,51 537,16C47323.3.1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 241,613.4

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO 3,65 0,97 4,62M 40,96 189,24C22073.4.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 2,32M3 1,84 8,77 11,09 20,41C07023.4.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 17,37M3 1,84 13,73 3,64 31,96C25333.4.3

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS 2.339,133.5

#TMEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 12,07 3,20 15,27M 140,20 2.140,85C34493.5.1

IPREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 13,10M3 3,17 49,45 62,55 198,28C20353.5.2
s5

1 Cx>PAVIMENTAÇÕES 11.005,953.6
&-JÍ

M 39,76 30,73 8,14 38,87MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa 1.545,47C45833.6.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 45,97 12,18 58,15M3 30,51 1.774,16C03303.6.2

M2 98,63 24,68 6,54 31,22 3.079,23PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZAC34463.6.3

28,23 7,48 35,71M2 96,94 3.461,73PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDOC34453.6.4
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PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) _ ____ 45,20 11,97 57,17M2 15,13 864,98C46243.6.5

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 1,95 0,52M3 30,51 2,47 75,36C07083.6.6

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Yi= 0.55X + 0,81)DMT -
DMT = 6,58

36,61 4,43 1,17 5,60T 205,02C31443.6.7

3.7 EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBAANIZADA (CANTEIROS/BANCOS) 17.769,90

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm 61,29 16,24 77,53M 7,20 558,22C01103.7.1

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) ___ M2 99,60 26,12 6,92 33,04 3.290,78C00733.7.2

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP=20 cm

46,08 12,21M2 29,16 58,29 1.699,74C00743.7.3

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=
5mm P/ PAREDE

58,12 2,93 0,78 3,71 215,63M2C07763.7.4

16,20 4,29REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 58,32 20,49 1.194,98C34083.7.5

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 58,32 7,21 1,91 9,12 531,88C24613.7.6

M3 3,14 228,81 60,61 289,42 908,78CONCRETO PA/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDOC08423.7.7

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 56,80 15,05M3 3,14 71,85 225,61C16043.7.8

94,88 25,13 120,01M2 19,00 2.280,19FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mmC28243.7.9

TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 54,87 14,54M2 62,70 69,41 4.352,01C24233.7.10

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 43,20 45,97 12,18 58,15M3 2.512,08C033Q3.7.11

INSTALAÇÕES ELÉTRCAS 21.086,403.8

CONJUNTO C/01PÉTALA E LÂMPADA EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE

CONCRETO CIRCULAR - H=8M
UND 5,00 1.151,23 304,96 1.456,19 7.280,95COMP.EXTE.0023.8.1

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE
DE CONCRETO CIRCULAR - H=8M

UND 1.715,99 454,57 2.170,562,00 4.341,12CONJ. EXT. 033.8.2

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 783,66 207,59 991,25 991,25C209Q3.8.3

rCAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E

TAMPA DE CONCRETO
m164,10 43,47 207,57UN 7,00 1.452,99C06323.8.4 1 .£>

NA #DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 3,00 10,76 2,85 13,61 40,83C10933.8.5

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 74,11 19,63 93,741,00 93,74C45623.8.6

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,
C/BARRAMENTO

1,00 209,28 55,44 264,72 264,72UNC20683.8.7
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C4530 91,91 24,35 116,26.UN 3,00 348,78DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA3.8.8

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4” 4,48UN 7,00 1,19 5,67 39,69C47613.8.9

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1M)C0480 0,25 1,19PAR 10,00 0,94 11,903.8.10

124,11 32,88ATERRAMENTO COMPLETO Cl HASTE COPPERWELD 3/4*'X 2.40M UN 7,00 156,99 1.098,93C03263.8.11

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") 10,74 2,85 13,59M 100,87 1.370,82C11973.8.12

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")C1196 7,44 1,97M : 50,23 9,41 472,663.8.13

4,19 1,11UN 7,00 5,30 37,10CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")C10213.8.14

6,00 1,55 0,41 1,96UN 11,76LUVA P/ELETRODUTO PvC ROSC. D= 25mm (3/4")C17093.8.15

3,95M 515,00 1,05 5,00 2.575,00CABO EM PVC 1Q00V 4MM2C05543.8.16

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 16,83M3 20,12 4,46 21,29 428,35C27843.8.17

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 18,05 9,89 2,62 12,51 225,81M3C29203.8.18

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 2.760,763.9

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 2,49 11,89M 135,61 9,40 1.612,40C26253.9.1

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 47,44 12,57UN 5,00 60,01 300,05C21723.9.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

175,88 46,59 222,47UN 3,00 667,41C06093.9.3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m 1,06M3 0,98 4,02 5,08 4,98C27893.9.4

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,74 9,89 2,62 12,51 9,26C29203.9.5

3,76 1,00 4,76 23,80UN 5,00COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")C09533.9.6
SS

INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) 1UN 29,90 7,92 37,821,00 37,íC28453.9.7 P
o

l Jb- m
UN 6,00 2,16 0,57 2,73 16,3LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")C17293.9.8

5

88,66 AUN 2,00 35,05 9,28 44,33TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADAC40003.9.9

ARBORIZAÇÃO E AJARD1NAMENTO 971,593.10

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO
PALMÁCEAS

25,42 6,73 32,15UN 8,00 257,20C02293.10.1
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8,44 2,2466,89 10,68 714,39GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2C14303.10.2

LIMPEZA FINAL DA OBRA 186,123.11

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 305,12 0,48 0,13 0,61 186,12C34473.11.1

ESPAÇO JARDIM 03- VILA UNIÃO - RUA DA:LAGOA COM RUA BENJAMIM COM VILA BRASIL 5.610,534

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 328,904.1

COMP.EXT.001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,00 130,01 34,44 164,45MES 328,904.1.1

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 164,95

1,5948,08 0,42 2,01 96,64RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2C21024.2.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 2,40 8,77 2,32 11,09 26,62C07024.2.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 13,73 3,64 17,37 41,69M3 2,40C25334.2.3

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 11,544.3

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 0,19 0,05 0,24 11,5448,08C28734.3.1

RETIRADAS DO MEIO FIO 341,814.4

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M 29,00 3,65 0,97 4,62 133,98C22074.4.1

REMOÇÃO DE CERCAS 29,00 0,16 0,04 0,20 5,80MC31Q44.4.2

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO 25,16 6,35 1,68 8,03 202,03M2C29414.4.3

v.PAVIMENTAÇÕES 3.631,53 £4.5
ml5
r~

PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO/RAMPÂS/QUADRAS 3.631,534.5.1 D

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 12,07 3,20M 33,28 15,27 508,19C34494.5.1.1

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO 4,98 1,32M3 24,04 6,30 151,45C09284.5.1.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 19,23 45,97 12,18 58,15 1.118,22C03304.5.1.3

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) _ M2 7,23 45,20 11,97 57,17 413,34C46244.5.1.4

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm 27,17 35,48 9,40 44,88M2 1.219,39C19264.5.1.5
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CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 1,95M3 24,04 0,52 2,47 59,38C07084.5.1.6

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81)DMT -
DMT = 6,58 _

28,85 4,43 1,17 5,60 161,56TC31444.5.1.7

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA) 858,824.6

I UN 1,00 583,80 154,65 738,45 738,45BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00mC03604.6.1

25,17UN 1,00 95,00 120,17 120,17MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 6Q0mmI74024.6.2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,004.7

CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100A 120W MONTADA EM POSTE
DE CONCRETO CIRCULAR H=8M

1,00 0,00 0,00 0,00COMP. EXT.Í02 UND 0,004.7.1

HÍDRAUUCA DO SISTEMA DE IRRIGAçãO 130,854.8

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 103,451,00 27,40 130,85 130,85PTC19484.8.1

ARBORIZAÇÃO E AJAROINAMENTO 113,004.9

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO
PALMÁCEAS

25,42 6,73UN 1,00 32,15 32,15C02294.9.1

7,57 8,44 2,24 10,68 80,85GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2C14304.9.2

LIMPEZA FINAL DA OBRA 29,334.10

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 48,08 0,48 0,13 0,61M2 29,33C34474.10.1

ESPAÇO JARDIM 01 - JOSÉ EUCLIDES - RUA ELISA CASTRO E SILVA 14.689,795

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 483,165.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (85%) INCORPORADOS NO PREÇO

UNITÁRIO
50,59MES 2,00 190,99 241,58 483,16COMP.EXTE.0015.1.1

249,16SERVIÇOS PRELIMINARES5.2

1,59 0,42M2 60,20 2,01 121,00RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENOC21025.2.1

ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M 1,60 0,42 2,02M3 12,04 24,32C12675.2.2

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,05 1,95 0,52 2,47 37,17C07085.2.3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM 15,05M3 2,74 0,73 3,47 52,22C25315.2.4

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 0,05M2 60,20 0,19 0,24 14,45C28735.2.5
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CONSTRUÇÃO EM ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS 5.701,195.3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1,19 16,83 4,46 21,29 25,34C27845.3.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 31,22 12,07 3,20 15,27M 476,73C34495.3.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 45,97 12,18 58,15M3 0,98 56,99C03305.3.3

24,6838,20 6,54 31,22PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOL(NHO (19,9x10x4)cm CINZA M2 1.192,60C34465.3.4

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

18,46 4,89 23,358,85 206,65M2C00735.3.5

CHAPISÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=
5mm PIPAREDE

2,93 0,78M2 17,73 3,71 65,78C07765.3.6

18,7117,73 4,96 23,67 419,67REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 M2C30375.3.7

193,96 51,38 245,34M3 4,67 1.145,74AREIA SECA PENEIRADAC01165.3.8

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES 3,14 0,83M2 124,49 3,97 494,23C05895.3.9

48,22 12,7722,33 60,99 1.361,91LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3C28605.3.10

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) _ 45,20 11,97M2 4,47 57,17 255,55C46245.3.11

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 3.207,945.4

583,80 154,65 738,45UN 4,00 2.953,80BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00mC03605.4.1

LIXE1RA EM MADEIRA COM ESTRUTURA ME TÁLICA 95,59 25,32 120,91 241,82UND 2,00LIXEIRA5.4.2

194,80 51,60 246,40CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) M3 0,05 12,32C32705.4.3

seINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.067,655.5

r* YííQUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 1,00 783,67 207,59 991,26 991,26UNC20905.5.1 o
mr

&QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO 25,44 121,49UN 1,00 96,05 121,49C20665.5.2
? I jV

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E

TAMPA DE CONCRETO
43,47UN 1,00 164,10 207,57 207,57C06325.5.3

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 10,76 2,85 13,61 27,22UN 2,00C10935.5.4

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS’s - 40 KA/440V 1,00 74,11 19,63 93,74 93,74UNC45625.5.5

91,91 24,35 116,26UN 2,00 232,52DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mAC45305.5.6
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CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE
DE CONCRETO CIRCULAR - H=8ft/l UND 1.680,95 445,28CONJ. EXT. 03 1,00 2.126,235.5.7 2.126,23

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 105,79PT 2,00 28,02C1947 133,81 267,625.5.8

HIDRÁULICO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 724,185.6

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 7,32 9,40 2,49C2625 M 11,89 87,035.6.1

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 1,00 47,44 12,57C2172 60,01 60,015.6.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

175,88UN 2,00 46,59 222,47C0609 444.945.6.3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE U.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 16,83M3 0,73 4,46 21,29C2784 15,545.6.4

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,73 10,80 2,86C2921 13,66 9,975.6.5

C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") UN 3,00 3,76 1,00 4,76 14,285.6.6

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 4,17 1,101,00 5,27 5,27C23815.6.7

INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE Cl CAIXA NO MURO P002 (CASO I) UN 1,00 29,90 7,92 37,82C2845 37,825.6.8

UNLUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 2,00 2,16 0,57C1729 2,73 5,465.6.9

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 2,00 17,34 4,59C2506 21,935.6.10 43,86

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 230,485.7

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO
PALMÁCEAS

25,42 6,73C0229 UN 2,00 32,15 64,305.7.1

2,24GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 15,56 8,44 10,68C1430 166,185.7.2

LIMPEZA FINAL DA OBRA5.8 26,03

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,48 0,13C3447 M2 42,67 0,61 26,035.8.1

VALOR ORÇAMENTO: 96.922,80

NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

í!\ O

Joaquim Barreto Uma Neto
CREA - 47.755D

m

%
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DATA:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

18/04/2018

OBRA: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL__

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

Ocertame será realizado na salade licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede dá Prefeitura
Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar. Centro, Município de Sobral.

LOCAL:

íSUAMcmnvm.ime&m** «•«uewwA-
fierátr:{í»íms/sin»ss»

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 PG20209/2018

HORÁRIO: 09HS00MIN

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60 DIAS

LOTE01-ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 01,02, 03 BAIRRO VILA UNIAO E ESPAÇO CRIATIVO
JARDIM 01 BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOTE:

:v\
QwL-. .v:... mmmmimwm 1

gSill!

gMgiSo
100,00

2.839,80

100,00
PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 2.839,801.1

2.839,80

v... .asas moo!:• •- -ÿ J|7Ã6'6;mwmw
*~.5B83&V

33,3433,33 33,33 100,00
ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 440,462.1 ,146,84146,81 146,81 440,46

100,00 100,00
311,10SERVIÇOS PRELIMINARES2.2

311,10 311,10

CONSTRUÇÃO £M AREAS A SEREM PAVIMENTADAS E
GRAMADAS

100,00 100,00
3.668,692.3

3,668,69 3.668,69

60,0020,00 20,00 100,00
2.592,762.4 BANCOS E LIXEIRAS

518,55 1.555,66518,55 2.592,76

45,0030,00 25,00 100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,600,682.5

2.520,311.680,20 1.400,17 5.600,68

35,0030,00 35,00 100,00
HIDRÁULICA DO SISTEMA PE IRRIGAÇÃO 847,952.6

296,78, 254,39 296,78 847,95

20,00 80,00 100,00,
ARBORIZAÇÃO EAJARDINAMENTO 332,062.7

265,6566,41 332,06

60,0040,00 100,00
2.8 23,44LIMPEZA FINAL DA OBRA

: 9ÿ38 :ÿ 14,06 23,44

: 100.00WmS
.

m
59:965,54

100,00 100,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.946,103.1

1.946,10 1.946,10

100,00100,00
1.120,82SERVIÇOS PRELIMINARES3.2

: 1.120,82 1.120,82

100,00100,00
NSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 537,163.3

537,16 537,16

100,00100,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 241,613.4

241,61 241,61

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E
GRAMADAS

100,00 100,00
2.339,133.5

2.339,13 2.339,13

70,00 100,0030,00
PAVIMENTAÇÕES 11.005,953.6

7.704,163.301,79 11.005,95

20,00 80,00 100,00EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBAANIZADA
(CANTEIROS/BANCOS)

17.769,903.7
3.553.98 14.215,92 17.769,90

40,00 100,0030,0030,00
INSTALAÇÕES ELÉTRCAS 21.148,383.8

.6.344,51 / 8 459,363.344,51 21.086,40
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30,00 30,00 40,00 100,00
HIDRAULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 2.760,763.9

828.23 828,23 1.104,30 2.760,76

20,00 80,00 100,00
ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO3.10 971,59

194,32 777,27 971,59

100,00 100,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA 186,123.11

186,12 186,12

* *Ly< Ej Z4 /j_2 k ; M!
Zz

;sgfi£i
É jgajigglglÿJjgÿl

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

14 5?92

100,00 100,00
328,904.1

328,90 328,90

100,00 100,00
164,954.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

164,95 164,95

100,00 100,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 11,544.3

11,54 11,54

100,00 100,00
RETIRADAS DO MEIO FIO 341,814.4

: 341,81 341,81

30,00 60,00 10,00 100,00
PAVIMENTAÇÕES 3.631,534.5

1.089,46 2.178,92 363,15 3.631,53

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA
(BANCOS E LIXEIRA)

20,00 80,00 100,00
858,624.6

171,72 686,90 858,62

40,0030,00 30,00 100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,004.7

0,00

40,0030,00 30,00 100,00
130,85HíDRAUUCA DO SISTEMA DE IRRIGAçãO4.8

52,3339,26 39,26 130,85

20,00 80,00 100,00
ARBORIZAÇÃO E AJAROINAMENTO 113,004.9

22,60 90,4P 113,00

100,00 100,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA 29,334.10

29.33 29,33>

fÊÊêSM
L. . -100,..goli iaiMêQgÃRBlRlfOi

Im
100,00100,00

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 483,165.1
483,16 483,16

100,00 100,00
249,165.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

249,16 249,16

40,00 60,00 100,00
CONSTRUÇÃO EM ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS 5.701,195.3

2.280,48 3.420,71 5.701,19

20,00 80,00 100,00
EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 3.207,945.4

2.566,35641,59 3.207,94

40,00 100,0030,00 30,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.067,655.5

1.220,30
~ 1.627,051.220,30 4.067,65

30,00 40,00 100,0030,00
HIDRÁULICO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 724,185.6

. 269,68217,25217,25 724,18

80,0020,00 100,00
ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 230,485.7

1.84,3846,10 230,48

100,00 100,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA 26,035.8

26,03 26,03

23.479,15 ; 46.582.74 ; 96:984,78
••• •

96.984,78 —.1.

50,402,04 96.984,7826.922,89__

Joaquim BarretoGina Neto

CREA-fl.7550
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DATA:

18/04/2018
COMPOSIÇÃO DO BDI

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL_OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura
Municipal de Sobral, á Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4a Andar, Centro, Município de Sobrai._

LOCAL:

AIARMSA0 TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018MODALIDADE:

mm HORÁRIO: 09HS00MIN

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60 DIAS

LOTE 01~ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 01, 02, 03 BAIRRO VILA UNIÃO E ESPAÇO CRIATIVO
JARDIM 01 BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOTE:

DESCRIÇÃO %COD

ESPESAS INDIRETAS

"'AC 4,0000Administração central

4,0000TOTAL

Impostos

3,0000COFINS

0,6500PIS

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS) 4,5000

2,0000ISS

TOTAL 10,1500

DESPESAS FINANCEIRAS

6,1600L Lucro

0,8000G GARANTIA/SEGURO

1,2700R Riscos

0,9300DESPESAS FINANCEIRASDF

BDI= 26,49%

(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-l)-1

UmaHeto
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DATA:

18/04/2018
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL_

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

LOCAL: O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura
Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar, Centro, Município de Sobral._

AJmmáo MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018
g •*«*»«*$*

út!A psamsm maMam/taNtâ,
«IN& miou»

HORÁRIO: 09HS00MIN

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60 DIAS

LOTE 01 - ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 01, 02, 03 BAIRRO VILA UNIÃO E ESPAÇO CRIATIVO
JARDIM 01 BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOTE:

DESCRIÇÃO HORA % IVIES %COD

A GRUPO A
0,0000 0,0000,A1 INSS
1,5000, 1,5000A2 SESI
1,0000 1,0000A3 SENAI
0,2000, 0,2000A4 INCRA
0,6000 0,6000SEBRAEA5
2,5000 2,5000Salário EducaçãoA6
3,0000 3,0000A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
8,0000 8,0000A8 FGTS
0,0000 0,0000A9 SECONCI

TOTAL 16,8000 16,8000

GRUPO BB
17,8700 0,0000B1 Repouso Semanal Remunerado
3,7200 0,0000FeriadosB2
0,9100 0,6900B3 Auxílio - Enfermidade

10,9200 8,330013° SalárioB4
0,0800 0,0600B5 Licença PaternidadE
0,7300 Q,5600|Faltas JustificadasB6
1,6500 0,0000B7 Dias de Chuvas

0,09000,1200B8 Auxílio Acidente de Trabalho
10,4200 7,9600Férias GozadasB9

0,0300 0,0200B10 Salário Maternidade

TOTAL 46,4500 17,7100

C GRUPO C
6,3500 4,8500Aviso Prévio IndenizadoC1
0,1500 0,1100C2 Aviso Prévio Trabalhado
3,5600 2,7200Férias IndenizadasC3
4,8400 3,690004 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
0,5300 0,4100C5 Indenização Adicional

15,4300 11,7800TOTAL

D GRUPO D
2,98007,8000D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

0,4100Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,5300D2

8,3300 3,3900TOTAL

Horista= 87,01%
Mensalista - 49,68%

A+B+C+D

JB4SJ5**»
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE
‘V

REF: TOMADA DE PREÇOS NS 012/2018-SECOMP/CPL

DATA: 14/06/2018 ÀS 09hs00mim

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS N® 012/2018-SECOMP/CPL, pelo

preço global DOS LOTESI E LOTE II de R$ 169.082,82 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA

E DOIS CENTAVOS) com prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) dias.

mr~\ }í ;

3 í

ESPAÇO JARDIM 01 (EJ01VU) - VILA UNIÃO - RUA BOA VISTA !

COM TV NOSSA SENHORA DE LOURDES / ESPAÇO JARDIM 02 j

(EJ02VU) - RUA NATAL COM TRAVESSA TREZE DE MAIO /
ESPAÇO JARDIM 03 (EJ03VU) - VILA UNIÃO RUA DA LAGOA

COM RUA BENJAMIM COM VILA BRASIL / ESPAÇO JARDIM 01 ;

(EJ0UE) JOSE EUCLIDES-RUA ELISA CASTRO E SILVA

R$ 96.922,80LOTES

ESPAÇO JARDIM 02 (EJ02JE) JOSE EUCLIDES - RUA SÃO ;

FRANCISCO COM RUA FRANCISCO JACINTO PONTE / ESPAÇO

JARDIM 03 (EJ03JE) - JOSÉ EUCLIDES - RUA VICENCIA VIEIRA / :

ESPAÇO JARDIM 04 (EJ04JE) - JOSE EUCLIDES - RUA LUIS

SANTOS AQUINO / ESPAÇO JARDIM 05 (EJ05JE) - JOSÉ

i EUCLIDES- RUA SIMÃO ALVES

R$ 72.160,02LOTE 1!

;

R$ 169.082,82 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

r\

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado

no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA, carteira de identidade N°

98031026509 SSP/CE e CPF n° 426.003.403-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da

licitação.

• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da

licitação e seus anexos.

Atenciosaqiente,

m0Aflo

Ai ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE

CNPJ:74.022.229/0001-63
Rúá Norvinda Pires 31 - Aldeota

Fortaleza -Ceará - Tal.: (85) 3085f-0798
CEP: 60.150-280
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RESUMO DO ORÇAMENTO
18/04/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL,_OBRA:

LOCAL: O certame será realizado na saia de licitações da Prefeitura»
Municipal de Sobral, â Rua V&iato- de Medeiros, 1.250, 4o An

situada no Edifício Sede da Prefeitura
dar. Centro, Município de Sobral.

Mmmm

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018MODAL5DADE:

mm
í?UA vm&m.31-At&asra-mmsmn

HORÁRIO: 09hs00min

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 dias

PRAZO DE
VALIDADE:

60 dias

ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 02, 03. 04 E 05 - BAIRRO JOSE EUCLJDES -LOTEQ2LOTE:

PLACA PADRÃO DE OBRA

ESPAÇO JARDIM (EJ02JE) - JOSÉ EUCLIDES - RUA SÃO FRANSCISCO COM RUA FRANSCISCO JACINTO

PONTE

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÕES

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ESPAÇO JARDIM (EJ03JE) - JOSÉ EUCLIDES - RUA VICÊNC1A VIEIRA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA)

PAVIMENTAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ESPAÇO JARDIM (EJ04JE) - JOSÉ EUCLIDES - RUA LUÍS SANTOS AQUINO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÕES

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA / LIXEIRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ESPAÇO JARDIM (EJ05JE) - JOSÉ EUCLIDES - RUA SIMÃO ALVES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA)

2.276,88 3,151

19.154,25 26,502

655,38 0,912.1

565,02 0,782.2

39,50 0,053

9.018,73 12,482.4

5.268,79 7,292.5

2.718,11 3,762.6

429,36 0,592.7

358,97 0,502.8

100,39 0,142.S

15.427,80 21,393

505,96 0,703.1

1.626,58 2,253.2

270,04 0,373.3

2.417,25 3,343.4

4.560,66 6,313.5

4.847,91 6,713.6

494,73 0,74

0,87625,863.8

78,81 0,113.9

22,0715.952,494

392,12 0,544.1

368,42 0,514.2

150,31 0,214.3

4.020,47 5,564.4

6.600,27 9,134.5

3.372,20 4,664.6

682,39 0,944.7

313,79 0,434.8

52,52 0,074.9

19.348,60 26,895

561,62 0,785.1

1.433,85 1,985.2

244,81 0,345.3

7.803,05 10,795.4
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5.5 PAVIMENTAÇÕES

5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.7 HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

5.8 ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

5.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

3.149,00 4,36

%WClPfÃ: 4.970,03 7,00

380,87 0,53

745,48 1,03

59,89

72.160,02

SETENTA E DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

0,08

VALOR TOTAL:

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA- 47.7550

1* N
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DATA:

18/04/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL,OBRA:

O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, â Rua Viriato de Medeiros, 1.25Q, 4o Andar, Centro,
Município de Sobral.

LOCAL:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2013-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018MODALIDADE:
ft twk&Wt

mpkn&n.mjsm-m
timmwíimmm at -mm?,*

m&tsijm&m&fmrmm®

HORÁRIO: 09hs00min

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 dias

60 diasPRAZO DE
VALIDADE:

ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 02, 03, 04 E 05 - BAIRRO JOSE EUCLIDES - LOTE 02LOTE:

. ' 0E.SCRIÇAG

maamsmam
-•

.r

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 150,00 39,74 189,74 2.276,88M2 12,00C45411.1

lS»è'WN«r ’ tmm. ***~*,~M.**i**.«*'.tmm l&áfc’

w mSlll fi_-

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 655,382.1

COMP.EXT.001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 259,06 68,63 327,69MES 2,00 655,382.1.1

565,02SERVIÇOS PRELIMINARES2.2

1,59 0,42 2,01 330,79M2 164,57RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO2.2.1 C2102

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8,77 11,09M3 8,23 2,32 91,27C07022.2.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 8,23 13,73 3,64 17,37 142,962.2.3 C2533

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 39,502.3

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 164,57 0,19 0,05 0,24 39,50C28732.3.1 rr
r~ \PAVIMENTAÇÕES 9.018,732.4

Oí °s jg
mMEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 44,61 12,07 3,20 15,27M 681,1C34492.4.1

&CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTAÇÃO &M3 13,72 4,98 1,32 6,30 86,442.4.2 C0928

&L «5



)>

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 45,97 12,18 1.435,7258,15M3 24,69CQ3302.4.3

138,37 24,68 6,54 31,22 4.319,91M2PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZAC34462.4.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_ 45,20 2.495,4743,65 11,97 57,17M2C46242.4.5

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 5.268,792.5

REVESTIMENTO EM MADEIRA DE DECK COR NATURAL COM APLICAÇÃO DE
VERNIZ EM 03 DEMÃOS

119,56 31,67 2.108,15M2 151,2313,94COMP.EXT.0042.5.1

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) _

26,12 6,92 33,04M2 19,90 657,50C00732.5.2

BANCO EM ALVENARIA S/ENCOSTO REVESTIDO DE MADEIRA (PINTADO) 120,00 31,79 1.734,9|UND 11,43 151,79COMP.EXT.0032.5.3

303,65MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO) 80,44 384,09 768,18UN 2,00COMP.EXT-032.5.4

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.718,112.6

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" 4,49 1,19 5,68 5,68UN 1,00C47612.6.1

0,94 0,25 1,19PAR 2,00 2,38BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")C04802.6.2

0,80BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR 2,00 0,21 1,01 2,02C04792.6.3

UN 12,04 3,19 15,23CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1") 2,00 30,46C10162.6.4

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

50,72UN 191,46 242,181,00 242,18C06102.6.5

91,91 24,35 116,26 232,52UN 2,00DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A-40A, 30mAC45302.6.6

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 10,76 2,85 13,61UN 4,00 54,44C10932.6.7

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40

KA/440V
74,11UN 2,00 19,63 93,74 187,48C45622.6.8

3,2143,65 0,85 4,06 177,22MCABO ISOLADO PVC 750V 4MM2C05342.6.9

5,05 1,34M 4,04 6,39 25,82ELETRODUTO PVC ROSC. D“ 25mm (3/4")C11862.6.10

6,28 1,66 7,94M 9,71 77,10ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")C11872.6.11

S®1,08UN 2,00 0,29 1,37 2,74LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")C17092.6.12

r® Y
2,00 1,70 0,45 2,15LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 4,30C17102.6.13 o

CCONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100A 120W MONTADA EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=8M

1.316,36 348,70 1.665,06 1.665,06UND 1,00COMP. EXT. 052.6.14 | g JV



))

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,28 16,83 4,46 21,29 5,962.6.15 C2784

REATERRO C/CCMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA

VALA
M3 0,22 9,89 2,62 12,51 2,752.6.16 C2920

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 429,362.7

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4”) M 7,13 9,40 2,49C2625 11,89 84,782.7.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 1,00 34,72 9,20 43,922.7.2 C2158 43,92

JOELHO 90 PVC ÇOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" UN 2,00 4,84 1,28 12,24C1526 6,122.7.3

1,00UN 2,35ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") 0,62 2,97 2,972.7.4 C3653

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

1,00UN 175,88 46,59 222,472.7.5 C0609 222,47

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m 0,80 4,02 1,06M3 5,08 4,062.7.6 C2789

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
VALA

M3 0,73 9,89C2920 2,62 12,51 9,132.7.7

LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 2,00 2,16 0,57 2,73C1729 5,462.7.8

UN 1,00 35,05TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA 9,28 44,332.7.9 C4000 44,33

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 358,972.8

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO
PALMÁCEAS

UN 6,00 25,42 6,73 32,15 192,902.8.1 C0229

15,55GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 8,44 2,24 10,68 166,072.8.2 C1430

LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,392.9

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 164,57M2 0,48 0,13C3447 0,61 100,392.9.1

MmM :

• 1

HW
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 505,963.1

COMP. EXT. 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MES 2,00 200,00 52,98 252,98 505,963.1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.626,583.2

oJO\ mRASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 129,20 1,59C2102 0,42 2,013.2.1 259,69
lo. C?

%DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 9,80 94,71 25,09M3 119,80 1.174,04C10493.2.2



))

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO 3,65 0,97 4,62M 14,00 64,68C22073.2.3

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 1,95 0,52 2,47M3 6,46 15,96C07083.2.4

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 13,73 3,646,46 17,37 112,21M3C25333.2.5

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 270,043.3

utixuA C/ bo 1MUMC5 utz UUwCKt i O MKIVIMLíU IUAU, lUn/i) E

MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,1SM) - 6 FIOS DE ARAME
CADDAnn

_ 20,96 5,55 26,519,38 248,66MC07433.3.1

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 0,19 0,0589,07 0,24 21,38M2C28733.3.2

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA) 2.417,253.4

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMEMTO 12,07 3,20 15,27 559,65M 36,65C34493.4.1

53,37 14,14 67,51 65,48M3 0,97AREIA FINA E PIÇARRA 1:1C01143.4.2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP.= 5mm PIPAREDE

2,93 0,78M2 18,72 3,71 69,45C07763.4.3

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO

1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
9,64 2,55 12,19 228,20M2 18,72C21233.4.4

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 2,0918,72 0,55 2,64M2 49,42C05883.4.5

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=8Gcm
(PINTADO) ____ 1.162,1678,53 20,80 99,33M 11,70C03613.4.6

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES 10,47 2,7712,29 13,24 162,72M2C30223.4.7

95,00 25,17UN 1,00 120,17 120,17MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mmI74023.4.8

PAVIMENTAÇÕES 4.560,663.5

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm 35,48 9,40 3.605,21M2 80,33 44,883.5.1 C1926

PEDRA SÃO TOMÉ 92,57 24,52 955,45M2 8,16 117,09C30143.5.2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.847,913.6

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 2,00 4,48 1,19 5,67 11,34C47613.6.1

r~ V(í0,80 0,21 1,01BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV, D= 20mm (3/4") PAR 8,00 8,08C04793.6.2 a

&5 m

v J12,04 3,19 15,23CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1") UN 3,00 45,69 rC10163.6.3 O.

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

191,46 50,72 242,18UN 2,00 484,36C06103.6.4
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232,522,00 24,35 116,26DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A-40A, 30mA 91,913.6.5 C4530

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 13,61 54,444,00 10,76 2,853.6.6 C1093

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40
KA/440V

19,63 93,74UN 2,00 74,11 187,483.6.7 C4562

CABO ISOLADO PVC 750V2,5MM2 57,81M 2,69 0,71 3,40 196,55C05403.6.8

1,3421,63 6,39 138,22M 5,05ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")3.6.9 C1186

0,29LUVA P/ELETRODUTO P\/C ROSC. D= 25mm (3/4") UN 6,00 1,371,08 8,223.6.10 C1709

CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100A 120W MONTADA EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=8M

348,70UND 2,00 1.316,36 1.665,06 3.330,12COMP. EXT. 053.6.11

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DiyiSÕES,
C/BARRAMENTO

UN 1,00 96,05 25,44 121,49 121,49C20663.6.12

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 21,29M3 0,87 16,83 4,46 18,523.6.13 C2784

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
VALA

M3 0,87 9,89 2,62 12,51 10,883.6.14 C2920

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 494,733.7

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 11,89M 8,31 9,40 2,49 98,813.7.1 C2625

UN 34,72 43,92REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 1,00 9,20 43,92C21583.7.2

UN 6,12JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" 1,00 4,84 1,28 6,123.7.3 C1526

2,35 2,97ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN 1,00 0,62 2,97C36533.7.4

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

222,47UN 1,00 175,88 46,59 222,473.7.5 C06Q9

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 1,36 4,02 1,06 5,08 6,913.7.6 C2789

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
VALA

2,62 12,51M3 1,36 9,89 17,01C29203.7.7

M2 2,00 3,11 3,93LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 0,82 7,863.7.8 C1729

UN 2,00 35,05 9,28 44,33 88,66TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADAC40003.7.9

r- YíARBORIZAÇÃO E AJÂRDINAMENTO O625,863.8 m
"3 £/n.ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO

PALMÁCEAS
r25,42UN 5,00 6,73 32,15 160,75CG2293.8.1 O &

ÍS

2,24 10,68M2 43,55 8,44GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 465,11C14303.8.2
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LIMPEZA FINAL DA OBRA 78,813.9

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 129,20 0,48 0,13 0,61 78,81C34473.9.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 392,124.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO

UNITÁRIO
MES 2,00 155,00 41,06 196,06 392,12COMP. EXT. 014.1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES 368,424.2

86,16 1,59 0,42M2 2,01 173,18RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENOC21024.2.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8,77 2,32M3 6,86 11,09 76,08C07024.2.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 6,86 13,73 3,64 119,1617,37C25334.2.3

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 150,314.3

UbKuM L/7 tòTAUAo Ut LuNLKcIuMhMAUG (Z,2U ÁU; tU A U, iiM) h

MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME
CAPDAnn

20,96 5,55M 4,89 26,51 129,63C07434.3.1

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 86,16 0,19 0,05M2 0,24 20,68C28734.3.2

PAVIMENTAÇÕES 4.020,474.4

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 46,01 12,07 3,20 15,27 702,574.4.1 C3449

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTAÇÃO __ M3 12,92 4,98 1,32 6,30 81,40C09284.4.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISiÇÃO M3 12,92 45,97 12,18 58,15 751,30C03304.4.3

66,59PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2 24,68 6,54 31,22 2.078,94C34464.4.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 6,45 45,20 11,97 57,17 368,75C46244.4.5

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 12,92 1,95 0,52 2,47 31,91C07084.4.6

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0.55X +

0,81)DMT - DMT = 6,58 _ Se4,43 1,17T 1,00 5,60 5,60C31444.4.7

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA / LIXEIRA 6.600,274.5 o
m

BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO

FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3a (MÓDULO DE 2,60m) &UN 528,98 140,13 669,118,00 5.352,88C36114.5.1 \<X.
W!

117,76M3 2,15 31,19 148,95 320,24AREIA SECA MEIO PENEIRADAC01154.5.2
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MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO) UN 303,65COMP.EXT-03 2,00 80,44 384,09 768,184.5.3

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm 57,13M 2,20 15,13C0109 72,26 158,974.5.4

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.372,204.6

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" 4,48UN 1,00 1,19 5,67C47614.6.1 5,67

0,94 0,25BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") PAR 2,00 1,19C0480 2,384.6.2

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR 2,00 0,80 0,21C0479 1,014.6.3 2,02

CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1H) UN 2,00 12,04 3,19C1016 15,234.6.4 30,46

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 191,461,00 50,72 242,18C0610 242,184.6.5

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 2,00 91,91 24,35C4530 116,26 232,524.6.6

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 10,76UN 2,85C1093 4,00 13,614.6.7 54,44

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS‘s - 40

KA/440V
UN 74,11 19,63C4562 2,00 93,74 187,484.6.8

CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 43,65 3,21 0,85C0534 M 4,064.6.9 177,22

5,05ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 4,04 1,34 6,39C1186 25,824.6.10

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 9,71 6,28 1,66 7,94C11874.6.11 77,10

1,08LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 2,00 0,29 1,37C1709 2,744.6.12

1,70LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 2,00 0,45C171Q 2,154.6.13 4,30

CONJUNTO C/01PÉTALA E LÂMPADA EM LED 100 A 120W MONTADA EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=8M

UND 916,74COMP.EXT.002 2,00 242,84 1.159,584.6.14 2.319,16

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,28 16,83 4,46 21,29C2784 5,964.6.15

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
VALA

M3 0,22 9,89 2,62 12,51C2920 2,754.6.16

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 682,394.7

r p ?
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 9,40M 8,13 2,49 11,89C2625 96,674.7.1

UNREGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 1,00 34,72 9,2002158 43,92 43,924.7.2 o
m
t-

ftJOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" UN 4,00 4,84 1,28C1526 6,124.7.3 24,48
A

R5
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5,942,35UN 2,00 0,62 2,97ADAPTADOR PVC PIREGISTRO 25mm (3/4")C36534.7.4

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

175,88 46,59 222,47UN 2,00 444,94C06094.7.5

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m 7,52M3 1,48 4,02 1,06 5,08C27894.7.6

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
VALA

M3 0,73 9,89 2,62 12,51 9,13C29204.7.7

UN 2,00 2,16 0,57 2,73 5,46LUVA PVC SOLD. MARROM D~ 25mm (3/4")C17294.7.8

UN 1,00 35,05 9,28 44,33TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA 44,33C40004.7.9

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 313,794.8

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO
PALMÁCEAS

25,42UN 5,00 6,73 32,15 160,75C02294.8.1

14,33 8,44 2,24 10,68GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 153,044.8.2 C1430

LIMPEZA FINAL DA OBRA 52,524.9

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 86,10 0,48 0,13M2 0,61 52,52C34474.9.1

M iWME: - a :
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 561,625.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO

UNITÁRIO
MES 222,00 58,81 280,812,00 561,62COMP. EXT. 015.1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.433,855.2

164,65 1,59 0,42 2,01 330,95RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2C21025.2.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 45,97M3 10,99 12,18 58,15 639,07C03305.2.2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO M3 3,30 21,86 5,79 27,65 91,25C10435.2.3

DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES 14,06PT 3,00 3,72 17,78 53,34C46185.2.4

DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PT 3,00 13,64 3,61 17,25 51,755.2.5 C4619

£8fi
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS r- fM2 2,25 10,68 2,83 13,51 30,40C10525.2.6

3 c
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 2,00 7,55 fr2,00 9,55 19,10C10615.2.7

£6ÿ
SN

KyDEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 5,10 1,35M2 2,25: 6,45 14,51C10645.2.8
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RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO 3,65M 8,70 0,97C2207 4,62 40,195.2.9

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 1,95M3 8,23 0,52 2,475.2.10 C0708 20,33

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 13,73M3 8,23 3,64 17,37C25335.2.11 142,96

!INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 244,815.3

CERCA Cl ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E
MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2*20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME
FARPADO

20,96 5,558,80 26,515.3.1 C0743 233,29

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 0,19M2 48,00 0,05 0,24C2873 11,525.3.2

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA) 7.803,055.4

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 12,07M 92,65 3,20 15,27 1.414,77C34495.4.1

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m 8,00 583,80 154,65 5.907,60C0360 UN 738,455.4.2

MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm UN 95,00 25,17I7402 4,00 120,17 480,685.4.3

PAVIMENTAÇÕES 3.149,005.5

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2 94,95 24,68C3446 6,54 31,22 2.964,345.5.1

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

45,20M2 3,23 11,97 57,17C4624 184,665.5.2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.970,035.6

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 2,00 4,48 1,19C4761 5,67 11,345.6.1

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR 8,00 0,80 0,21 1,01C0479 8,085.6.2

CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1") UN 3,00 12,04 3,19 15,23 45,695.6.3 C1016

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00 191,46 50,72 242,18C0610 484,365.6.4

UN 2,00 91,91 24,35C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A-40A, 30mA 116,265.6.5 232,52

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 10,76 2,85UN 4,00 13,61C1093 54,445.6.6

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40
KA/440V

UN 74,112,00 19,63 93,74C4562 187,485.6.7

CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 M 74,46 2,69 0,71 3,40C0540 253,165.6.8 O

& mi
r-í
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5,05 1,34M 6,39ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 23,22 148,38C11865.6.9

1,08 0,29UN 6,00 1,37 8,22LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4”)C17095.6.10

CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100A 120VV MONTADA EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=8M

3.330,121.316,36 348,70 1.665,06UND 2,00COMP. EXT. 055.6.11

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES,
C/BARRAMENTO

36,61UN 1,00 138,20 174,81 174,81C20665.6.12

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 16,83 4,46 21,29M3 0,93 19,80C27845.6.13

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
VALA

9,89 2,62M3 0,93 12,51 11,63029205.6.14

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 380,875.7

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4,,) 9,40 2,493,70 11,89M 43,99C26255.7.1

34,72 9,20 43,92UN 1,00 43,92REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1”)C21585.7.2

4,84 1,28 6,12UN 1,00 6,12JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"C15265.7.3

2,35 0,62 2,97UN 1,00 2,97ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4M)C36535.7.4

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

175,88 46,59UN 1,00 222,47 222,47C06095.7.5

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m 4,02 1,06M3 5,08 3,350,66C27895.7.6

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
VALA

9,89 2,62 12,51M3 0,66 8,26C29205.7.7

2,16 0,57UN 2,732,00 5,46LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")C17295.7.8

35,05 9,28 44,33UN 1,00 44,33TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADAC40005.7.9

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 745,485.8

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO

PALMÁCEAS
5,00 25,42 6,73 32,15UN 160,75C02295.8.1

8,44 2,24M2 54,75 10,68 584,73GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIOC14305.8.2

LIMPEZA FINAL DA OBRA 59,895.9

£3
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,48 0,13 0,61M2 98,18 59,89C34475.9.1

V oVALOR TOTAL: 72.160,02 m
<u, c
3*

SETENTA E DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS &i

Joaquim EarretíiimaNeto
CREA-47.755D
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DATA:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

18/04/2018

OBRA: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL,_

LOCAL: O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura,situada no Edifício Sede da Prefeitura
Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar, Centro, Município de Sobral._

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

MÂmmko TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018MODALIDADE:

mm pm&&m %% <ÿâisi»-fomMjszaftsetíúL

mtmtmí sdMnMftu»

HORÁRIO: 09hs00min

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 dias

PRAZO DE
VALIDADE:

60 dias

ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 02, 03, 04 E 05 - BAIRRO JOSE EUCLIDES -LOTE 02LOTE:

wmmmmm ; - Parce,a
*.J

1.0.0.00
T -rr-r --rj.

-A- ?mmoBssm
1 2.276 88. 'TV?

M,, :

100,00 100,00
rÿM.1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 2,276,88

2.276,88 2.276,88

mm moo.HHHHHImm
50,00 50,00 100,00

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 655,382.1
327,69 327,69 655,38
100,00 100,00

565,02SERVIÇOS PRELIMINARES2.2
565,02 565,02
100,00 100,00

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA - 39,502.3
39,50 39,50

100,00100,00
PAVIMENTAÇÕES 9.018,732.4

9.018,73 9.018,73

70,00 100,0030,00
EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 5.268,792.5

, 3:688,151.580,64 5.268,79

80,0020,00 100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.718,112.6

2.174,4954.3)62 2.718,11

80,0020,00 100,00
HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 429,362.7

. 85,87 343,49 429,36

100,00 100,00
ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 358,972.8

358,97 358,97

100,00 100,00
100,39LIMPEZA FINAL DA OBRA2.9

100,39 100,39

IflIMI L. 1&MK>m r-- -quasar fjTÍ-J!

50,00 50,00 100,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 505,963.1

252,98252,98 505,96

100,00100,00
1.626,583.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1626,58 1.626,58

100,00 100,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 270,043.3

270,04 270,04

100,00EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E
LIXEIRA)

100,00
2.417,253.4

2.417,25 2.417,25

70,00 100,0030,00
PAVIMENTAÇÕES 4.560,663.5

1.368,20 3.192,46 4.560,66

80,00 100,0020,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.847,913.6

569,58 3.878,33 4.847,91

20,00 80,00 100,00
HIDRÁULICA DO SISTEMAOE IRRIGAÇÃO 532,873.7 ; 106,57 426,30 494,73

100,00 100,00
APRCiPIZACân P A lARniMAMPMTn 69R ftfid R
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625.86 625,86

100,00 100,00
3.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 78,81

78,81 78,81

Ml
'M r: ‘ÿftea<9mmm

50,00

196,061 16S,CS

50,00 100,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 392,124.1

392,12

100,00 100,00
368,42SERVIÇOS PRELIMINARES4.2

. 368,42 368,42

100,00 100,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO-E LOCAÇÃO DA OBRA 150,314.3

150,31 150,31

100,00 100,00
PAVIMENTAÇÕES 4.020,474.4

4 020,47 4.020,47

30,00 70,00 100,00'"‘'ÿV4.5 EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA / LIXEIRA 6.600,27
1.980,08 4620,19 6.600,27

20,00 80,00 100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.372,204.6

674,44 2697,76 3.372,20

80,0020,00 100,00
HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 682,394.7

136.48 545,91 682,39

100,00 100,00
ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 313,794.8

313,79 313,79

100,00 100,00
52,52LIMPEZA FINAL DA OBRA4.9

52,52 52,52

MMÊ:/.;%m
50,0050,00 100,00

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 561,625.1
280,81280,81 561,62

100,00 100,00
1.433,855.2 SERVÍÇOS PRELIMINARES ~

1.433,85 1.433,85

100,00 100,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 244,815.3

244,81: 244,81

100,00 100,00EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E
LIXEIRA)

7.803,055.4
7.803,05 7.803,05

70,0030,00 100,00
PAVIMENTAÇÕES 3.149,005.5

2,204,30944,70 3.149,00

80,0020,00 100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.059,945.6

4.047,951,011,99 4.970,03

80,00 100,0020,00
HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 380,875.7

304,7076,17 380,87

100,00 100,00
ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 745,485.8

745,48 745,48

100,00 100,00
59,89LIMPEZA FINAL DA OBRA5.9

59.89 59,89

31.517,2840.770,79 — 72.160,0272.288,07i-
40.770,79 72,288,07

UmaNeto
JoaquimBauet

CREMI®
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DATA:

18/04/2018
COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA; CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL,_

A

AJAKASÃO

LOCAL: O certame serárealizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura
Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4°Andar, Centro, Município deSobrai.

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS N" 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018MODALIDADE:
«©wssa*?*»**s•vsavm&ftnr

€mst
msA S&M.-

roíígitmjws&ims

HORÁRIO: 09hs00min

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 dias

PRAZO DE
VALIDADE:

60 dias

ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 02, 03, 04 E 05 - BAIRRO JOSE EUCLIDES - LOTE 02LOTE:

DESCRIÇÃO %COD

ESPESAS INDIRETAS
4,0000/ÿ>AC Administração central

TOTAL 4,0000

Impostos
3,0000COFINS
0,6500PIS

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS) 4,5000
2,0000ISS

TOTAL 10,1500

DESPESAS FINANCEIRAS
6,1600L Lucro

0,8000G GARANTIA/SEGURO

1,2700R Riscos
0,9300DESPESAS FINANCEIRASDF

BDI = 26,49%
(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
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DATA:

18/04/2018
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE)
ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL,

LOCAL: O certame será realizado na sala de licitações da Prefeitura, situada no Edifício Sede da Prefeitura
Municipal de Sobral, à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar, Centro, Município de Sobral.

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

jymmko- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL - PROCESSO N9 P020209/2018
s íSM*íí»©«5*

cMtpj* itAÿmawoftox-m
zimsnmtimmw*ax -AXOQWA«*

WKMbÍ8S) /M/TD-mc

HORÁRIO: 09hs00min

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60 dias

PRAZO DE
VALIDADE:

60 dias

ESPAÇO CRIATIVO JARDIM 02, 03, 04 E 05 - BAIRRO JOSE EUCLIDES - LOTE 02LOTE:

DESCRIÇÃOCOD HORA % MES %

A GRUPO A
0,0000 0,0000A1 INSS

'A2 1,5000 1,5000SESI

1,0000 1,0000' A3 SENAI
0,2000; 0,2000INCRAA4
0,6000 0,6000A5 SEBRAE
2,5000 2,5000Salário EducaçãoA6
3,0000 3,0000A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
8,0000 8,QQQQFGTSA8

0,0000 0,0000A9 SECONCJ

TOTAL 16,8000 16,8000

GRUPO BB

17,8700 0,0000B1 Repouso Semanal Remunerado
3,7200 0,0000FeriadosB2
0,9100 0,6900B3 Auxílio - Enfermidade

10,9200 8,330013° SalárioB4
0,06000,0800B5 Licença PaternidadE
0,5600|0,7300|Faltas JustificadasB6

1,6500 0,0000uias de Chuvas
0,1200 0,0900B8 Auxílio Acidente de Trabalho

10,4200 7,9600B9 Férias Gozadas
0,0300 0,0200B10 Salário Maternidade

46,4500 17,7100TOTAL

C GRUPO C

4,85006,3500Aviso Prévio IndenizadoC1
0,1500 0,1100C2 Aviso Prévio Trabalhado
3,5600 2,7200Férias IndenizadasC3

3,69004,8400C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
0,5300 0,4100C5 Indenização Adicional

15,4300 11,7800TOTAL

D GRUPO D
2,98007,8000Reincidência de Grupo A sobre Grupo BD1

0,5300 0,4100Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio IndenizadoD2

8,3300 3,3900TOTAL

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A+B+C+D

DESCRIÇÃO HORA % MES %COD

A GRUPO A
20,0000 20,0000A1 INSS
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£ 1

A2 SESI 1,5000 1,5000
A3 SENAI 1,0000 1,0000
A4 INCRA 0,2000 0,2000

SEBRAEA5 0,6000 0,6000

A6 Salário Educação 2,5000 2,5000
A7 3,0000 3,0000Seguro Contra Acidentes de Trabalho

8,0000A8 FGTS 8,0000

0,0000 0,0000A9 SECONCI

36,8000TOTAL 36,8000

B GRUPO B
17,8700 0,0000B1 Repouso Semanal Remunerado

3,7100 0,0000FeriadosB2

0,9200 0,7000B3 Auxilio - Enfermidade
10,9700 8,330013° SalárioB4
0,0700 0,0500B5 Licença PaternidadE
0,7300 0,5600Faltas JustificadasB6

1,6600 0,0000B7 Dias de Chuvas
7 0,1100 0,0800Auxílio Acidente de Trabalho

11,2600 8,5500B9 Férias Gozadas
0,02000,0300B10 Salário Maternidade

47,3300] 18,2900TOTAL

GRUPO CC
5,37007,0700Aviso Prévio IndenizadoC1

0,1700 0,1300C2 Aviso Prévio Trabalhado
3,1700 2,4100C3 Férias Indenizadas

3,81005,0100C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5 0,5900 0,4500indenização Adicional

TOTAL 16,0100 12,1700

D GRUPO D
17,4200 6,7300Reincidência de Grupo A sobre Grupo BD1

0,6300 0,4800Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio IndenizadoD2

7,2100TOTAL 18,0500

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A+B+C+D
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R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-Mi

DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN-ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-Ce., 18 de junho de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.:TOMADA DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL

r~\
Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA

DE PREÇOS N° 012/2018-SECOMP/CPL, pelo preço global de R$225.813,07 (duzentos e vinte e

cinco mil, oitocentos e treze reais, sete centavos), com prazo de execução de 2(dois) meses

corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no docum|j|to de convocação, indicando para esse fim o Sr.

Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em

21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta

empresa.

informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas

no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ N° 14.858.301/0001-65

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA

SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30
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ú í;R.R.PORTELA CONSTRUÇÕES ELOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME

DISTRITO PEDRADÊ FOGO, S/N-ZONARURAL, SOBRAL - CÊ

CNPJ N214.aSS.302/GQ01-65
rrportelacQnstnKoes@hotmait.com

t
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTARIA - READEQUADA

i
OBRA: Espaço Jardim(EJ06JE/EJ01PP/EJ02PP/EJ03SU/EJ04SU) -SOBRAL-CE-LOTE03

TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

BDI: 26,49%TOMADADE PREÇOS N°012/2013-SECQMP/GPl

- JTEM COMP. • DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

r- •-.á ,-.v
VALORUNÿOCOMBD, TOTAL R$VALOR UNiTÃRtóíRS)

"••7J77VWíÍ
ÚND QUANTíDADE

-T, y"~- ' •
V

. * - ,_ PLACA PADRÃO. / . ‘

,-.v . ‘ ./ ? V/SÀ v... . .. •

7 ,: - \ •i, : : -
R$3.196,68PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER R$ 26639M2l-l C4S41 12,00

f*
ESPA' •i?T*?3— Mm*ADMINISTRAÇÃO DA OBRA . '7:|&••••:'

'

MêSADMINISTRAÇÃO DA OBRA-ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO R$ 389,02 R$ 492,07 R$ 984,14COMP. EXT.01 2,002.1.1

KMrsm~:i.2
.

R$2.07 R$ 2,62 R$ 411,55C2102 RÀSPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M22.2.1 157,08

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCIILANTE R$ 14,52 R$ 11338R$ 11,48M3232 03702 7,85

TRANSPORTE DE MATERIAL,EXCETO ROCHA EMCAMINHÃO ATÉ 5KM R$ 17,98 R$ 22,74 R$ 178,51M32.23 C2533 7,85

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CQNTROLE DOGRAUD&CQMPACIAÇÃQ R$8,25R$6,52 R$ 64,7623.4 M3 7,8500928

*(My »"«»mmçzóoo.c*miwuoc*mo*:o™ -
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)C2873 R$0,26 R$0,33 R$ 51,84M2 157,082.3.1

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=1QCM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A

1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50.00M - 4

FIOSDE ARAME FARPADO

C4731

R$ 11,44 R$ 14,25 R$ 657,21M 46,122.32

MEIO FIO PRÉ MOLDADO {0,07x030*1,00}™C/REfUNTAMENTO

r-~ M, . mMMuM
R$ 15,81

rÿèêS
R$ 20,00 R$ 1.595,60MC3449 79,782.4.1

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLEDO GRAUDE COMPACTAÇÃO R$825R$6,52 R$ 194,37M3C0328 23,562.42

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,MAT. C/AQUISIÇÃO R$ 60,16 R$ 76,10 R$ 1.79232C0330 M3 23,562.43

R$ 32,38 R$ 4036 R$ 3328,06C3446 M2 95,902.4.4 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9xlGx4)cm CINZA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_ R$ 5920 R$ 1.280,45R$ 7438C4624 M2 17,102.43

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EMCAMINHÃO BASCULANTE R$2,56 R$3,24 R$ 7633C0708 M3 23,562.4.6

R$ 4,03 R$ 5,10 R$ 144,19T 2827C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01Km E30,00Km (Y= 0,55X+0,81)2.4.7

WSÊÊkim
1 -

ML•„ M.

R$ 143,08 R$ 180,98 R$22?4,92BANCO ÊM ALVENARIA S/ÉNCOSTÓ (PINfÃDO) 12,57COMP EXT.022.5.1 M

R$ 502,87 R$ 2.011,48R$397,56COMP EXT. 03 MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO) UN 4,002.52

REVESTIMENTO EM MADEIRA DE DECK COR NATURAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM

3 DEMÃOS
R$ 137,62 R$ 1.651,44R$ 108,80COMP EXT. 04 UN 12,002.53

R$7,42

R$11.667,18INSTALAÇÕB ELÉTRICAS

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4a X4“

2.6 •

R$ 2226R$ 5,87UN 3,00C47612.6.1

R$ 1,57 R$3,14R$124PAR 2,00C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV.D=25mm (1")2.62

R$ 10,12R$ 2.53R$2,00BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=32mm(11/4“) PAR 4,00CQ4S12.63

R$ 8,04R$ 134R$ 1,08PAR 6,00C0479 BUCHAE ARRUELA D£ AÇO GALV. D= 2Gmm (3/4°)23.4

R$5,17 R$ 15,51R$4,09CURVAP/ELETRODUTO PVC ROSC. D=2Smm (3/4") UN 3,00a0202.6.5

R$ 1023 R$1023R$8,09UN 1.00CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.D=40mm(11/4*)2.6.6 C1022

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE1TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO ___ _ R$ 951,09R$250,64 RS 317,033,002.6.7 UNC0S1Q

R$ 152,23 R$ 304,46R$ 12035UN 2,00C45302.6.8 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -40A.30mA

R$ 106,92R$ 17,82R$ 14,09DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DiSTRIBUIÇÃO 16A UN 63062 C1093

R$ 122,73 R$ 245,46DISPOSfTIVO DE PROTEÇÃO CONTRASURTOSDETENSÃO -DPS's-40 KA/440V R$ 97,03UN 2,002.6.10 C4582

R$533 R$ 801,10R$4.21150,30MCQ534 CABO ISOLADO PVC750V4MM22.6.11

R$ 104,96R$ 8,37R$6,62ELETRODUTO PVC ROSC,D=25mm (3/4") M 12,54Cl1862.6.12

R$16333R$ 10,41R$ 8,23M 15,680.187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1*)2.6.13

R$238,23R$ 15,52R$ 12,27to 15,35ELETRODUTO PVC R03C.D=40mm (X 1/4")CiíSB2.6.14

R$ 1,78 R$ 10,68R$1,41UN 6,00LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.D=25mm (3/4")C17G92.6.15

R$8,32R$ 4,16R$339UN 2,00C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (11/4")2.6.16

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADA EM LED 100 A 120VV MONTADA EM POSTE DE

CONCRETO CIRCULAR - H=8M
R$ 8.52537R$ 2.84139R$234631UN 3,00COMP. EXT.052.6.17

R$ 60,56R$ 60,56QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE6 DSVJSÕES,S/BARRAMENTO R$4738UN 1,00C20782.6.18

R$ 48,42R$2733ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF.ATÉ1.50m fi$ 22,00M3 1,74C27842.6.19

R$ 28,48R$1637REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,MATERIAL DA VALA R$ 12,94M3 1.74C29202.6.20

SilSMmÿoo„BamSAÇio ,
y > " •'

R$ 52234R$ 15,57R$1231TUBO PVC SOLD.MARROMÍNCLCONEXÕE5D=25mm(3/4“) M 33,58C26252.73

R$114,98R$ 57,49R$45,45UN 2,00REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (X")2.7.2 C2153

R$3136R$ 6.32 R$7394,00JOELHO 90 PVC SOLD-/RQSCA.D= 25mmX3/4‘' UNCl5262.73

R$ 7.74R$ 3,87R$3,OSADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4°) UN 2,00C36532.7.4

CAIXAmALVENARIA (6QX60X60cm) DE1/2 TDOIO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DECONCRETO _ _ R$ 582,54R$23037 R$ 291,27UN 2,00C06092.7.5

R$ 6,89R$ 5,45 R$ 6,89TÊ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") UNC2381 1,002.7.6

R$ 14,32R$2,83 R$ 3,58UNC1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4°) 4,002.7.7

R$ 15,76R$536 R$ 6,65ESCAVAÇÃO MECÂNICASOLODE1ACAT.PROF. ATÉ230m M3 23?C27892.73

R$ 3830R$ 1637R$ 12,94REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, cCONTROLE, MATERIm.DA VALA M3 237C29202.73

R$ 116,12R$ 58,06R$ 45,90UN 2,00C40002.7.10 TORNEIRA TIPO JARDIMCROMADA

_ ARBORIZAÇÃO EAIARDINAMENTO __ _V V:-

R$ 210,55R$ 42,11R$3339ARVORES ORNAMENTAISEM GERAL.C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS UN 5,00C02292.8.1

R$ 311,64R$ 11,07 R$ 14,00M2 2236GRAMA EM PLACAS E=SCM FORNECIMENTO E PLANTIOC14302.S.2

JOSÉ AÿJGlfâTO AZÿDOLAUREANO
4 Engenheiro Civil
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTARIA - READEQUADA /
<@y

OBRA:EspaçoJardim{EJD6JE/EJ03.PP/EJ02PP/EJ03SU/BG4SU) -SOBRAL- CE-LOTI03

IELA: SEINFRÂ24.1-DESONERADA

€TOMADADE PREÇOS N° 012/2013-SECOiVlP/CPL BDI: 26,49%

VALOR 0NITÂRIOÇOM.BD}
vi';'

V

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :-. •.ITEtó tOTAlRáVÂlORyNITÃRtôCRS?CPMP. QUANTIDADEUND'tV:
' .1 '

LIMPEZA PINAIPA OBRA K;2Í9 .

UMPEZA DE PISO EMÁREA URBANIZADA R$ 0,73C3447 R$ 0,52 RS 88,142.9.1 M2 113,00

TOTAL V

COMBDI

í :A.-

R531.14W1
ii'

Vi1- c

3.0 ;

y- '

R$1.405,88ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ;

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO MÊS R$ 1.405,88R$ 702,94R$ 555,73COMP.EXT. 0133.1 2,00

SÉIMÇQS PRELIMINARES • R$1.112,73-í;Vr 4

R$ 2,62 R$ 65034R$ 2,07M23.2.1 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 248,22

CARGA MANUAL DE ENTULHO EMCAMINHÃO BASCULANTE R$ 180,19R$ 11,48 R$ 14,52M3C0702 12,413.22

TRANSPORTE PE MATERIAL. EXCETO ROCHAEMCAMINHÃO ATÉ 5KM R$1738 RS 22.74 R$ 282,20M3C253332.3 12.41
R$1,031,00- 33 : iWSTAAÁÇAC DO CANTEIRO £ LOCAÇÃO DA OBRA jí

LOCAÇÃO DAOBRACOM AUXÍLIOTOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5QQ0 M2) R$0,33C2S73 R$026 R$ 81313.3.1 M2 24822
CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A

1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4

FIOSDE ARAME FARPADO_
C4731

R$ 14,47 R$ 949,09R$11,44M332 65,59

R$ 1.058,18DÿÓUÇÕES E.RETlftAPÁSÿ /

R$ 6.03RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO R$ 4,77 R$ 82732C2207 M 137,303.4.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 14,52 RS 89,73C0702 M3 R$ 11,486,183.42

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM R$ 22,74 R$ 140,53C2533 R$ 17,9Srÿv-4-3 M3 6,18

R$ 2.190,08CONSTRUÇÃO DEÁREAS A SEREMÁflBONIZADAS £ GRAMADAS"3.5.’ -

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30xl,00)mC/RBUNTAMENTO R$ 15,81 R$ 20,00 R$ 1.509,0075,45C3449 M3.5.1

R$ 681,08PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DETERRA P/PLANTAÇÃO R$ 81,86R$ 64,72C203S M3 8323.52

R$22.053,73PAVIMENTAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO DE.CAlÇADÃO / RAMPAS/ QÚÀDRAS R$16,191,9433.1

R$20,00 R$ 1311,80MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/RBUNTAMENTO R$15,81C3449 M 65,593.6.1.1

R$ 76,10 R$ 3.777,60ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.C/AQUISIÇÃO R$ 60,16C0330 M3 49,643.632

PISORUSTICODE CONCRETO RIPADO (0.50XQ.5Q)m JUNTAS=5cm ESP.=8cm R$ 76,20 R$9.579,86;R$60,24M2 125,72C19243.6.13
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_ R$ 74,88 R$ 1.058,05R$ 5920M2C4624 14,133.63.4

R$ 160,83R$324CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$2,56M3 49,64C07083.63.5

R$ 5,10 R$ 303,80RS 4,03TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01Km £30,00Km(Y~0,55X +0,81) T 59,573.63,8 C3144

R$5.861,79:
' • v

3:6,2 BANCOS / MÉSA DE JOGOS /UXEIRA ..A*

R$ 502,S7 R$ 502.S7R$ 397,53MESA DEJOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO) UN 1,00GOMP.EXT. 023.623

REVESTIMENTO EM MADEIRA DE DECK COR NATURAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM

3 DEMÃOS________ R$ 137,62 R$ 1.238,58R$ 108,809,00COMP2XT. 04 UN3.622

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, S/ENCOSTO REVESTIDO DE MADEIRA
(PINTADO)___ R$ 139,72 R$ 432034R$110,46M 29,49COMP.EXT. 033.623

(#37:566,08INSTALAÇÕES ELÉTRICAS :
‘

CONJUNTO C/01 PÉTALA E LÂMPADA EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE

CONCRETO CIRCULAR -H=8M _ _ R$9.109,62R$ I.2OO3I R$ 1.518,27m 6,00COMP. EXT, 053.73

R$ 1.297,95R$ 1.026,13 R$ 1.297,95QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTEDECONCRETO Vtt 1,00C20903.72

CAIXA EM ALVENARIA (60X6QX60cm) DE 1/2 7UOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E

TAMPA DE CONCRETO_ R$ 2374.00R$ 214,84 R$ 271,75UN 8,003.73 C0632

R$ 17,82 R$ 106,92DiSJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO 16A R$ 14,09UN 6,00C10933.7.4

R$ 245,46R$ 97.03 R$ 122.73DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOSDE TENSÃO -DPS's - 40 KA/440V 2,00UN3.73 C4562

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,

C/BARRAMENTQ___ R$ 346,63R$ 274,04 R$ 346,63UN 1,003,7.6 C206S

R$304.46R$120,35 R$ 152,23UN 2,00C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR36A-40A,30mA3.7.7

R$ 7,42 R$ 44,52R$5,87CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4“ X 4* UN 6,003.73 C4761

RS 16,08R$1,06 R$ 134BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. P=20mm (3/4*) PAR 12,00C04793.7.9

'V.IO R$ 25,12R$124 R$ 1,57PAR 16,00BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV.P=25mm (1")C0480

R$ 1233,36R$ 162,51 R$ 205,56ATERRAMENTO COMPLETO Cf HASTE COPPERWEtD3/4"X 2.40M UN 6,00C0326.>.731

R$ 819,12R$ 17,78R$14,06ElETRODUTO PVC RQSC.INCL.CONEXÕESD=32mm(T) M 46,073.7.12 C1197

R$ 272,40R$1232R$9,74ELETRODUTO PVC ROSC.1NCLCONEXÕES D= 25mm(3/4n) M 22,11Cl1963.7.23

R$632 R$ 5536R$ 5.47CURVA P/ELETRODUTOPVC ROSC.P=32mm (ln) UN 8,00C10213.7.14

R$ 2538R$232R$2,23UN 9,00LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=32mm (1")3.7.15 C1710

R$ 1.451,99R$6,56R$ 5,19M 221,343.7.16 C0554 CABO.JEMPVC1Q0QV 4MM2

R$ 25,60R$ 27,83R$ 22,00ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.PROF.ATÉ130m 0,92M33.737 C2784

R$ 12,11R$ 16,37R$ 12,94REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VAIA M3 0,743.7.18 C292Q

R$2,07739HIORÁUUCA DO SISTEMA DEIRRIGAÇÃO

R$656,59R$ 12,31 R$ 15,57TUBO PVC SOLD. MARROM 1NCLCQNSXÕESP= 25mm(3/4’‘) 42,17C26253.8.1

R$235,77R$ 78,59R$62,13REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 3,00mC21723.8.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO_ R$ 873,81R$ 230,27 R$29137UN 3,00C06093.83

R$ 11,24R$ 6,65R$536ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DEIA CAT.PROF, ATÉ 2.00m m 1,69C27893.S.4

R$ 20,79RS 1637R$1234REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,MATERIAL DA VALA M3 1,27C292G33.5

R$ 31,05R$431 R$ 631COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4”) UN 5,00C09533.8.6

R$ 49.50R$ 49,50R$ 39,13INST.DE HIDRÔMETRO ECAVALETE C/ CAIXANO MURO P002 (CASO i) UN 1,00C284533.7

R$ 25,06R$3,58R$2,83UN 7,00LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4“)C17293.8.8

R$ 174,18R$ 58,06R$4530UN 3,00C400Ô3.83 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

R$1.473,21Ç:
ARBORIZAÇÃO E AJÁRPiNAMENTO '.3.9.

R$210,55R$ 42,11ÁRVORESORNAMENTAISEM GERAL.C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS R$3339UN 5,00C0229333

R$ 1.262,66R$ 14,00R$11,07M2 90,19C1430 GRAMAEM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO333

R$ 109,083,iQ UMPEZA HNAL DA OBRA
R$ 109,08B$ 0,78R$0,62LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 139,853.10.1 C3447

y -

TOTAL

WS- R$50.077,96GERA!
COMBPl

i-X

r-mM%
• i

TSPAÇQ-ÍARD1M(miW).RUA PADREJFRAHZOHÍCOMRCiA ACfefOALCÃHTARÃ,SA1RK? PADREPALHANO'4.0;.'
_ R$ U75738"ÿ*A f

*

R$1.75738R$ 878,69MÊS R$694,67ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOSINCORPORADOSNO PREÇO UNITÁRIO 2,00COMP. EOT 01433
R$2365,68- r

43r. SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 1,128,70R$ 2,62R$2,07M2 430,80RASPAGEMELIMPEZA DO TERRENO4.2.1 G2JG2

R$ 496,18R$5,25DEMOLIÇÃO £ REMOÇÃO DEPAVIMENTO EMPARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO R$4,15M2 94,51C3Q8443.2

JOSÉÿAUGUSTO LAUREANO
Engenheiro ©ivil

rRPA.r.pm
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTARIA - READEQUADA

OBRA; Espaço Jardim(EID6JE/EJ01PP/EJ02PP/EJ03SU/EJ04SU) - SOBRAL-CE -LOTE 03

Jrf'
VÃLORUN,TtoO®?tÿOR'JrlTSOCOM

.-t* <«)
'

ABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

BD1: 26,49%TOMADADE PREÇOS N°012/2018-SECOMP/CPL
v v- :: .'‘ v;

fc'
ITEM COMP. 5, QUtalT.LWCEUNOi'*....*? > .*ÿ

Kr jtf
*

*
< V * ' ‘

í
AV

R$6,03 R$ 781,19R$4,774.2.3 C4S40 RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRjÇADASDECONCRETO M 129,55

CARGA MECANIZADA D£ ENTULHO EMCAMINHÃO BASCULANTE R$3,24R$ 2,56 R$ 69,79C0703 M343.4 21,54

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM R$ 22,74R$ 17,98 R$ 489,824.2.5 C2533 M3 21,54

4-3 INSTALAÇÃOPQ CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA ; »NiV

•k>-.

CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE

- 6 FIOSDE ARAME FARPADO
R$27,42 R$ 34,68 R$ 2371,19CG743 M4.3,1 65,49

LOCAÇÃO DAOBRA COM AUXÍLfO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2}C2873 R$036 R$033 R$ 51,834.3.2 M2 157,06

4.4
;

V R$30-995/86PAVIMENTAÇÕES . -

R$ 50,89R$ 4033 R$ 3.332,79MEIO FÍO CONJUGADO C/ SARJETA,EXTRUSAOO COM CONCRETO FCK 20 MPa4.4.1 C4583 M 65,49

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,0Q)m C/REIUNTAMENTO R$ 15,81 R$20,00 R$ 2.183,00M4.4-2 C3443 103,15

PEDRASÃO TOMÉ R$ 153,28R$ 121,18 R$ 12.080,00M24.4.3 C3014 78,81

PISO PODÕTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ,

_
. . .

R$ 1.660,84R$ 59,20 R$ 74,88C4624 M2 22,184.4.4

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.=7cm R$ 11.739,23R$ 45,S6 R$ 57,63M2 203,704.4.5 Cl927

R$ 10.613,01EQUIPAMÉOTOSURBANjSlTáBpÀÁREA URBÀNEADA {BANCOS ÉUXEIRA);
"US

R$ 966,89 R$ 5.80134R$ 764,40UNBANCO DE MADEIRAC/ESTRUTURA DE FERRO -1=3.00m 6,004.5.1 C0360

R$ 124,39 R$ 472,02R$ 1573417402 ÍÍN 3,004.5.2 MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN SOGmm

R$ 1.005,74R$ 397,56 R$ 502,87UNCOMP. EXT. 02 MESA DEJOGOS DEGRANITO POUPO COMASSENTO (COMPLETO) 2,004.53

R$2.32334R$ 102,80 R$ 130,03BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENC05TQ H=8Qcm (PINTADO) M 17,874.5.4 C0361

CHAP1SCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.* 5mmPj

PAREDE__ R$ 3.83 R$ 155,19R$4,84M2 32,064.5.5 C0776

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREiA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm

P/PAREPE________________ R$12,89 R$ 522,64R$ 16,30C2121 M2 32,084.5.6

R$ 3,47 R$ 11136CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOSCOMSUPERCAL R$ 2,74M2 32,064.5.7 C0588

R$ 221,18R$ 89,83 R$88,33M3C0114 2,50AREIA FINA E PIÇARRA 1:3

- ... R$12.720,33INSTALAÇÕESELÉTRICAS4,6

R$ 29.68R$7,42CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4“ R$5,87UN 4,00C47614.6.1

R$134 R$ 21,44R$2,06BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=20mm (3/4") PAR 16.00C04794.6.2

R$ 101,50R$2030R$ 16,05CURVACOBRE OU BRONZED* 22mm (3/4“) UNC1G08 5,004.63

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X6Gcm) DE1TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DECONCRETO_ ____ R$ 1.268,12R$ 250,64 R$ 317,03UN 4,00CG6104.8.4

R$ 304,46R$ 12035 R$ 15233UN 2.004.6.5 C453Q DiSJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -4QÂ,30mA

R$ 17,82 R$ 106,92DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃOISA R$ 14,096,00C1093 UN4.6.6

R$245,46R$ 122,73DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRASURTOS DE TENSÃO -DPS‘s - 40KA/440V R$ 97.03UNC4562 2,004.6.7

R$3,52 R$4,45 R$ 1.133,01M 254,61CQ540 CABO ISOLADO PVC750V 2.5MM24.6.8

R$8,37 R$ 505,38R$632;C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm(3/4") M 60,384.63

R$ 1730R$1,78R$1,41LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.P=25mm(3/4") UNC170S 10,004.6.10

CONJUNTO C/02 PÉTALA E LÂMPADA EM LED 100 A 22QW MONTADA EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR - H=SM_ R$ 8.720,52R$2.280,13R$ 1.723.58mCOMP.EXT. 03 4,004.6.11

R$ 159,07QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DELUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO R$ 159,07R$125,76UNC20S6 1,004.6.12

R$ 27,83ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE1A.CÃT- PROF. ATÉ1.50m R$22,00 R$67,35M3 2,424.6.13 C2784

R$ 1637 R$ 39,62REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 22,94M3C2S20 2,424.6.14

.R$5153043 HIDRÁULICA DO SISTEMA DEIRRIGAÇÃO
- -V

R$45.45 B$ 57,49 R$ 57,49USC2158 REGISTRO DEGAVETA BRUTO D=25mm(1") 1,004.7.1

R$ 66,02R$ 15,57TUBO PVC SOLD. MARROM )NCLCONEXÕE5D= 25mmÇ3/4a) R$1231C2625 4,244.7.2

R$ 7,99 R$ 15,98R$632UNJO&KG90PVC SOLD./ROSCA.D*25romX3/4" 230C15264.73

R$3,87 R$3,87R$ 3,06ADAPTADOR PVCP/ REGISTRO 2Smm{3/4») UN 1,00C36534.7.4

R$2.83 R$3,58 R$ 7,16mLUVAPVGSGID.-MARROM D= 25mm (3/4'1} - 2,00C17294.7.5

CAIXAEM ALVENARIA (60X60X60cm) DE2/2TUOLOCOMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO
R$291,27 R$ 291,27R$230.27UN 1,00036094.7,6

R$ 5,26 R$ 6.65 R$ 4,52ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DEIA CAT.PROF. ATÉ2.00m M3 0,68C27894.7.7

R$ 16,37 R$ 11,13R$12,94REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, ECONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,68C29204.7.8

R$ 58,06 R$ 58,06C40ÓÔ UN R$45,901,00TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA4.7.9

R$ i.74137mARBORIZAÇÃO S AIARDINÁMENTO4,8

\ R$ 42,11R$ 42,11ÁRVORESORNAMENTAISEM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE2.50M.EXCETD PALMÁCEAS R$ 3339UN 1,00C0229.8.1

R$ 14,00 R$ 1.699,46R$ 21,07M2 121,39C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO EPLANTIO4.8.2 _ «$2-37,664.9 UMPEZA FINAL DA OBRA ~

R$ 237,66R$ 0,62 R$ 0,78LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 304,69C34474.9.1

TOTAL

SSw - -
;

-

>*

R$ 63.870,01f.

ii
•A ti-

. .
~

>

m B$ 1.054,42
;ÍÁ'

1-,'V
R$ 1.054,42MÊS R$ 527,21COMP. EXT.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -ENCARGOSINCORPORADOSNO PREÇO UNITÁRIO R$416,802,005.1.1
R$ 1.365,29mmmINARES •5,2 S'

R$ 797,82R$2,62R$2,07M2 304,5153.1 G2102 RASPAGEMELIMPEZA DO TERRENO
R$ 221,14R$ 14,52R$11,48CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,235.23 CQ702

R$ 346,33R$ 22.74TRANSPORTEDE MATERIAL,EXCETO ROCHAEM CAMINHÃO ATÉ5 KM R$17381533M353.3 C2533
'V-:

INSTALAÇÃO PQ CANTEIROF LOCAÇÃq OA OBRA , \ 'é?-

CERCA Cl ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (230 X 0,10 X 0.10M) E MOURÃO DE R$34,68 R$ 1.494,71R$27,42M 43,1053.1 C0743
CONCRETO ARMADO (2,20 X 045 X 0.1SM) - 6 FIOSDEARAME FARPADO

R$ 100,49R$ 0,26 R$ 0,33LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2) 304,51M25.33 C2873

R$733,54DEMOUÇÕESE RETIRADAS
~

5ÿ. 4 7

R$ 574,06R$ 6,03R$4,77RETIRADA DEGUIAS PRÉ FABRICADASDECONCRETO M 95305.4.1 C22Q7

R$ 62,15R$ 14,52R$ 11,48CARGA MANUALDE ENTULHO EMCAMINHÃO BASCULANTE M3 4,285.43 C0702
R$ 97,33R$1738 R$ 22,74TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM M3 4385.4.3 C2533

B$ 5.371,03: 53

P.$ 4.067,00R$20,00R$ 15,81MEIO FIO PRÉMOLDADO (0,07x030x1,00)m C/REIUNTAMENTO M 203,355.5.1 C3449

R$ 1304,03R$ 81,86R$64,72PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DETERRA P/PLANTAÇÃO M3 15335.53 C2035

R$26.5?.7;75PAVIMENTAÇÕES5.6

R$ 3.911ÿ)0R$ 20,00R$15,81MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x030x1,00)m C/REiUNTAMENTO 195,55M5.6.1 C3449

R$ 2.425,31R$60,16 R$ 76,10ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/COFJTRQIE, MAT.C/AQUISIÇÃO 31,87m5.63 C033Q

R$ 12.621,08R$15338R$ 121,18PEDRA SÃO TOMÉ M2 82345.63 C3014
R$6.292,60R$ 76,20R$6034PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (Q.50X0.50)m JUNTAS* 5cm ESP.=8cm 82,58M253.4 C1924

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EMCAMINHÃO BASCULANTE

R$ 1352,74R$ 74,88R$ 59,20M2 16,735.6.5 C4624

R$ 3,24 R$9,72R$2,56m 3,005.6.6 G0702

R$ 1530R$ 5,10R$433T 3,005.6.7 C3144 TRANSPORTELOCALCOM DMT ENTRE 4,01Km c 3Q:DG_KrG_(Y.=0,55Xÿ0,81)

JOSÉ AUSÿSTO AZEVEÔO LAUREANO
Engenheiro CMS

CRFA-CE10.3ÿ-D
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAÍVIENTÁRIA - READEQUAD,

§
OBRA: EspaçoJardim (EJ06JE/EJ01PP/EJ02PP/EÍ03SU/EJ04SU) -SOBRAL-CE -LOTE 03

A:

TABELA: SEJNPRÂ 24.1-DESONERADA

BDH 26,49%

teMWQIW [vAtORUNÿOCOMBD,
TOMADAPEPREÇOS Nc 012/2018-SECQMP/CPL—ÇAODOSSEÿ

, - ....|'«M QóàNTIDADE ./!ONõ; :-íITEM; 'JSfii K'..
íy •p-

.?QV!PAiyÍE,Wf0S URBAjtóSTICOSPAÁREAURBANIZAPÀ > ; ;1
'-4

im .....:, R$4.91446SãLÿsàsâ-iáií
5.7.1 COMP.EXTJ54 R$ 337,56MESA PE JOGOS DE GRANITO POUPO COM ASSENTO (COMPLETO) m R$ 502,87 R$ 1.005,742,00

REVESTIMENTO EM MADEIRA 0E DECK COR NATURAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM
3 DEMÃOS_5.72 COMP.EXT.02 R$275,24R$ 108,80 R$ 137,62UN 2,00

BANCOEM ALVENARIA,TÃMPO EM CONCRETO,S/ENCPSiP (PINTADO)5.73 COMP.DÍT. 03 R$1S4M R$ 232,74 R$ 2338,38M 12,84

5-74 <3270 CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) R$255,00 R$ 322,55 R$ 645,10M3 2,00

5-8 ARBORIZAÇÃO E AIARDINAMENTO '§*&**$ 833-389,07
'ÿ i;*iv:

ARVORES ORNAMENTAISEM GERAL,C/ ALTURA MéDIA DE 2.SOM.EXCETO PALMãCEAS5.8.1 R$33,29 R$ 42,11 R$ 210,55C0229 UN 5,00

R$ 11,07 R$ 14,00 R$ 1.178,525.82 C1430 GRAMAEM PLACAS E=6 CMFORNECIMENTO E PLANTIO M2 84,18

, r ÚMPEZA FILIAL PA OBRA 7 R$237,52

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 0,62 R$ 0.78 R$237,525.9.1 C3447 M2 304,51

il
mmk -ÿH

MV'•V?
:/'.Y .. -

5E=

MM ... 'tf-. c J

APMINISTBÃÇÃÓDAOBRA : R$Ã.Q54A2'ÿ '.64- :

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA-ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO MÊS R$ 416,80 R$ 527,21 R$ 1.054,426.1.1 COMP.EXT.OI 2,00

R$ 887ÿ95
'

62 SERVIÇOS.PREUMINARES .
.

: •

R$2,07 R$2,62 R$ 446,92M262.1 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 170,58

RETIRADADE GUIAS PRÉ FABRICADASDE CONCRETO R$4,77 R$ 6,03 R$ 185,42622 C2207 M 30,75

CARGA MANUAL DE ENTULHO EMCAMINHÃO BASCUIANTE R$ 11,48 R$14,52 R$ 99,616-2-3

r >6-24
6;3

C0702 M3 6,86

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EMCAMINHÃO ATÉ 5 KM R$22,74R$ 17,38 R$ 156,00C2533 M3 6,86

: INSTALAÇÃO PO CANTEIRÒaáíOÇftÇÃQ PAP$RÀ ' - - ? - - «$3-71835‘r-f. >

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2) R$0,33 R$ 56,29C2S73 R$026M2 170,586.3.1

CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2.20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE

CONCRETO ARMADO [220X 0,15X 0,15M)-6 FIQSDEARAME FARPADO
R$ 91,46 R$ 3.662,06R$ 7231C0743 M2 40,046.32

R$ 13.207,10~
6-4 PAVIMENTAÇÕES

r
mm -V.-'

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO R$ 15,81 R$ 20,00 R$ 1.874.80MC3449 93,746.4.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.C/AQUIS1ÇÃO R$ 2.596,53R$ 60,16 R$76,1034,126.42 C0330 M3

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.5Q)m JUNTASÿ 5cm ESP.=8cm R$2.871,22R$ 6024 R$7620C1924 N2 37,686.4.3

R$ 46,71 R$ 1.443,81R$3623C3445 M2PISO INTERTRAVADO TIPO TDOUNHO (19>9xl0x4)cm COLORIDO 30216,4.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC E5P. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO!__ R$5920 R$ 742S R$ 732,33C4624 M26.4.5 9,78

PEDRASÃO TOMÉ R$ 153,28 R$ 3.663,39R$ 121,18C3014 M2 23,906.4.6

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EMCAMINHÃO BASCULANTE R$ 9,72R$2,56 R$324C070S M3 3,006.4.7

R$4,03 R$5,10 R$15206,4.8 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM PMT ENTRE 4,01KmE30,00Km(Y= Q,55X -f 0,81) T 3,00

'ÿ'VJ,:..- R$ 3,962ÿ50yísá
R$ 2.972,09R$ 184,00 R$ 232,74COMP.EXT 02 BANCO EM ALVENARIA,TAMPO EM CQBCRETP, SEM ENCOSTO (PINTADO) M 12,776.5.1

R$ 248,75R$ 3420 R$ 4326C0073 M2 5,756.52
HIDRATADA BP.=10cm (2:2:8)

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DETUBO DECONCRETO SIMPLESD=40cm R$101,48R$ 8023 R$ 101,48M6.52 C0210 1,00

TEXTURA ACRÍLICA1DEMÃO EM PAREDESEXTERNAS R$ 237,31R$9,44 R$ 11,94M2C2461 11,506.5.4

R$ 502,87R$ 397,55 R$ 502,87COMP.EXT. 03 UN 2,006.5.5 MESA DEJOGOS DE GRANITO POLIDO COMASSENTO (COMPLETO)

R$ 9,780,86INSTALAÇÕES ELÉTRICASm
R$7,42CAÍXA DE LIGAÇÃO PVC 4n X 4" R$ 7,426.62 R$5,87C4761 UN 1,00

CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAm LED100A 120W MONTADA EM POSTED£

CONCRETO CIRCULAR-H=SM_ R$6.54029R$ 2.180,13R$ 1.723,56COMP. EXT.04 UN 3,006£2

R$ 10,12R$ 2,00 R$ 2,53BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=32rom(11/4”) PAR 4,006.63 C0481

R$ 18,76R$1,06 R$ 1,34BUCHA £ ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm(3/4°)C0479 PAR 14,006.6.4

R$ 19,93 R$3926R$ 15,76CURVAEM AÇO GALV.0=15 A 25mm (l/2a) A (lw) UN 2,00C10166.6.5

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE1TUQLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO
fTÿ.6.6.6 R$ 317,03 R$ 951,09R$25024COSIO UN 3,00

R$ 304,46R$ 120,35 R$ 152,23UN 2,00C4530 DISJUNTOR DIFERENCIALDR-16A - 40A,30mA6.6.7

R$ 71,2SDISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO PE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 14,09 R$ 17,32UN 4,00C10935.6ÿ

R$245,46DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRASURTOS DE TENSÃO - DPS‘s - 40KA/440V R$97,03 R$ 122,73UNC4562 2,006£.9

R$ 1.014,25R$4,21 R$533C0534 M 190,296.6.10 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

R$8,37 R$245,49R$ 5,62M 2933C1386 ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4")6.6.13

R$ 284,64R$ 12,27 R$ 15,52M 18,34aiss ELETRODUTO PVC RQSC.D= 40mm (11/4”)6.6.32

R$ 1,78 R$ 3,56R$1,41LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D*25mm (3/4n) UNC1709 2,006.6.33

R$ 5,64R$233 R$ 2,82UNLUVAP/ELETRODUTO PVC R0SC.D=32mm (1“) 2,00C17106J6.14 .

R$ 26,16R$2733ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 22.0-DM3C2784 0,946.6,15

R$ 12,94 R$ 16,37 R$12,28REATERRQ C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3C2920 0,756.6.16

••;S.7y HIORÁUUCA PO SISTEMA PEIRRIGAÇÃO ;: - R$504,05iki
R$ 111,01R$ 15.57TUBO PVC SOLD. MARROM INCl.CONEXÕES D=25mm(3/4") R$ 12,317,13M6.7.1 C2625

R$ 57,49R$ 45,45 R$ 57,49UNC2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0= 25mm (1") 1,006.7.2

R$ 15,98R$ 7,99R$6ÿ2C1526 JOELHO 90 PVC SQLD./ROSCA. D= 25mmX3/4” UN 2,006.7.3

R$ 3,87R$3,06 R$3,87ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN 1,00C36536.7,4

CAIXA EM ALVENARIA (50X50X60cm) DE1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO
R$ 29127R$29127R$ 230,27CG60S UN 1,006.7.5

R$ 6,65R$ 526 R$522ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DEIA CAT.PROF. ATÉ 2.00m M3C2789 0,806.7.6

R$ 16,37 R$ 11.95REATERRQ C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, ECONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 12,946.7.7 C2920 M3 0,73

R$ 3,58 R$7,16R$2.832,00C1729 LUVA PVC SOLD.MARROM P=25mm (3/4°) UN6.7ÿ
'

RSÍ.090,65ARBQRIZAÇÃOEAJARDINAMENTO .W -

ARVORESORNAMENTAISEM GERAL,C/ ALTURA MéDIADE2.SOM.EXCETO PALMáCEAS R$ 42,11 R$ 126,33R$33,29UN 3,006.8.1 CQ229

R$ 964,32R$ 14,00R$11,07C1430 M26.82 GRAMAEM PLACAS E=6 CMFORNECIMENTO E PLANTIO 68,88

«$133,05V,•6.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA

R$ 133,05R$0,78LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$0,62C3447 M2 170,586.9.1
í; ..

... y-;; ;; '

TOTÿLGERALCOMBP) r ; R$34,338,93

225ÿ13,07 1TOTAL GERALCOM,BP!(B06JE/EJÒ1PP/£J02PP/£I03SU/EÍ04$U) : : Dí‘

DUZENTOS E VINTE E CINCOMIL,OITOCENTOS E TREZE REAIS,SETE CENTAVOS

JOSÉ ÂLJGlfeTO ÀZEVEltoLAUREANO
Engenheiro Cra)

10.3ÿ43



))
R.R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO OE VEfCULOS LTDA - ME

DISTRÍTO PEDRA DE FOGO, S/N-ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N*14.85B.30J/fl001-65

rrnortelacenstriicoesIPhotniall-com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Espaço Jardim (EJ06JE/EJ01PP/EJ02PP/EJ03SU/EJQ4SU) - SOBRAL - CE - LOTE 03

25 MÊS3.5 MÊS
ÍTEM %DO TOTAL TOTALSERVIÇOS DIVERSOS

FÍSICO % FÍSICO % [ FINANCEIROFINANCEIRO

. .

__
PLACA PADRÃO DE OBRA , ’

• ' . ~ -1.0 ___
R$1,598,34 1,42%50,00% R$ 3.196,68RS1.598,34PLACA PADRÃO 50,00%ÿ1.1

ESPAÇO-JARDIM (EJ06JE). TRAVESSA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - BAIRRO JOSÉ EUCLIDES2.0

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$492,07 R$ 984,14R$492, 0,44%50,00%50,00% 372.1

R$384,40 R$ 768,80R$384, 0,34%40 50,00%50,00%SERVIÇOS PRELIMINARES2.2

R$ 709,05INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA R$0,00R$709, 0,31%0,00%100,00% 352.3

R$0,00 R$ 9.011,92PAVIMENTAÇÕES R$9.011,92 3,99%0,00%100,00%2.4

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÃREA

URBANIZADA
R$ 5.937,84R$0,00R$5.937,84 2,63%100,00% 0,00%2.5

R$8.167,03INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 11.667,18R$3.500,15 5,17%70,00%30,00%2.6

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$1.161,56 R$ 1.451,95R$290,39 0,64%80,00%20,00%2.7

R$ 522,19ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO R$417,75R$104,44 0,23%20,00% 80,00%2.8

R$88,14 R$ 88,14R$0,00 100,00% 0,04%0,00%LIMPEZA FINAL DA OBRA2.9
- .ESPAÇO- JARDIM (EI01PP). RUA PE JOSÉ M. AGUIAR, BAIRRO PADRE PALHANO

.
'

3.o

R$ 1.405,88ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$702,94R$702,94 0,62%50,00%50,00%3.1

R$556,37 R$ 1.112,73R$556,37 0,49%50,00%50,00%SERVIÇOS PRELIMINARES3.2

R$0,00INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA R$1.031,00 R$ 1.031,000,46%0,00%100,00%3.3

R$1.058,18 R$ 1.058,18DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$0,000,00% 0,47%100,00%3.4

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBONIZADAS E

GRAMADAS
R$2.190,08 R$0,00 R$2.190,080,00% 0,97%100,00%3.5

R$ 22.053,73PAVIMENTAÇÕES R$15.437,61R$6.616,12 70,00% 9,77%30,00%3.6

R$14.052,86 R$ 17.566,08INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$3.513,22 80,00% 7,78%20,00%3.7

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$1.662,39 R$ 2.077,99R$415,60 80,00% 0,92%20,00%3.8

R$ 1.473,21ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO R$1.473,21R$0,00 0,65%100,00%0,00%3.9

R$ 109,08R$0,00 R$109,08 0,05%100,00%0,00%LIMPEZA FINALDA OBRA3.10

4.0 - ESPAÇO-JARDIM (EJ02PP). RUA PADRE FRANZONi COM RUA ACÁCIO ALCÂNTARA, BAIRRO PADRE PALHANO__
R$ 1.757,38R$878,69ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$878,69 0,78%50,00%50,00%4.1

R$1.482,84 R$ 2.965,68R$1.482,84 1,31%50,00% 50,00%SERVIÇOS PRELIMINARES A4.2

jj“» çINSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA R$2.323,02 R$0,00 R$ 2.323,021,03%0,00%100,00%4.3

í yt gR$0,00 R$ 30.995,86PAVIMENTAÇÕES R$30.995,86 13,73%100,00% 0,00%4.4

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÃREA

URBANIZADA l[BANCQ5 E LIXEIRA)_
f—

R$10.613,01 R$0,00 £R$ 10.613,010,00% 4,70%100,00%4.5

0R$8.904,23 R$ 12.720,33INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$3.816,10 5,63%70,00%30,00%4.6

JOS£'ÿUGUèTO AZEVED&IAUREAMO
EngenheiroCivil\

CREA-CE 10.353-D1

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$412,40 R$ 515,500,23%80,00%20,00%4.7



))
R$1.393,26 R$ 1.741,37ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO R$348,31 0,77%80,00%20,00%4.8

R$ 237,66R$237,66R$0,00 0,11%100,00%0,00%LIMPEZA FINAL DA OBRA4.9
' 7 ESPAÇO-JARDIM EJ03SU). RUA FROTA ETRAVES5A VALDEMAR,BAIRRO SUMARÉ5-0

R$527,21ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$527,21 R$ 1.0541,420,47%50,00%50,00%5.1

R$682,65 R$ 1.365,29R$682,65 0,60%50,00% 50,00%SERVIÇOS PRELIMINARES5.2

100,00% R$ 1.595,20INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA R$1.595,20 R$0,00 0,71%0,00%5.3

R$0,00 R$ 733,54DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$733,54 0,32%0,00%100,00%5.4

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBONIZADAS E

GRAMADAS
R$5.371,03 R$0,00 R$ 5.371,030,00% 2,38%100,00%5.5

R$ 26.527,75R$7.958,33 R$18.569,43PAVIMENTAÇÕES 11,75%70,00%30,00%5.6

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA

URBANIZADA
R$3.931,57R$982,89 R$ 4.914,462,18%20,00% 80,00%5.7

R$1.111,26 R$ 1.389,07ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO R$277,81 0,62%80,00%20,00%5.8

R$237,52

'/ ESPAÇO-JÀRDIM(EJ04SU). RUA DA PAZ, BAIRRO SUMARÉ. SOBRAL/CE.

R$ 237,52R$0,00 0,11%100,00%0,00%LIMPEZA FINAL DA OBRA5.9

so , c .

R$527,21 R$ 1.054,42ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$527,21 50,00% 0,47%50,00%6.1

R$ 887,95R$443,98R$443,98 0,39%50,00%50,00%SERVIÇOS PRELIMINARES6.2

R$ 3.718,35R$0,00INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA R$3.718,35 1,65%0,00%100,00%6.3

R$ 13.207,10R$0,00PAVIMENTAÇÕES R$13.207,10 5,85%0,00%100,00%6.4

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÃREA

URBANIZADA
R$0,00 R$ 3.962,50R$3.962,50 1,75%100,00% 0,00%6.5

R$6.846,60 R$ 9.780,86INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$2.934,26 4,33%30,00% 70,00%6.6

R$403,24HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$100,81 R$ 504,0580,00% 0,22%20,00%6.7

R$872,52 R$ 1.090,65ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO R$218,13 0,48%80,00%20,00%6.8

R$0,00 R$133,05 R$ 133,05LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,06%0,00% 100,00%6.9

R$91.S08,64R$131.914,02 0,00%58,42% 40,66%PARCIAIS

R$225.813,07R$223.722,66R$131.914,02 100,00%99,07%58,42%TOTAIS

r- v
m3\| Cl

O 4?.rvi\
3S&AUGUSTO>ZEVÊÕ3ÿ

Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA- ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO,S/N - ZONA RURAL, SOBRAL- CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRA: Espaço Jardim (EJ06JE/EJG1PP/EJ02PP/EJG3SU/EJG45U) - SOBRAL - CE - LOTE 03-

I- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

I! - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (I)

1.1- CORNS

1.2 - PIS

1.3 - CPRB

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

4,50%

2,00% 10,15%

6,16%2 - LUCRO (L)

0,80%3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

1,27%4- RISCO (R)

0,93%5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

ill -CÁLCULO DO B.D.I.

B DI=((((l+(AC+G+S+R))x(l+DF)x(l+L)) / (l-l))-l) x 100

B DI= 26,49%

JOSÉ AUòUSYO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Ne 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

E

\

4

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS V

OBRA: Espaço Jardim (EJ06JE/EJ01PP/EJ02PP/EJ03SU/EJ04SU) - SOBRAL - CE - LOTE03 *
1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO

GRUPO A (básicos) 16,80

%

INSS 0,00

FGTS 8,00

SESI 1,50

1,00SENAI

SEBRAE 0,60

INCRA 0,20

Salário-educação 2,50

Seguro de acidentes do trabalho 3,00

46,45__GRUPO B ______ ; >

Férias (adicional de 1/3) 10,42

Auxílio-enfermidade 0,91

Licença-paternidade 0,08

Faltas legais 0,73

10,92132 salário

Salário maternidade 0,03

Repouso Semanal Remunerado 17,87

3,72Feriados
1,65Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho 0,12

GRUPO C _____

__
15,43 '__

Indenização (rescisão s/justa causa) 4,84

6,35Aviso prévio indenizado
3,56Férias indenizadas
0,15Aviso prévio trabalhado
0,53indenização adicional/Dispensa obstativa

8,33GRUPO D (Incidência cumulativa)

7,80Grupo A x Grupo B

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.
0,53

__
87,01 _TOTAL GERAL wy-i

JOSÉ ÀUGUSTO ÀZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D
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CONSTRUTORA E TRANSPORTE

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇO N*? 012/2018-SECOMP

V
A Empresa A J ARAGÃO SILVA - EPP, inscrita no CNPJ: 74.022.229.0001-63, sediada na rua

Norvinda Pires, 31- Aldeota - Fortaleza, Ceará, CEP: 60.150-280, por intermédio do seu proprietário o

Sr. Alan Jackson Aragão Silva, portador da carteira de identidade nÿ 98031026509/CE e CPF: Ne

426.003.403-00, vem pelo presente requerer a prorrogação de prazo da proposta por mais 60 (sessenta)

dias.

Certo de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido.

Cordiais Saudações,

Fortaleza-CE, 14 de junho de 2018

\

Alan Jaçjcson Aragão Silva

CPF: 426.003.403-00

CNPJ: 74.022.229/0001-63

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
Rua Norvinda Piras 31 - Aldeota

Fsrtateza-Cear* - Tel.: (85) 3085-0798
CEP: S0.150-260


