

RESUMO DO ORÇAMENTO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAÚDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 01/05/2019

11
B

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.862,00	4,64%
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.833,07	2,47%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 285,42	0,10%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.893,84	0,68%
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 536,93	0,19%
6	PISOS	R\$ 164.058,17	59,19%
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 15.699,04	5,66%
8	CONTENÇÕES	R\$ 2.515,30	0,91%
9	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	R\$ 13.940,09	5,03%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA E VESTIÁRIO)	R\$ 56.171,27	20,26%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.289,73	0,47%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.099,44	0,40%
	TOTAL COM BDI (18,58%)	R\$ 277.184,30	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	951,41	951,41
TOTAL (M2)		951,41
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 291,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

YAN FROTA FARDAS MARQUES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
SEINF