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R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN-ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPi N° 14.858.301/0001-65

fyi,.

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-Ce., 11de abril de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL-LOTE 01

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA

DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL, pelo preço global de R$263.151,97 (duzentos e

sessenta e três mil, cento e cinquenta e um reais, noventa e sete centavos), com prazo de

execução de 2 (dois) meses corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em

21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta

empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas

no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

/
.... ...

R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ N° 14.858.301/0001-65

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF N° 057.524.963-30

\



R.R, PORTELA. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME

DiSTRiTQ PEDRA DE FOSQ, 5/W - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N« 14.S58.3Ql/000i-65

t

L r: •....
i' '

'

4» -A'.)

A
>•*

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTARIA
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OBRÃ: ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO01E 02 - LOTE 02 - BAÍRRQ VfLA UNIÃO

TOMADA DE PREÇOS N*Gi1/2018-SECOMP/CPL
11d© abril de 2018
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VALOR UNITÁRIO COM

_BDI{R$)
TOTAL RSITEM VALOR UNfrÁÿOfÿlDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSCOMP. QUAmiDADEUND

ESPAÇO MOVIMENTO 02 - RUA 21DE ABRIL COM A RUA 23 DE MAIO - BAIRRO VILA UNf&»1.0

R$ 8.499,36ADMINISTRAÇÃO DA OBRAIA

R$ S.439,36R$ 2.833,12ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. - ENCARGOS INCG8f®8A0GS NO PREÇO UNITÁRIO Mfe R< Í2&JB01.1.1 COMP. EXT. 01 3,00

ft$ 1.216,41iJL SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 1.117,60INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA R$ 1.117,60«$MS.5S1.2.1 C2851 1,00UN

R$ 38,SIRS 0,35LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÀB02- (ÁREA ATÉ 5000 M2) t&sus282,30M21.2.2 C2873

R$ 490,15DEMOLIÇÕES E RETIRADAS1.3

R$ 367.7702207 R$6,5035 S',.14RETIRADA DE GUlAS PRÉ FABRICADAS DE COttCWBO 56.581.3.1 M

C07G2 R$ 47,73CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO SsASCULANTE R$ 22.37 R$ 15,651.3.2 M3 3,05

RS 74,69C253.3 R$ 24,49TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHAEMCAMíNHÃO ATÉ 5 KM R$ iW61.3.3 3.05M3

R$ 20.16435PAVIMENTAÇÕES1.4

R5 21,53 R$ 2.712,78MOO FIO PRÉ MOLDADO (G,07x0,30xl.00)m C/REJUNTAMENTO R$ 17,021.4.1 C3449 M 126,00

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO R$ 82,95 RS 4.406,45C0330 R$ 64,7953,771.4.2 M3

R$ 44,11 RS 5.055,01R$ 3.4,87C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TiJOUNHO (19,9x20x4)cm CINZA M2 114,601.4.3

R$ 2.762.52R$ 50,31RS 39.77C344S1.4.4 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOL1NHO (19,9xl0x4>cm COLORIDO M2. 54,91

PISO PODOTÁTli. EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO}_ RS 1.571.67R$ 80,64RS 6.3.751.4.5 C4624 M2 19,49

R$ 8,63 RS 472,58RS 6,82LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTASC16311.4.6 M2 54,76

RS 583,74R$ 10,66ARMADURA EM TELA SOLDÁVÊL Q-92 R$ 8,43C4071 M2 54,761.4.7

R$ 2.044,64R$ 373,11RS 294,57C32721,4.8 CONCRETO P/VIBR., FCK*20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO fS/TRANSP.; Mi 5.48

R$ 554,96R$ 101,27LANÇAMENTO £ APLICAÇÃO DE CONCRETO $/ ELEVAÇÃO R$ SG.06C1604 5,481.4.9 m

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA R$ 33,5657)81.5

R$ 7.793.04CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕESl.S.Í

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO D£ 1ACÁT. PfiOf. ATE1.5Otrs R$ 29,98 R$ 13,49C2784 m RS 23.701.5.3.1 0,45

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR R$ 424,63C4129 R$ 10,76 RS 13,611.5.1.2 M3 31.20

P.$ 16,17 R$ 16,17C0084 ANDAIME P/l M3 DE CONCRETO ARMADO1.5.13 m RS 12,781,00

RS 443,98RS 351.00 RS 541,661.5.1.4 C0E44 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO rVtl 1,22

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃOC1603 ft$ 173,95 R$ 212,221,5.1.5 M3 1.22 RS 137.52

R$ 92,14C1399 R$ 72.84 RS 950,881.5.1.6 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.- 12mm UTIL. SX M2 10,32

R$ 8,94C41S1 ARMADURA DE AÇO CA $0/60 RS 7,07 RS 295,021.5.1.7 KG 33,00

RS 27,121.5.1.8 16519 UNHA DE MASSAfiANDUBA 12 x 6 CM ( 5“ x 2 1/2“) R$21,44 RS 3.621,78U 59,80

1.5.15 C3721 R$ 106.56 R$ 134,79 R$ 1.725,31VISA 0£ MADEIRA MACIÇA 10“x 4" 12.80

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3“X3"XS/16"Í1.5.1.10 C4326 R$91.21M 7,20 RS 115,37 RS 830,66

BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER1.5.1.31 CG463 R$ 12,26 R$ 15.51 R$ 77,55M2 5,00

C23S7 RS 5.36 R$ 170,251.5.1.12 PINTURA COM SELAOOfi EM MADEIRA Ml R$ 6,7825,11

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRAC2667 R$ 14,38 RS 18,19 R$ 456,751.5.1.13 M2 25,11

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTEC2542 R$ 10.841.5.1.14 M2 RS 13.71 R$ 146,4210,68-

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO D£ IÂ1.5.1.15 C2466 R$ 22,97 R$ 29,05 RS 310.25M2 10.68

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIAS1.S.2 R$ 18,845.92

BARRAS PARALELAS EM TUBO GALVANIZADO S.OQm, KlT COM DUAS UNIDAOES
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

COMP. EXT. 021.5.2.1 «S3.71S.80UN RS 1.8.59,402,00 RS 1.470,00

BARRA FIXA ACOPLADA KIT COM TRES UNIDADES, EM TUBO GALVANIZADO

(FORNECIMENTO £ MONTAGEM)____1.5.2.2 COMP. EXT. 03 R$2.975.04UN R$ 2.352,00 R$ 5.950.082,00

PEÇA DE APOIO PARA EQUIPAMENTO DE ABDOMINAL EM 0=11/2”, PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO (FORNECIMENTO £ MONTAGEM) _ R< 198,341.5.2.3 COMP, EXT. 04 R$ 78,40 RS 99,17UN 2,00

3.5.2.4 COMP. EXT. 05 R$ 3.549,17SIMULADOR DE ESQUI UN RS 4.489,35 RS 8.978,702.00

1.5.3 R$ 6.926,12EQUIPAMENTOS DIVERSOS (UXEIRAS, BANCOS)

l.S.3.1 C036G SANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m R$ 823.20UN RS 1.041,27 R$6.247,626,00

AQUISIÇÃO, ASSENT. E RÊJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CMOcm1.5.3.2 C0110 RS 109.30M RS 86,41 RS 546.505,00

1.5.3.3 C3270 CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) RS 274,62 RS 347,37 FtS 132,00M3 0.38

mTÂSL&ÇÕ€5 ÊLÍTKCAS 00ESPAÇOmmmW/fjkA RS 19.420,80

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE

CONCRETO CIRCULAR •H=12M
1.6.1 COMP. EXT. 6 fi$ 2.753,33 R$ 3.482,69 : R$ 10.448,07UN 3,OQ:

QUADRO ?/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETOC2090 R$ 1.105,061.6.2 R$ 1.397,79 R$ 1.397,79UN 1,00

CAIXA. EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM. LASTRO D£ BRITA E

TAMPA DE CONCRETO
1.6.3 CG632 UN R$ 292.66 RS 1.463,305,00 RS 231,37

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16AC10231.6.4 RS 13.29UN 5,00 RS iS.17 RS 95,95

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO •OPS’s - 40 KA/440VC45621.6.5 R$ 104,50 RS 132,18UN R$ 264,362,00

QUADRO OE DfSTRISUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,

C/BARRAMENTO______ _C20Õ81.6.6 UN R$295,12 RS 373,30 R$ 373,301,00

C048Ú1.6.7 R$ 1,68ÔUCHA E ARRUELA DE AÇO GAtV. D= 2Smm >X) PAR R$ 1,33 R$ 40,3224,00

1.6.8 C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTECOPPERWEID 3/4“X 2.40M UN R$ 221,373,00 RS 175,01 RS 664,11

R$ 193,44C4371 ARANDÉLA BLINDADA R$ 244,68; RS 978,7216.9 UN 4.00

R$ 1.565,13ELETRODUTO PVC ROSCJNCL.CONEXÔES D= 32mm (1")C1197 R$ 19,3.51.6.10 M 81,73 R$ 15,14

C1021 CURVA P/ELETPvODUTO PVC ROSC. D= 32mm U”) RS 5,89 RS 7,45 R$ 81,951.6.11 UN 11,00

C0556 RS 8,221.6.12 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 231,14 R$ 6,S0 RS 1.899,97

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50mC27S4 RS 23,70 RS 29,981.6.13 RS 92,64M3 3,09

RS 55,19í8$ £5/2gjjREATERRO C/COMPACTAÇÃOUmjALmcmTFK3S&. tmmM..£A¥MÂC232.1Í&U Mi 8$ 19,232,871 7 l
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OBRA: ESPAÇO CRÍATIVO MOVIMENTO 01E 02 - LOTE 01 - 8AJRRO VILA UNIÃO

TOMADA DE PREÇOS N" 011/2018-SECOMP/CPL
11de abril de 2018

TABELA:

2649%BDÍ:

VALOR UNITÁRIO COM

BDI(R$)
TOTALR$DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO (R$)ITEM COMP. UND QUANTIDADE

RS 1,134,67HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO1.7

R$ 268,99TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES 0= 25mm(3/4") R$ 16,771.7.1 C2625 R$ 13.26'M 16.04

REGISTRO DE PRESSÃO C/CAN0PLA CROMADA D= 20mm (3/4") R$ 84,62 R$ £4,621.7.2 C2172 S$ 66,90m 1,00

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X6Ccm| DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO
R$ 627,34C0609 RS 313,671.7-3 R$ 247,982.00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE IA CAT. PROP. Alt 2.00m R$7.16 RS 15,75C2789 R$5.661.7.4 m. 2.20

R$ 37,88REATERRO C/CCMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA R$ 19,231.7.5 C2221 R$- 25v20m 1.97

RS 20,07R$ 6,69C09531.7.6 COTOVELO PVC SOLO. MARROM D=25mm (3/4*1 W R$5293,00

R$ 7,42TÊ PVC SOLD. MARROM D- 25mrr. (3/4") R$ 7.42C23811.7,7 R$SJ87UN 1,00

R$ 53,30INST. DE HIDRÔMETRO £ CAVALETE C/ CAIXANOHHMO P002 (CASO 1} R$ 53,301.7.8 C2845 RS 42,-24UN 1,00

R$ 19,30R$ 3,861.7.S Cl729 LUVA PVC SOLO. MARROM 0= 25mm (3/4*) ft$iUSSUN 5.0C

R$ 602,65ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO1.8

R$ 272,10RS 45,35ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.SOM.EXCETO PALMÁCEAS1.8.1 C0229 R$35,856.00UN

R$ 330,55R$ 15,081.8.2 C1430 RS il.92GRAMA EM PLACAS E=-‘6 CM FORNECIMENTO ZflAffiíQ M2 21.92

R$ 144,081.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

.LIMPEZA DE.PISO.EM ÁREA URBANIZADA R$ 0,85 RS 144,081.9.1 C3447 R$ 0,67M2 169.51

ESPAÇO MOVIMENTO02 - RUA SAMUEL COM RUA BENIAMIN - BAIRRO VILA UNIÃO2.0

R$ 2.450,422.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 2,82 R$ 1.431,662.1.1 C2102. RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 507,68 R$2,23

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO &ASCULANTE R$ 397,20R$ 15,652.12 C0702 M3 25,38 fi$ 12,37

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHAEM CAMINHÃO ATÉ 5 KM R$ 621,56;R$ 24,492.1.3 C2533 R$ 39,36M3 25,38

R$ 3.529,06INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA. 2.2

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) R$ 0,35 R$ 86,502.2.1 R$0,28M2 247,15

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER R$ 286,88 R$3.442,56R$226,802.2.2 M2 12,00

DEMOUÇÕES E RETIRADA5 R$ 2.044,812.3

R$ 6,50C2207 RETIRADA DE GUIASPRÉ FABRICADAS DE CONCRETO R$ 304.012.3.1 M 46.7? 8$ 5.14

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TuOLCS5/ RcAÿROVEITAMcNTO R$ 38,55 R$ 33,11.2.52 M3 0,85

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 1.420,29P.$ 16,872.3.3 M2 «$.13,3484,19

C0702 R$ 15,65 R$ 112,05CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCUIANTE2.3.4 M3 R$23377,16

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM RS 175,35;R$ 24,49-2.3,5 R$M3 7.16

R$ 1,526,96CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM AR80NIZADAS E GRAMADAS2A

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,C0)m C/REJUNTAMENTO R$ 21.52 R$ í.282,76R$i7j522.4.1 C3449 59,58

PREPARO e SUBSTITUIçãO DE TERRA P/PLANTAçãO R$ 88.16 R$ 244,20C20352.4.2 M3 15$ &í.?02,77

2,5 PAVIMENTAÇÕES R$ 72,64433

PAVIMENTAÇÃO DECALÇADÃO / RAMPAS / QUADRAS R$47.950,812.S.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,3QxI.0Q)m C/REUJtiTmEHTO R$21,53; R$ 2.557,762.5.1.1 C344S RS 17,02iM 118,80

CORTE £ ATERRO COMPENSADO S/CONTROlE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO2.51.2 C0928 RS 7,02 R$ 8,89 R$ 219,41M.% 24,68

ATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL S/CONTROLE,MAT.C/AQ.UIS1ÇÃO2.5.1.3 C0330 R$ 64,79 RS 81,95m R$ 3,702,5045,18

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO i0.50X0.50im JUNTAS* 5cm ESP.- 8cm R$ 82.07 RS 20.487,13C1S242.51,4 M2 RS 64,88:249,63

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

RS 138,85 R$ 2.845.04C462.3 R$ 109,772,51.5 M2 20,49

2.51.6 C1917 R$ 65.86 RS 83.31 R$ 7.616,20PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO M2 91,42

R$ 31,79; ft$ 2306,24.C1611 R$ 25,132.51.7 IASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP“ SCM M2 91.42

R$ 7.368,05C1919 R$ 92.822.51.8 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 R$ 73.3879,38

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTt R$ 85,892.51.9 C0708 R$ 3.48M3 R$2,7524,68

C3144 R$ 162.592.51.10 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01Km E 30,00 Km (Y = 0,5SX + 0,81) R$4,34 R$ 5.49T 29,62

PAVIMENTAÇÃO DE TRAVESSIAS EM ECLOBLOCK / ARQUíB. /TABELA / ALAMBRADO

/ALV. RAMPAS
2.5,2 R$ 24.69332

TÃBUA5 CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA R$ 284,352.S.2.1 C34S& M2 R$ 224,8020,54 R$ 5.840,55

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP=20 cm
C00742.5.2.2 R$ 82,18 RS 4.096,67M2 R$ 64,9749,85

CHAPlSCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= Smrrt P/
PAREDE

C07762.5.2.3 RS 4,13 R$ 5,22M2 47,06 R$ 245,65

2.5.2.4 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR. TRAÇO 1:3 R$ 22.84 RS 28,89 R$ 1.359,56M2 47,06

GUARDA CORPO C/ COP.RÍMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2H2.52.5 C3506 RS 197.64 R$ 7.055,75M R$ 156,25:35,70

2.5.26 C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE R$ 398,83 R$ 504,48a R$ 504.481,00

C0036 R$ 4.689,012.52.7 ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M M R$ 106,83 R$ 135,13 134,70

DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICAC1040 R$ 18,65 R$ 23,592.52.8 RS 901,85M 38,23

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA R$ 73.754,042.6

CON5TRUÇÂO DE CARAMANCHÕES2.6.1 RS 7.793,04

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROf. ATÉ150m2.61.1 C2784 R$ 23,70 RS 29.98M3 R$ 13,490.45

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR2.61.2 C4129- RS 13,61 RS 424,63m R$ 10.7631,20

2.6.1.3 C0084 R$ 12,78 RS 16,17ANDAIMEP/lM3 DE CONCRETO ARMADO UN R$ 16,171,00

C08442.61.4 R$ 44-3,98CONCRETO P/VIBR., PCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M2 R$ 351,00: R$ 541.661,22

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cf ELEVAÇÃOC16032.61.5 M3 1,22 R$ 172,95RS 137,52 R$212,22

Cl399 R$ 92,142.61.6 RS 72,54 R$ 950,88FORMA PIANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ÊSP.= 12mm UTIL. 5X M2 10,32

2.61.7 C4Í51 R$7,07 RS 295,02ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG RS 8,9433,00

165192.61.8 UNHA DE MASSARANDU8A 12 x 6 CM ( 5“ x 2 1/2") M R$21,44 R$ 2?,12j RS 1.621,7859,80

R$ 106,56 R$ 134,79. R$ 1,725,312.6.13 C3721 MViGA DE MADEIRA MACIÇA 10“x 4* 12.80

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3“X5/16") R$ 91,21 RS 115,37 R$ 830.66C4326.2.6.1.10 M 7,20
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OBRA: ESPAÇO CRJATfVO MOVIMENTO 01 £ 02 - LOTE 01- BAIRRO VILA UNIÃO

TOMADA DE PREÇOS NT 011/2018-SECOMP/CPL
íiíteabrt? de 2018

'v*%,
SE1NFRA 24.1%SQNÊRÃDÃ
26,49%

TABELA c-\

BDí:

VALOR UNITÁRIO COM

BDI(R$) ;
TOTAL R$DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIOITEM COMP. QUANTIDADE

R$ 77.55RS 15,51BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER R$ 12,262-6.1.11 C0463 A42 5,00

R$ 1?0,25R$ 6.78RS 5ÿ6ass?2.6.1.12 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 25,11

R$ 456,75R$ 18,19VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS C€ MADEIRA R$ 14,38C26672.6.1.13 m 25.11

R$ 146,42RS 13,71TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE RS 10,84C25422.6.114 M2 10.68

RS 310,25TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS CJ ROLO DE LÁ R$ 29,05R$ 22,972.6.5.15 C246S M2. 10,68

R$ 56.496,51EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIAS2.6.2

R$ 4.967.09 RS 4.967,OSS$ 3326.662.6.2.1 COMP. EXT, 02 mEQUIPAMENTO SURF 1,00

R$ 5.753.82S$ 4.548,84 R$ 5 753,83COMP. EXT. 032.6.2.2 EQUIPAMENTO PATINS ÍM 1.00

RS 7.550,42R$ 5.969,18 R$ 7.550,42COMP. EXT. 04 UM2-6.23 EQUIPAMENTO ELEVADOR 1,00

RS 3.974,16R$ 3.141.88 RS 3.974.16COMP. EXT. 05 m 1,002.S.2.4 EQUIPAMENTO VOLANTES

R$4.118,36R$ 3.255,88 R$ 4.11836UN2.63.5 COMP. EXT. 06 1.00EQUIPAMENTO PARA ABDOMINAIS

R$ 5,111.2SR$ 5.111,28RS 4.040,86COMP. EXT. 07 UiM 1,002.62,6 EQUIPAMENTO PARA TRICEPS

R$ 6.248,43 R$ 6.248,43RS 4.939,36COMP. EXT. 08 EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI UN 1,002.62.7

ESTAÇÃO OE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTE5: R$ 14.841,44 RS 18.772,94 RS 28,772,94:COMP. EXT. 09 UN2.6.2.8 1,00

R$ 9364,492.6.3 EQUIPAMENTOS DIVERSOS ÍUXEIRAS, BANCOS}

RS 8.330.16R$ 1.041,27RS 82320"0)360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L- 3.«Rn UN 8,002,6.32

R$ 786,96AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm RS 86.41 R$ 109.20cano M 7202.6,32

RS 347,37RS 347,37C3270 CONCRETO P/VISR.. PCK*15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO |S/ TRANSP.j M3 1,00 RS 274,622.6.33

R$ 19.243,50INSTALAÇÕESEliTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO... 1.7

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 12.0W MONTADA EM POSTE DE

CONCRETO CIRCULAR - H=Í2M
R$ 3.482,69 RS 13.930,76RS 2.753,332.7.1 COMP. EXT. 10 UN 4.00

RS 1.397.79 R$ 1.397,79QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO RS 1.105,06C2030 UN 1.002.7.2

CAJXA EM ALVENARIA. {60X60X60crn} DE 3/2 TIJOLO COMUM. LASTRO DE BRITA £

TAMPA DE CONCRETO
R$ 877,98R$ 23137 R$ 292,66UMC0632 3,002.7.3

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3.6A RS 15.17 RS 19,35 R$ 307,04cim UN 16,002.7.4

R$ 132,18 R$ 132.18DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - UPS's • 40 KA/440V R$ 104,50C4S52 UN 2.002.7.5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X9Smm.

C/BARRAMENTO
X$ 373.30R$ 373.30ft$ 293.22UN 1.002.7.6 C206S

R$ 163,94 RS 327.88RS 129.61C4530 2.00DISJUNTOR DIFERENCIAL 0R-1ÓA - 40A, 30mA iM2.7.7

R$ 7,99 R$ 15.9SCAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4’ R$ 6,32'C4761 2,002.7.S

RS 1.33 R$ 1,63 R$ 16.80PARC04S0 8UCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (V) 10,002.7.9

P.$ 664.ilR$221.37RS 175,01U*í 3,00C0326 ATÊRRÃMENÍO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4*X 2.40M2.7.10

ELtTRODUTO PVC ROSC.iNCLCONEXÕES J> 32mm (!'•} R$ 15,14 RS 19,15 RS 434,1322,67C1197 M2.7.11

R$ SM RS 7,ÿ5 R$ 29.SOC1Q21 4.00CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1'} UN2.7.12

RS 2,40 R$ 18.24R$ 3,04Cl710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1"} UN 6.002.7.13

R$ 5,59 R$ 7,07 R$ 697.67C0554 98,682.7.14 CA80 EM PVC 2000V 4MM2

RS 22.70 R$ 13,49ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROf. ATÉ l.SOrr R$ 29,98C2784 M3 0.452.7.15

RS 17.63REATERRO C/COMPACTAÇÂO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA RS 13,94 RS 6,35M3C2920 0,362.7.16

R$1.736,72HIDRÁULICA DO SISTEMA.DE IRRIGAÇÃO2.8

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES Dÿ2Smm(-3/4"} R$ 16.77 R$411,87RS 13,26;as25 24,562.8.1

R$ 253,86REGISTRO Df. PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4°) RS 84,62RS 66.90C2172 UN 3,007..8.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X&0cm) OE 1/2 TIJOLO COMUM. LASTRO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO _ RS 941,01R$ 247,98 R$313.67UNC0609 3,0023.3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ACAT, PROF. ATÉ 2-OOrr. R$ 7,16 R$ 7,02 :RS 5,66C27S9 M3 0,982.8.4

R$ 13.05REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, £ CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 17.63RS 13,94M3 0.7423.5 C2920

RS 33,45R$ S.29 R$6,69C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=2Smm (3/4“) UN 5,002.8.6

R$ 5330 RS E3,30!MST. DE HIDRÒMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 {CASO i) R$ 42.14C284S UN 1,002.8.7

R$ 3.86 R$ 23,16R$ 3,05C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM O 2Smm (3/4") UN 6.002.8.8

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO RS 553,012-9

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. Cf ALUÍRA MÉDIA DE 2.SOM.EXCETO PALMÁCEAS R$ 136,OSRS 35,85 R$ 45,35C0229 UN 3,002.9.1

R$ 416.96RS 15,08RS 11,22-M2 27,SSC1430 GRAMA EM PLACAS E*S CM FORNECIMENTO E PLANTIO2.9.2

R$431,532.10 UMPEZA RNAL DA OBRA

R$431,53LIMPEZA DÊ PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 0,85M2 507,68 RS 0,67C34472.10.1

/R$ 263.1S1.97TOTALGERAL COM BOI

DUZENTOS E SESSENTA E TRE5 MIL, CENTO E C4NOUENTA E UM REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS

%í\X

L\
\íA1'À \ v/

JCS&ÿUdUSTO AZEREDO LAUREANO

ENGENHEIRO Civil
CREA-CE 10 369-D
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nr-R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
rrportelacoriStfMcoesgfthotmall.com

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRA: ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO 01E 02 - LOTE 01

I- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (I)

1.1- COFINS

1.2 -PIS

1.3-CPRB

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

4,50%

2,00% 10,15%

6,16%2 - LUCRO (L)

0,80%3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

1,27%4 - RISCO (R)

0,93%5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

111 - CÁLCULO DO B.D.I.

B D I =((({l+(AC+S+R+G))x(l+DF)x(l+L)) / (l-l))-l) x 100

B DI= 26,49 %

T X
i

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D
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ft.R. PORTELA CONSTRUÇÕES £ LOCAÇÃO D£ VèÍCULOSITDA '.ME

4?/
r/

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N- ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N* L4.8S8.301/000I-65
&4ss Í:X‘

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO 01E 02 * LOTE 01 - BAIRRO VILA UNIÃO

T
1MÊS 2 MESES

ITEM TOTÂi%miQiàiSERVIÇOS DIVERSOS
FÍSICO % F FINANCEIRO TFÍSICO % FINANCEIRO

R$849946

R$1.216,41

R$4.249,68 3,23%R$4.249,68ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 50,00% 50,00%1.1

R$0,00R$1.216,41 0,46%0,00%100,00%1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$490,19R$0,00R$490,19 0,19%DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00%100,00%1.3

R$20.164,35R$0,00 7,66%R$20.164,35PAVIMENTAÇÕES 0,00%100,00%1.4

R$33.565,08R$13.426,03 R$20.139,05 12,76%60,00%EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 40,00%1.5

R$19.420,80R$11.652,48 7,38%R$7.768,32INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO 60,00%40,00%1.6

R$1.134,67R$907,74R$226,93 0,43%HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 80,00%20,00%1.7

R$602,65R$361,59ARBORIZAÇÃO E AJAROINAMÊNTO R$241,06 0,23%60,00%40,00%1.8

R$144,08R$144,08 0,05%R$0,000,00% 100,00%1.9 LIMPEZA FINALDA OBRA

:V; uiV’:
11
BSS&J

R$2.450,42R$1.225,21R$1.225,21 0,93%50,00%50,00%2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$3.529,06R$0,00R$3.529,06 1,34%INSTALAÇÃO DO CANTEIRO £ LOCAÇÃO DA OBRA 0,00%100,00%2.2

R$2.044,81R$0,00R$2.044,81 0,78%0,00%DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%2.3

R$1.526,96

R$72.644,33

R$0,00 0,58%R$1.526,96CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBON1ZADAS E GRAMADAS 0,00%100,00%2.4

R$43.586,60R$29.057,73 27,61%PAVIMENTAÇÕES 60,00%40,00%2.5

R$73.754,04R$29.501,62 R$44.252,42 28,03%60;Q0%EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 40,00%2.6

R$19.243,50R$7.697,40R$11.546,10 7,31%40,00%INSTALAÇÕESELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

60,00%2.7

R$1.736,72R$1.042,03R$694,69

R$0,00

R$0,00

0,66%60,00%40,00%2.8

R$553,01R$553,01

R$431,53

0,21%ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 100,00%0,00%2.9

R$431,530,16%100,00%2.10 0,00%LIMPEZA FINAL.DA OBRA

R$136.242,82 0,00%R$126.309,15 51,77%PARCIAIS 48,23%

R$263.151,97R$263.151,97R$126.909,15 100,00%100,00%TOTAIS 48,23%

\

\

\
\
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JOSÉ Ã&ÇUSTO AZEVEDO LAUREANO
'Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
rroorfeiaconstrucoes#hotmail.coni J<Í3<ri“í-j

:

l—tíZ-
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS %

OBRA: ESPAÇO CRiATIVO MOVIMENTO 01E 02 - LOTE 01- BAIRRO VILA UNIÃO

1.ENCARGOS SOCIAIS =87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A (básicos) 16,80

INSS 0,00

FGTS 8,00

SESI 1,50

SENAI 1,00

SEBRAE 0,60

INCRA 0,20

Salário-educação 2,50

Seguro de acidentes do trabalho 3,00

GRUPO B 46,45

Férias (adicional de 1/3) 10,42

Auxílio-enfermidade 0,91

Licença-paternidade 0,08

Faltas legais 0,73

132 salário 10,92

Salário maternidade 0,03

Repouso Semanal Remunerado 17,87

Feriados 3,72

Dias de Chuvas 1,65

Auxílio Acidente de Trabalho 0,12

GRUPO C 15,43

Indenização (rescisão s/justa causa) 4,84

Aviso prévio indenizado 6,35

Férias Indenizadas 3,56

Aviso prévio trabalhado 0,15

Indenização adicional/Dispensa obstativa 0,53

GRUPO D (Incidência cumulativa) 8,33

Grupo A x Grupo B 7,80

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.
0,53

TOTAL GERAL 87,01

(\

JOSÉ AUÒUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D
£/
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CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

4~— —j
À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL
DATA: 11/04/2018 ÀS 09hs00mim
Lote N9 01

4 ''

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-
SECOMP/CPL, pelo preço global de R$ 207.786,46 (DUZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS

REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ) com prazo de execução de até 90 (NOVENTA) DIAS, conforme
cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo

determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos,
portador do CPF n9: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da abertura da licitação

• Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos
serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e

contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e
que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da

presente licitação.
.

n
• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

í IWQ-ÿS.

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

ióão Batista Moreira
jCREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/000142
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

s.
f
1/
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>:RESUMO DO ORÇAMENTO
BDI,; g6.49% - 'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL,_

OBRA: DATA : 11/04/2018

024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 03/201687.01%
LOCAL: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada

no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro -Sòbral/Ceará.HMi i

CLIENTE: A PKEEEiTURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
'/f *}I:it fí HIIIHIilMtltM»*'

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

P020211/2018

HORÁRIO: OOhsOOmin

Umconceito em construções
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

SO(SESSENTA) DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO 01 E 02 - BAIRRO VILA
UNIÃO

ESPAÇO MOVIMENTO 01- RUA 21DE ABRIL COM A RUA 13 DE MAIO - BAIRRO VILA UNIÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PAVIMENTAÇÕES

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBANIZADA

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA

EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LIXEIRAS, BANCOS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO

HIDRÁULICA COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

1 70.661,56 34,01

1.1 8.672,8Z 4,17

1.2 942,32 0,45

1.3 377,99 0,18

1.4 15.568,77 7,49

.5 28.644,29 13,79

1.5.1 6.019,20 2,90

1.5.2 17.275,10 8,31

1.5.3 5.349,99 2,57

1.6 15.001,67 7,22

1.7 876,49 0,42

1.8 465,33 0,22

1.9 111,88 0,05

ESPAÇO MOVIMENTO 02 - RUA SAMUEL COM RUA BENJAMIN - BAIRRO VILA UNIÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÕES £ RETIRADAS

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBONIZADAS E GRAMADAS

PAVIMENTAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO / RAMPAS / QUADRAS

PAVIMENTAÇÃO DE TRAVESSIAS EM ECLOBLOCK / ARQUIB. /TABELA / ALAMBRADO / ALV.RAMPAS

EQUÍPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIAS

2 137.124,90 65,99

2.1 1.898,35 0,91

2.2 2.728,28 1,31

2.3 1.226,87 0,59

2.4 1.179,46 0,57

56.154,40 27,03

37.079,632.5.1 17,85

2.5.2 19.074,77 9,18

2.6 56.970,59 27,42

2.6.1 6.019,20 2,90

2.6.2 43.640,66 21,00

EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LXEIRAS, BANCOS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO EAJARDINAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.310,732,6.3 3,52

14.863,432.7 7,15

2.8 1.341,51

426,94

335,07

164.268,51

147.231,15

17.037,36

VALOR COM ENCARGOS: 164.268,51

43.517,95

43.517,95

VALOR TOTAL: 207.786,46

Duzentos e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Seis reais e Quarenta e Sejs centavos

/ /%}
i'- m

0,65

2.9 0,21

2.10 0,16

VALOR ORÇAMENTO

VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS

100,00

f

João Batista Moreira
Erjg. Civil

CREA:9227-D
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VALOR BDI TOTAL

VALOR BDI
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO MUNICÍPIO EM

SOBRAL._;_ __
Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de

Medeiros, 1250 -Cehtro -Sobral/Ceará.

OBRA: 11/04/2010DATA : BDI:

ill
LOCAL:

024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01'

COMPOS

SEINFRA

Mill| IÇÕES PRÓPRIAS|
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N° P020211/2018MODALIDADE:
CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA HORÁRIO: 09hs00min

UmConceitoemconstruções
60(SESSENTA) DIASPRAZO DE

EXECUÇÃO:

60(SESSENTA) DIASPRAZO DE
VALIDADE:

LOTE I - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO 01 E 02 - BAIRRO VILA UNIÃOLOTE:

PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO

WÊÊÊÊ
DESCRIÇÃOCÓDIGO QUANTIDADEFONTE UNIDITEM

BDI COM BDISEM BDI

ESPAÇO MOVIMENTO 01- RUA 21DE ABRIL COM A RUA 13 DE MAIO - BAIRRO VILA UNIÃO 70.661,561

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8.672,821.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (85%) INCORPORADOS NO PREÇO

UNITÁRIO
MÊS 3,00 2.285,51 605,43 2.890,94PROPRIA 8.672,82COMP.EXT.Ol1.1.1

942,32SERVIÇOS PRELIMINARES1.2

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 1,00 682,49 180,79SEINFRA 863,28 863,28UNC28511.2.1

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 282,30 0,22 0,06 0,28 79,04SEINFRA M2C28731.2.2

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 377,991.3

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO 56,58 3,96 1,05 5,01 283,47SEINFRA MC22071.3.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 2,533,05 9,55 12,08 36,84SEINFRA M3C07021.3.2

€

V.)
/UrTRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 3,05 14,95 3,96 18,91 57,68SEINFRA M3C25331.3.3

jjSJSKv.,.,:
í

PAVIMENTAÇÕES 15.568,77 ; IvjjÊ ?
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MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30xl,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA M 126,00 13,15 3,48 16,63 2.095,38C34491.4.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO SEINFRA M3 53,77 50,05 13,26 63,31 3.404,18C03301.4.2

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHÒ (19,9xl0x4)cm CINZA 114,60M2 26,88 7,12 34,00SEINFRA 3.896,401.4.3 C3446

C344$ PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO {19,9xl0x4)cm COLORIDO SEINFRA M2 54,91 30,74 8,14 38,88 2.134,901.4.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 19,49 49,24 13,04 62,28SEINFRA 1.213,84C46241.4.5

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS M2 54,76 5,27 1,40 6,67SEINFRA 365,251.4.6 0631

ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 SEINFRA M2 54,76 6,51 1,72 8,23 450,67C40711.4.7

CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) 5,48 227,87M3 60,36 288,23SEINFRA 1.579,50C32721.4.8

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE ÇONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 5,48 61,84 16,38 78,22SEINFRA 428,651.4.9 0604

28.644,29EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBANIZADA1.5

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES 6.019,201.5.1

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,45 18,31 4,85 23,16 10,42C27841.5.1.1

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR 31,20 8,31 2,20SEINFRA M3 10,51 327,911.5.1.2 C4129

1,00 9,87 2,61 12,48ANDAIME P/l M3 DE CONCRETO ARMADO SEINFRA UN 12,481.5.1.3 C0084

1,22 271,13 71,82 342,95CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 418,40C08441.5.1.4

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO 1,22 106,23SEINFRA 28,14 134,37 163,93M3C16031.5.1.5

4ÿ
10,32FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 56,26 14,90 71,16SEINFRA 734,370399O- 1.5.1.6

SEINFRA KG 33,00 5,46 1,45 6,91ARMADURA DE AÇO CA 50/60 228,031.5.1.7 C4151

(
UNHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") 59,80 16,56 4,39 20,95 1.252,81SEINFRA M16519

cW>
1.5.1.8

... m12,80 82,30 21,80 104,10VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" SEINFRA M 1.332,48 4ÿ7
# s

1.5.1.9 C3721

/
KJSjjfr,

ã? i r-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3”X3"X5/16") 7,20 70,45 18,66 89,11 641,59SEINFRA M1.5.1.10 C4326 I

I IVIT5 >
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BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER SEINFRA M2C0463 5,00 9,47 2,511.5.1.11 11,98 59,90

SEINFRA M2 25,111.5.1.12 C2897 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA 4,14 1,10 5,24 131,58

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2SEINFRA 25,11 11,10 2,941.5.1.13 C2667 14,04 352,54

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE SEINFRA M2C2542 10,68 8,37 2,221.5.1.14 10,59 113,10

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS Cf ROLO DE LÃ SEINFRA M2 10,68 17,74 4,701.5.1.15 C2466 22,44 239,66

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA1.5.2 17.275,10

BARRAS PARALELAS EM TUBO GALVANIZADO 3.00m, KIT COM DUAS UNIDADES

{FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PROPRIA UND 2,00 1.135,50 300,791.5.2.1 COMP_EXT_01 1.436,29 2.872,58

BARRA FIXA ACOPLADA KIT COM TRES UNIDADES.EM TUBO GALVANIZADO

(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PROPRIA UND 2,00 1.816,80 481,271.5.2.2 COMPEXT03 2.298,07 4.596,14

PEÇA DE APOIO PARA EQUIPAMENTO DE ABDOMINAL EM D=11/2", PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO {FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PROPRIA UND 2,00 60,56 16,041.5.2.3 UND 76,60 153,20

EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI PROPRIA UND 2,00 3.815,79 1.010,801.5.2.4 COMP.EXT.08 4.826,59 9.653,18

1.5.3 EQUIPAMENTOS DIVERSOS (UXEIRAS, BANCOS) 5.349,99

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m SEINFRA 6,00 635,88C0360 UN 168,44 804,321.5.3.1 4.825,92

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm SEINFRA 5,00 66,74 17,681.5.3.2 C0110 M 84,42 422,10

CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) 0,38C3270 SEINFRA M3 212,15 56,20 268,351.5.3.3 101,97

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO1.6 15.001,67

CONJUNTO COM 03 LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE

CONCRETO CIRCULAR H=12M
3,00 2.126,81 563,39 2.690,20COMP-EXT-06 PROPRIA UND1.6.1 8.070,60

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 1,00 853,601.6.2 C2090 SEINFRA UN 226,12 1.079,72 1.079,72
X7

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E

TAMPA DE CONCRETO
SEINFRA 5,00 178,731.6.3 C0632 UN 47,35 226,08 1.130,40

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 5,00 11,72C1093 SEINFRA UN 3,10 14,821.6.4 74,10

ç
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS’s - 40 KA/440V 2,00 80,72C4562 SEINFRA UN 21,38 102,101.6.5 204,20

/í>'% r 1 ?ÿ
sí L :

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,

C/BARRAMENTO
SEINFRA UN 1,00 227,96 60,391.6.6 C2068 288,35 288,35

/ / Pr/
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BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. 25mm (1") 24,00 1,03SEINFRA PAR 0,27 1,30 31,20C04801.6.7

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M SEINFRA 3,00 135,19 35,81 171,00UN 513,001.6.8 C0326

4,00 39,58UN 149,42 189,00SEINFRA 756,00C4371 ARANDELA BLINDADA'1.6.9

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1”) 81,73 11,69 3,10SEINFRA 14,79M 1.208,79C11971.6.10

1,21CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA 11,00 4,55 5,76UN 63,36C10211.6.11

C05ÿ6 1 M 231,14 5,02 1,33 6,35SEINFRA 1.467,74CABO EM PVC 1000V 6MM21.6.12

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 3,09SEINFRA 18,31 4,85 23,16M3 71,56C27841.6.13

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 2,87 3,11M3 11,75 14,86SEINFRA 42,65C29211.6.14

I
HIDRÁULICA COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 876,491.7

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4M) 10,24 2,71 12,95SEINFRA M 16,04 207,72C26251.7.1

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA 0= 20mm (3/4") 1,00 51,68 13,69 65,37SEINFRA UN 65,37C21721.7.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
2,00 191,56 50,74 242,30SEINFRA UN 484,60C06091.7.3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m 2,20 4,37 1,16 5,53SEINFRA M3 12,17C27891.7.4

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 1,97 3,11 14,86M3 11,75 29,27SEINFRAC29211.7.5

3,00COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") 4,09 1,08 5,17SEINFRA UN 15,51C09531.7.6

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 1,00 4,53 1,20 5,73 5,73SEINFRA UN1.7.7 C2381

Jr INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) 1,00 32,55 8,62 41,17SEINFRA UN 41,17C28451.7.8

LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 5,00 2,36 0,63 2,99SEINFRA 14,95UNC17291.7.9

C ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO 465,33u 1.8

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO

PALMÁCEAS
6,00 7,34 35,03UN 27,69 210,18SEINFRAC02291.8.1

w / ! 'f
a ff-! V21,92 9,20 2,44 11,64 255,15SEINFRA M2GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO1.8.2 C1430 3 Q IONI TS'-.
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LIMPEZA FINAL DA OBRA 111,881.9

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,52SEINFRA M2 169,51 0,14 0,66 111,88C34471.9.1

ESPAÇO MOVIMENTO 02 - RUA SAMUEL COM RUA BENJAMIN - BAIRRO VILA UNIÃO 137.124,902

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.898,352.1

507,68 1,73 0,46SEINFRA M2 2,19RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 1.111,82C21022.1.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 25,38 9,55 2,53SEINFRA M3 12,08 306,59C07022.1.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAiyiINHÃO ATÉ 5 KM M3 25,38 14,95 3,96SEINFRA 18,91 479,94C25332.1.3

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 2.728,282.2

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 247,15 0,22 0,06SEINFRA 0,28 69,20C28732.2.1

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 12,00 175,18 46,41SEINFRA M2 221,59 2.659,082.2.2 C4541

DEMOLIÇÕES £ RETIRADAS 1.226,872.3

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO 3,96SEINFRA 46,77 1,05 5,01M 234,32C22072.3.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 0,85 23,79 6,30SEINFRA M3 30,09 25,58Cl0432.3.2

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 84,19 7,00 1,85 8,85SEINFRA 745,082.3.3 C1066

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 7,16 9,55 2,53 12,08SEINFRA 86,49C07022.3.4

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA M3 7,16 14,95 3,96 18,91 135,402.3.5 C2533

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBONIZADAS E GRAMADAS/ 1.179,462.4

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30xl,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA M 59,58 13,15 3,48 16,63 990,82C34492.4.1

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO M3 2,77 53,84 14,26 68,10SEINFRA 188,64C20352.4.2

/
PAVIMENTAÇÕES 56.154,402.5

'è

/ PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO / RAMPAS / QUADRAS 37.079,632.5.1

/
L
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C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30xl,00)m C/REJUNTAMENTO 118,80 13,15 3,48 16,63 1.975,64SEINFRA M2.5.1.1

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO 6,8624,68 5,42 1,44 169,30SEINFRA M32.5.1.2 C0928

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO I 2.860,3545,18 50,05 13,26 63,31SEINFRA M32.5.1.3 C0330

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm 13,28249,63 50,12 63,40 15.826,54SEINFRA M2C19242.5.1.4

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM ÇORRACHA 30x30crri ASSENTAMENTO COM COLA

VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
20,49 84,79 22,46 107,25M2 2.197,55SEINFRAC46232.5.1.5

PISO DE CONCRETO FCK=15MPá ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO 91,42 50,87 13,48 64,35 5.882,88SEINFRA M22.5.1.6 C1917

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 91,42 19,41 5,14 24,55 2.244,36SEINFRA M2C16Í12.5.1.7

C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESPU 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 79,38 56,68 15,01 71,69 5.690,75SEINFRA M22.5.1.8

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 24,68 2,13 0,56 2,69C0708 SEINFRA M3 66,392.5.1.9

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81)DMT -

DMT = 6,58
29,62 4,43 1,17 5,60SEINFRA T 165,87C31442.5.1.10

PAVIMENTAÇÃO DE TRAVESSIAS EM ECLOBLOCK / ARQUIB. /TABELA / ALAMBRADO / ALV.RAMPAS 19.074,772.5.2

TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA 173,65 46,00 219,65M2 20,54 4.511,61SEINFRAC34882.5.2.1

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE

CAL HIDRATADA ESP=20 cm
49,85 50,19 13,30 63,49 3.164,98SEINFRA M2C00742.5.2.2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=

5mm P/ PAREDE
47,06 3,19 0,85 4,04 190,12SEINFRA M2C07762.5.231

4,6747,06 17,64 22,31 1.049,91REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2C34082.5.24

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" 35,70 31,97 152,66120,69 5.449,96SEINFRA MC35062.5.2.5

308,08 81,61 389,69CJ 1,00 389,69CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE SEINFRA2.5.2.6 C0865

21,86 104,3934,70 82,53 3.622,33SEINFRA MALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2MC00362.5.2.7

DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA 3,81 18,2138,23 14,40 696,17SEINFRA M00402.5.2.8

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 56.970,592.6

| *Tf
j r;_
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( 6.019,202.6.1 CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES
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ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,45 18,31 4,85 23,16 10,422.6.1.1 C2784

LOCAÇÃO MENSAL DEESCORAMENTO TUBULAR SEINFRA M3 31,20 8,31 2,20 10,51 327,912.6.1.2 C4129

1,00SEINFRA UN 9,87 2,61ANDAIME P/l M3 DE CONCRETO ARMADO 12,48 12,48C00842.6.1.3

SEINFRA M3 1,22 271,13 71,82 342,95CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 418,402.6.1.4 C0844

I
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 1,22 106,23 28,14SEINFRA 134,37 163,93C16032.6.1.5

M2 10,32 56,26 14,90FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA 71,16 734,37C13992.6.1.6

KG 33,00 5,46 6,91ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEINFRA 1,45 228,032.6.1.7 C4151

UNHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 11/2") 59,80 16,56 4,39 20,95SEINFRA M 1.252,81165192.6.1.8

VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10”x4" 82,30 21,80SEINFRA M 12,80 104,10 1.332,48C37212.6.1.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC {3HX3,,X5/16") 18,66SEINFRA 7,20 70,45 89,11M 641,592.6.1.10 C4326

BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER 5,00SEINFRA M2 9,47 2,51 11,98 59,90C04632.6.1.11

SEINFRA M2 25,11 4,14 1,10 5,24PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA 131,582.6.1.12 C2897

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 2,94SEINFRA M2 25,11 11,10 14,04 352,54C26672.6.1.13

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE M2 10,68 2,22SEINFRA 8,37 10,59 113,10C25422.6.1.14

í
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ 4,70 22,44SEINFRA M2 10,68 17,74 239,662.6.1.15 C2466

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIAS

4-
43.640,662.6.2

PRÓPRIA 1,00 3.033,30 803,52 3.836,82UND 3.836,82EQUIPAMENTOS SURFCOM.EXT.022.6.2.1

1,00 3.513,74 930,79PROPRIA UND 4.444,53EQUIPAMENTO PATINS 4.444,53COMP.EXT.032.6.2.2

< 4.610,89PROPRIA 1,00 1.221,42 5.832,31UND 5.832,31COMP.EXT.04 EQUIPAMENTOS ELEVADOR2.6.2.3

f 1,00 2.426,94 642,90 3.069,84PROPRIA UN 3.069,84EQUIPAMENTO VOLANTES2.6.2.4 COMP.EXT.05 &' l TiLX

I r-
k S -fc3.181,22< 666,22PROPRIA 2.515,00 3.181,22UND 1,00EQUIPAMENTO PARA ABDOMINALCOMP.EXT.062.6.2.5 __

:ÿ
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1,00 3.121,36 826,85 3.948,21PROPRIA UND 3.948,21EQUIPAMENTO PARA TRICEPS2.6.2.6 COMP.EXT.07

3.815,79 1.010,80PROPRIA UND 1,00 4.826,59 4.826,59EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI2.6.2.7 COMP.EXT.08

ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES 1,00 11.464,26 3.036,88PROPRIA 14.501,14 14.501,14UND2.6.2.8 COMP.EXT.09

EQUIPAMENTOS DIVERSOS {LXEIRAS, BANCOS) ! 7.310,732.6.3

8,00 635,88 168,44BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m SEINFRA UN 804,32 6.434,56C03602.6.3.1

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm 7,20 66,74SEINFRA 17,68 84,42 607,82M12.6.3.2 C0110

CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) 1,00 212,15 56,20M3 268,35SEINFRA 268,352.6.3.3 C3270

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO 14.863,432.7

CONJUNTO COM 03 LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE

CONCRETO CIRCULAR H=12M
4,00 2.126,81PROPRIA 563,39 2.690,20 10.760,80UND2.7.1 COMP-EXT-06

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 1,00 853,60 226,12 1.079,72SEINFRA UN 1.079,72C20902.7.2

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E

TAMPA DE CONCRETO
SEINFRA 3,00 178,73 47,35 226,08 678,24UNC06322.7.3

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA 16,00 11,72 3,10 14,82 237,12UN2.7.4 C1093

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS’s - 40 KA/440V 1,00 80,72 21,38 102,10SEINFRA UN 102,10C45622.7.5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,

C/BARRAMENTO
1,00 227,96SEINFRA 60,39 288,35 288,35UN2.7.6 C2068

2,00 100,11 26,52SEINFRA 126,63 253,26UNDISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA2.7.7 C4530

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4“ 2,00 4,88 1,29SEINFRA UN 6,17 12,34C47612.7.8

1,03SEINFRA 10,00 0,27 13,00BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (l") PAR 1,302.7.9 C0480

<c •

X, '/X
òáO

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4”X 2.40M 3,00 135,19 35,81SEINFRA 171,00 513,00UN2.7.10 C0326

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") 11,69 3,10SEINFRA 22,67 335,29M 14,79C11972.7.11

4,00 4,55 1,21CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA 5,76 23,04UN2.7.12 C1021
! Tí"'*-';

mm

14$46,00 1,85 0,49 2,34LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1”) SEINFRA UNC17102.7.13

4 kll
' 0

i/
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SEINFRA 98,68 4,31Ml 1,14 5,45CABO EM PVC 1000V 4MM2 537,81C05542.7.14

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 4,85SEINFRA 0,45 18,31 23,16C2784 10,422.7.15

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA 0,36 10,76M3 2,85 13,61 4,902.7.16 C2920

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 1.341,512.8

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") SEINFRA 10,24 2,71M 24,56 12,95C2625 318,052.8.1

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") SEINFRA 3,00 51,68UN 13,69 65,37 196,112.8.2 C2172

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
3,00SEINFRA UN 191,56 50,74 242,30 726,90C06092.8.3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m SEINFRA M3 0,98 4,37 1,16 5,53 5,422.8.4 C2789

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA 0,74 10,76 2,85M3 13,61 10,072.8.5 C2920

COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") SEINFRA 5,00 4,09 1,08 5,17UNC0958 25,852.8.6

INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) 32,55 8,62SEINFRA UN 1,00 41,17 41,172.8.7 C2845

2,36LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4”) SEINFRA 6,00 0,63 2,99UN 17,94C17292.8.8

ARBORIZAÇÃO EAJARDINAMENTO 426,942.9

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO

PALMÁCEAS
SEINFRA 3,00 27,69UN 7,34 35,03 105,092.9.1 C0229

SEINFRA 27,65 9,20 2,44M2 11,64 321,85GRAMA EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIOC14302.9.2

2.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA 335,07

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,52SEINFRA 507,68 0,14 0,66M2 335,072.10.1 C3447

VALOR ORÇAMENTO 164.268,51

VALOR SEM ENCARGOS 147.231,15
•?

VALOR ENCARGOS 17.037,36c

Erjg. Civil
CREA;9227-D

VALOR COM ENCARGOS 164.268,51
'-'S

43.517,95;

43.517,9$

VALOR BDI TOTALt)..." V

/CNT-Construtora Nova Terra Eireli-EPP ,
.< CNPJ:12.314.392/QQÕ1-42 . ‘f
Francisco Fausto dos Santos

Titular CPF:061.653.893-68

VALOR BDI
:LrVALOR TOTAL 207.786,46r

sc
Duzentos e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Seis reais e Quarenta e Seis centavos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
:A6 DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO

EM,SOBRAL,

DATA : 11/04/2018 BDI: 26,49%CONTRATA
CONS
MUNI

OBRA:
3TRUÇ
CíPIO

'ÿ
- -

-
-ii

024:1 CÔM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

87.01%SEINFRA 03/2016
Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,

1250 -Centro -Sòbral/Céarâ.

LOCAL:mmi
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°
P020211/2018____MODALIDADE:

HORÁRIO: 09hs00min

Um conceitoem construções
60(SESSÉNTA) DIASPRAZO DE

EXECUÇÃO:

60(SESSENTA) DIASPRAZO DE
VALIDADE:

LOTE I - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO 01 E 02 - BAIRRO VILA
UNIÁO

LOTE:

MÊS2MÊS1
DESCRIÇÃO VALOR <R$)ITEM

R$ 3$R$ %% %

ESPAÇO MOVIMENTO101 - RUA 21 DE ABRIL CÒM A RUA 13 DE MAIO - BAIRRO VILA

UNIÃO,
100,00 70.661,5639.045,31 43,94 31.616,2570.661,56 56,061

+
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8.672,82 50,00 4.336,41 50,00 4.336,41 100,00 8.672,821.1

942,32 100,00 942,32942,32 100,001.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 377,99 100,00 377,99 100,00 377,991.3

PAVIMENTAÇÕES 100,00 15.568,7715.568,77 100,00 15.568,771.4

28.644,2928.644,29 40,00 11.457,72 60,00 17.186,57 100,00EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBANIZADA1.5

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO 6.000,67 60,00 9.001,00 100,00 15.001,6715.001,67 40,001.6

HIDRÁULICA COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 175,30 80,00 701,19 100,00 876,49876,49 20,001.7

ARBORIZAÇÃO EJARDINAMENTO 186,13 60,00465,33 40,00 279,20 100,00 465,331.8

111,88 100,00 111,88 100,00 111,881.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

ESPAÇO MOVIMENTO 02 - RUA SAMUEL COM RUA BENJAMIN - BAIRRO VILA UNIÃO 137.124,90 60.788,45 55,52 76.336,45 100,00 137.124,9044,482

949,18 50,00 100,00 1.898,351.898,35 50,00 949,17SERVIÇOS PRELIMINARES2.1

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 2.728,28 100,00 2.728,282.728,28 100,002.2
í

DEMOLIÇÕES £ RETIRADAS 100,001.226,87 100,00 1.226,87 1.226,872.3

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBONIZADAS E GRAMADAS 1.179,46 100,00 1.179,46 100,00 1.179,462.4

PAVIMENTAÇÕES 60,00 33.692,64 100,00 56.154,4056.154,40 40,00 22.461,762.5

EQUÍPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA 100,0056.970,59 60,00 34.182,35 56.970,5940,00 22.788,242.6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO 40,00 14.863,4314.863,43 60,00 8.918,06 5.945,37 100,002.7

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 60,00 804,91 100,00 1.341,511.341,51 40,00 536,602.8

ARBORIZAÇÃO EAJARDINAMENTO 100,00426,94 100,00 426,94 426,942.9

100,00 335,07 100,00 335,07335,072.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA

107.952,70

207.786,461_‘

51,9548,05 99.833,76

48,05 99.833,76y m:,tV'

&r /}
Irâ m p

5 \ .4Wut*. . -í,-:/\ .
João Batista Moréira

Ef)9- C»vil
CREA;9227-D
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COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNiCÍPiO EM SOBRAL,__

OBRA: DATA : 11/04/2018 BDI : 26.4!
MES

SEINFRÀ. 024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

87,01% 03/2016LOCAL: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada
nõ Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro -Sobral/Ceará.IBI

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

P020211/2018

HORÁRIO: 09hs00min

Um conceitoem construções
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60(SESSENTA) DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTEI- ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO 01 E 02 - BAIRRO VILA
UNIÃO _ _

DESCRIÇÃOCOD %

I I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE 0 CUSTO INDIRETO
ADMINISTRAÇAO CENTRALAC 4,0000

TOTAL 4,0000

I II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO
COFINS 3,0000
PIS 0,6500
CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,5000
ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA 2,0000

TOTAL 10,1500

ill - LUCRO
L LUCRO 6,1600

TOTAL 6,1600

IV - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

G + S GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,8000

TOTAL 0,8000

V - RISCO (R)

RISCO (R)R 1,2700

TOTAL 1,2700

VI - DESPESAS FINANCEIRAS

r UF DESPESAS FINANCEIRAS 0,9300

TOTAL 0,9300

EDI = 26,49%

((((1+(AC+G+S+R))*(1+DF)*(1+L))/(1-l))-1)

A

u

"mssss-
3oão Batista

Erjg. Civil
CREA:9227*D

tn eira
rj*1>ra*

ra

V
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL,

OBRA: DATA: 11/04/2018 BDI : 26,49%

FONTE VERSÃO HORA

SEINFRA 024 1 COM OESONERAÇAO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

REF.

03/2016

MES

87.01%LOCAL: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro -Sobral/Ceará.

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N" 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

P020211/2018

HORÁRIO: 09hs00min

Um conceitoem construções
60(SESSENTA) DIASPRAZO DE

EXECUÇÃO:

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO 01 E 02 - BAIRRO VILA
UNIÃO _

DESCRIÇÃOCOD HORA % MES %

A GRUPO A

AI INSS 0,0000 0,0000
A2 SESI 1,5000 1,5000
A3 SENAI 1,0000 1,0000
A4 INCRA 0,2000 0,2000
\5 SEBRAE 0,6000 0,6000

Salário EducaçãoA6 2,5000 2,5000
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000
A8 FGTS 8,0000 8,0000
A9 SECONCI 0,0000 0,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

B GRUPO B

BI Repouso Semanal Remunerado 17,8700 0,0000
FeriadosB2 3,7200 0,0000
Auxílio - EnfermidadeB3 0,9100 0,6900
139 salárioB4 10,9200 8,3300
Licença PaternidadEB5 0,0800 0,0600
Faltas JustificadasB6 0,7300 0,5600
Dias de ChuvasB7 1,6500 0,0000
Auxílio Acidente de TrabalhoB8 0,1200 0,0900

Férias GozadasB9 10,4200 7,9600

Salário MaternidadeB10 0,0300 0,0200

TOTAL 46,4500 17,7100

C GRUPO C

Aviso Prévio IndenizadoCl 6,3500 4,8500

"T2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1500 0,1100
Férias Indenizadas 3,5600 2,7200

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,8400 3,6900
Indenização AdicionalC5 0,5300 0,4100

TOTAL 15,4300 11,7800

D GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo BDl 7,8000 2,9800

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio IndenizadoD2 0,5300 0,4100

TOTAL 8,3300 3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A+B+C+D

A
, „

João Batista Moreira
Erjg. c»v,!

CREA.9227
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R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME %

DISTRiTO PEDRA DE FOGO, SN-ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral - Ce., 11de abril de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL-LOTE 02

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA

DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL, pelo preço global de R$115.358,06 (cento e quinze mil,

trezentos e cinquenta e oito reais, seis centavos), com prazo de execução de 2 (dois) meses

corridos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em

21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta

empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas

no Edital da licitação e seus anexos,

Atenciosamente,

R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ N° 14.858.301/0001-65
. /I

0 /
xH't/Y.h

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF N° 057.524.963-30

1/
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕESE LOCAÇÃO 0£ VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO,S/M - ZOMA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJmMJ3S8301/QQG3.S5

f

I
1 \j&n
A
AS

PLANILHA DESCRITIVA ORÇÂfVIENTÁRIA % 4:-
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

OBRA ESPAÇO MOVIMENTO (EMGIJE).RUA SÃO FRANCISCO, BAIRRO KJSÉ EUCUDES. SOBRAL - CE

TOMADA DE PREÇOS N* 012/20Í8-SECOMP/CPL

11de abril de 2018

TABELA; SEINFRA 24.1-DESONERADA

BD!; 26,49%

VALOR UNITÁRIO COM BD)
ITEM um VALOR UNITÁRIO (R$|COMP. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE TOTAL R$m

ADMINISTRAÇÃO DA OBRAVI RS 3,406/39

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO MÊS1.1 COMP. EXT. 01 RS 857,72 R$1,135.53 R$ 2.406.593.00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 5.425,24

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER2.1 C.4541 M2 R$ 226,80 R$ 286,83 ft$ 3.442,5612,00

2.2 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 RS 2,23 R$2,82410,50 R$ 3.157,61

wa | 8$ S2lS?fOfc'ft&AMAWiAL D£8#Tí&jHíOBS«?W!»»Safe>SSSaiiAMT23 ÍSS302 R$ 15,65 R$ 321.2920.50

II 2-4 TOSCOS?* DE MftTBRSftuOSCETO SDCSKA S3W CmSSmkSATÉ&mC2S52 M3 f 2053 R$ 24.49 R$ 502,78fí5 ÍS36

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO £ LOCAÇÃO DA OBRA3 R$ 1.670,08

MEIO RO PRÉ MOLDADO (0,07x0.30x1,00>m C/RQUNTAMÊNTO3.3 C3449 RS 17.02 RS 21,53 R$ 1.670,08M 77,57

PAVIMENTAÇÕES4 R$25.863,46

PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO / RAMPAS/ QUADRAS4.1 RS 25.863,46

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x030x1,00)m C/REiUNTAMENTO4.1.1 C3449 R< 17.02 R$ 21.5240,85 RS 879,50

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃOC03284.1.2 m R$ 7,03 RS 8,832.05,25. R$ 1.824,6?

ATERRO C/CCMPACT.AÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUIS1ÇÃOC03304.1.3 M3 R$ 81.95 R$ 13.456,19164,20 RS 64,79

€34464.1.4 PISO INTERTRAVADO TIPO TliOLINHO (19,9x10x4Km CINZA M2 RS 34,87 RS44.I1115,03 RS S.073,37

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) _ _C4624.1.5 RS 80,64M2 20.02 R$63,75 R$ í.614.41

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1,20)rr. ESP.= 7cm03264.2,6 M2 RS 5.32140,90 RS 6,73 RS 948,26,

CARGA MECANIZADA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTECQ7084.1.7 M3 RS 2J5 R$ 3,48 R$714,2?20S.25

4.1.8 C3244 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01Km E 30.00 Km (Y -0.55X *ÿ 0,81) RS 4,34T R$ 5.49 R$ 1.352,19;246.30

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANíZAOA-ÍBAfiCOS E UXE-Í-RA)5 R$ 541,29

€03605.1 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA OE FERRO - 1= 3.00m R$ 4,34UN RS 5,49 R$ 32.946,00

174025.2 OE CONCRETO CA-2. OH600mm RS 123.96 R$ 169,45;DN 3,00 R$ 508,35

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PAMACADEMIAS6 RS 56,542,04

COMP. EXT. 02 EQUIPAMENTO SURF5.1 m ft$ 3.326,86 RS 4.967,091,00 RS 4.967,05!

COMP. EXT. 03 EQUIPAMENTO PATINS RS 4.6S4,846.2 UW RS 5.799,361,00 R$ 5.799,36

COMP. EXT. 046.3 EQUIPAMENTO ELEVADOR UN R$7.550,42 R$ 7.550,42R$ 5569,181,00

COMP. EXT. 056.4 EQUIPAMENTO VOLANTES UN RS 3.141,88 RS 3.974,161,00 S$ 3.974,16

COMP. EXT. 066.5 EQUIPAMENTO PARA ABDOMINAIS R$ 3.255,88UN RS 4.118.36 RS 4.128,361,00

COMP. EXT. 076,6 EQUIPAMENTO PARA TRÍCEPS R$ 4.040,86UN R$ 5.111,28 RS 5.111,281,00

COMP. EXT, 086.7 EQUIPAMENTO SIMULADOR OE ESQUI R$ 4.939,86UN R$6.248,43 RS 6.248.431.00

ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEiRANTES:COMP. EXT. 096.8 UN R$ 14.841,44 RS 18.772,94 R$ 18.772,941.00

CONSTRUÇÃO DE CARAWIANCHÕES7 R$ 7,793/14

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.PROF. ATÉ l.SOma?84 RS 23,70m R$ 13,43;RS 29.980,45

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR.2 C4129 RS 10,76m fi$ 13,6131,20 RS 42-5,63:

C0O84 ANDAIMEP/l M3 DE CONCRETO ARMADO RS 12,7873 UN RS 16.17 R$ 16,17;1,00

RS 351.007.4 C0844 CONCRETO P/VI8R., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 541,66MS RS 443.981.22

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cf ELEVAÇÃOCl6037.5 R$ 537,52M3 RS 173,95 R$212.221,22

€133$7.6 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 RS 72.84 RS 92,14 R$ 950,8810,32

7.7 €4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 RS 8,94KG RS 7,07 RS 295,0233.00

I6SÍ9 LINHA DE MASSARANDU8A 12 x6 CM > S‘ *2 1/2’?7.8 RS 21.44 RS 27,12M RS 1.621.7859,80

7.9 C3721 VtQA DE MADEIRA MACIÇA 10’x 4' RS 106,56M 12,80 RS 134,79; RS 2.725,31

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONfcTRA EM AÇO 5AC (3"X3’X5/i6“)C43267.10 RS 91,21 RS 11S.37M R$ 830,667.20

7.11 C0463 BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER RS 22,26 R$ 15,52M2 R$ 77,555.00

7.12 C28.97 ft$ 6.78PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA R$ 5,36 R$ 170,25M2 25,11

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRAC2&677,13 RS 18,19m R$ 456,7525,11 8$ 24,38

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE€25427.14 RS 10,64! RS 13,71M2 10,68 R$ 146,42

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOSCf ROLO DE LÃ.C2466 R$ 29,057.15 R$ 22.97 RS 310,25M2 10,68

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO8 RS 11.324,94

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4“ X 4’C4761S.l m RS 6.325,00 R$ 7.S9 RS 39,35

C0481 R$ 2,16S.2 SUCHA E ARRUELA OE AÇO GALV. D= 32mm (11/4*1 PAR RS 10,92RS 2,734,00

£.3 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm {3/4’) PAR RS 1,14 RS 1,44 RS 20.1614.00

C1017 R$ 98,258.4 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A SOfnm (2 í/2*} A (3“j R$ 124,28UN 1,00 RS 124,26

CIO16 CURVA.EM AÇO GALV. 0= 15 A2Smm {1/2*5 A {!'? R$ 16,97 RS 21,47 RS 64,418.5 UN 3.00

CAÍXA EM ALVENARIA (40X40X6Cem) DÊ 1 TUOLO COMUM. LASTRO DE CONCRETO £

TAMPA DE CONCRETO
R$ 269.92C0610 R$ 1365,688.6 RS 341,424,00 \

Aí \
\ \
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I15LL*.PLANILHA DESCRITIVA ORÇÃfViENTÁRtÂ Z

ti Èam ‘:
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE -SEUMA

OBRA ESPAÇO MOVIMENTO|EMMIE). RUA SÃO FRANCISCO, BAIRRO JOSÉ EUCLÍDES. SOBRAI - CE

TOMADA DE PREÇOS IT0í1/2Q18-5ECQMP/CPL
11de abril de 2018

&Á104&*.

TABELA; SEIWFRA 24.1-DESOMERADA

BDi: 26ÿ#{4
’ Té&teVALOR UNITÁRIO COM BDÍ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSSTEM VALOR UNITÁRIO (R$)COMP. UNO | QUANTIDADE
IRS)-

i

m I8.7 C453Ô DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, SOnsA R$ 129.61 R$ 163.942,00' R$ 327M;:

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16AC10938.S RS 25,1?UN R$ 19,196,00 SS 115,14X
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOSDÊ TÊNSÂQ - DPS's - 40 KA/440VC4562S3' -M R$ 104,50 RS 132.18 fi$ 264,36;2,00

C05348.10 CABO ÍSOLADO PVC 7SQV 4MM2 M R.$ 4,54190.29. RS 5,74 RS 1.092,26

C1188a.ii atTRODUTO PVC ROSC. D= 40mm(I1/4“} R$ 1331 RS 16,71;M RS 306,4618,34:

S.12 C?186 ELETROCUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") RS 9,03M 29,33 R$7,12 RS 264,26

â.iá U7Q9 LUVAPMèlRQDUTÚPVC ROSC.D= 25mm(3/4 \> RS 2,92UN RS 1,52, RS 22,526,00

8.14 C1718 LUVA PVC BRANCO ROSC. B=i 1/4" {AÔfBFB} RS 10,60 RS 21,20m 2,00 RS &3S

CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA £M POSTE Dê
CONCRETO CIRCULAR-H=12M

8.15 COMP.EXT.ll R$ 2.186,79 RS 5.532,14;UN RS 2.766,0?:2,00

LUMINÁRIA D£ EMBUTIR, EM LED. CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODI2ADO DE ALTO BRILHO. POTÊNCIA MINIMA 40W £ MAXIMA DE SOW

R$ 1.502,07COMP. EXT. 108.16 S$ 395.83 R$ 500,69UN 3,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTOC2066S.17 RS 135,44 R$ 171,32;UN ft$ 171,321,00

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ l.SOfíiC27848.18 RS 23,70 R$ 29,98M3 R$ 57,261.91

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA. E CONTROLE, MATERIAL DA VALA8.19 C2920 M3 RS 13.94: R$ 17.63 RS 33,671,91

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO9 R$ 501,46

TU80 PVC SOLO. MARROMINCL.CONEXÕES D= 25mm{3/4*')C26258-i M RS 1326 RS 87.545,22. R$ 16.77

C21S892 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 2Smrr> (1“} R$ 48,95 R$ 61,92m R$ 61,32:1,00

93 C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 2SmmX3/4' R$630 R$ 8,60UN ft$8,ÔO1,00

C3653.4 AOAPTADOR PVC P/ REGISTRO 2Smm (3/4°; R$ 3,29 RS 4,16UN 1,00 R$ 4.16

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO £
TAMPA DE CONCRETO

9.5 C06G9 R$ 247.98UN R$ 313.67 RS 313,671,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE IA CAT. PROF. ATÉ 2.00mC27899.6 RS 5,66 R$ 7,16M3 RS 5,160,72

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALAC23209.7 RS 13,94 RS 17,63M3 R$ 12,690.72

C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4*) RS 3.059.8 UN RS 3,86 RS 7,722,00

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO10 R$ 24)7338

ÁRVORESORNAMENTAIS EM GERAL.C/ ALTURA MÉDIA DE 2.SOM.EXCETO PALMÁCEAS10.1 C0229 UN R$ 35,85 R$ 45,35 R$ 136,053,00

10.2 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANH0 RS 11,92 RS 1.937,33M2 R$ 15,08;128,47

M iwammBAasm R$ 217,54

mmzxDê P©O SMMmkmmizADAtu í <3*4? «2 255=33 RS 0,85 R$217.54'

TOTAL GERAL COM BD! /R$ 115.358,06

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOSE CINQUENTA E OITO REAIS, SEIS CENTAVOS

\
f\ ií \ o

JOSEAUGUSTO AZEVÈ&Oi.
% Engenheiro Ciwfÿ

CREA-CE 10.369-D

LAUREANO



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
£i isí mi&..

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRA: ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO (EM01JE). RUA SÃO FRANCISCO, BAIRRO JOSÉ EUCLIDES. SOBRAL/CE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (i)

1.1- COFINS

1.2 -PIS

1.3-CPRB

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

4,50%

2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 1,27%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,93%

III -CÁLCULO DO B.D.I.

B DI =((((l+(AC+G+S+R))x(l+DF)x(l+L)) / (l-!))-l) x 100

B DI= 26,49 %

t
JõSé AòQÓSTO AÿEVEDO LAUREàNõ'

Engenheiro Civil
CREA-CE 1Q.369-D
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R.R. PORTELA CONSTWUÇÔIS g LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

'V5 I"-
>v DISTRITO PEDRA D6 POO©» $/N * /OMA RURAL, SOBRAL - C£

j i 4? CNW N* 14,«$#.301/0001-65

I.ÿí4XM

P0*;
•• •'

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

OBRA: ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO (EM01JE) - RUA SÃO FRANCISCO, BAIRRO JOSÉ EUCLIDES. SOBRAL/CE

1MÊS 2 MESES
ÍTEM SERVIÇOS DIVERSOS % DO TOTAL TOTAL

FÍSICO % FÍSICO %FINANCEIRO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$1.703,301 R$1.703,30 R$3.406,5950,00% 50,00%

0,00%

2,95%

2 R$5.424,24SERVIÇOS PRELIMINARES R$0,00 R$5.424,24100,00% 4,70%

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÕES

EQUIPAMENTOS UWIÿ
URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA)

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIAS

3 R$1.670,08 R$0,00 R$1.670,08100,00% 0,00% 1,45%

R$25,863,464 R$0,00100,00% R$25.863,460,00% 22,42%

R$162,395 R$378,90 R$541,2930,00% 70,00% 0,47%

6 R$11.308,41 R$45.233,6320,00% R$56.542,0480,00% 49,01%

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO

MOVIMENTO

R$1.558,617 R$6.234,43 R$7.793,0420,00% 80,00% 6,76%

R$4.529,988 R$6.794,96 R$11.324,9440,00% 60,00% 9,82%

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO

9 R$0,00 R$501,46

R$2.073,38

R$501,460,00% 100,00% 0,43%

R$0,0010 R$2.073,380,00% 100,00% 1,80%

R$0,00 R$217,54LIMPEZA FINAL DA OBRA R$217,5411 0,00% 100,00% 0,19%

R$52.220,45PARCIAIS R$63.137,6145,27% 54,73% 0,00% /

/R$52.220,45TOTAIS R$115.358,0645,27% R$115.358,06100,00% 100,00%

r\
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Engenheiro Civil
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPi NS 14.858301/0001-65
rrportelaconstrucoesffihotmafLcoro

Lm.r
X

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO (EMOUE). RUA SÃO FRANCISCO, BAIRRO JOSÉ EUCLIDES. SOBRAL/CE
l.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A (básicos) 16,80

INSS 0,00

FGTS 8,00

SESI 1,50

SENAI 1,00

SEBRAE 0,60

INCRA 0,20

Salário-educação 2,50

Seguro de acidentes do trabalho 3,00

GRUPO B 46,45

Férias (adicional de 1/3) 10,42

Auxílio-enfermidade 0,91

Licença-paternidade 0,08

Faltas legais 0,73

132 salário 10,92

Salário maternidade 0,03

Repouso Semanal Remunerado 17,87

Feriados 3,72

Dias de Chuvas 1,65

Auxílio Acidente de Trabalho 0,12

GRUPO C 15,43

Indenização (rescisão s/justa causa) 4,84

Aviso prévio indenizado 6,35

Férias Indenizadas 3,56

Aviso prévio trabalhado 0,15

Indenização adicional/Dispensa obstativa 0,53

GRUPO D (Incidência cumulativa) 8,33

Grupo A x Grupo B 7,80

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.
0,53

TOTAL GERAL 87,01

\

JOSÉÂUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D O



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

%
À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL
DATA: 11/04/2018 ÀS 09hs00mim

Lote N9 02

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-
SECOMP/CPL, pelo preço global de R$ 90.466,92 (NOVENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) com prazo de execução de até 60 (SESSENTA) DIAS, conforme cronograma

físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo

determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos,

portador do CPF n5: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data

da abertura da licitação

» Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos

serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e

contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e

que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,

taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da

presente licitação.

• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

[if
'João Batista MoreiraFco. Fausto dos Santos

GPF: 06165389368

Titular
CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua doComércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007 W A>
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%RESUMO DO ORÇAMENTO
'iki
BÒÍ :26,49%CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL,_

OBRA: DATA : 11/04/2018

REF..ÃOFONTE MESmÊÊÊ
024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 87.01% 03/2016
LOCAL: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada

no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro -Sobral/Ceará.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

CONSTRUÇÕES

MOVA TERRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

P020211/2018

HORÁRIO: 09hs00min

Um conceito em construções
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

60(SESSENTA) DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE II ESPAÇO MOVIMENTO (EM01JÈ). RUA SÃO FRANCISCO,
BAIRRO JOSÉ EUCLIDES. _

LOTE:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1 3.475,95 3,84

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO CALÇADÃO/RAMPAS/QUADRAS

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA)

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO

2 3.296,49 3,64

3 1.089,86 1,20

4 23.038,15 25,47

4.1 23.038,15 25,47

5 337,74 0,37

6 43.640,66 48,24

7 6.019,20 6,65

8 7.412,11 8,19

9 387,37 0,43

10 1.600,48 1,77

LIMPEZA FINAL DA OBRA11 168,91 0,19

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR SEM ENCARGOS:

71.521,73

66.597,09

4.924,64

71.521,73

18.945,19

18.945,19

90.466,92

Noventa Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis reais e Noventa e Dois centavos

100,00

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR BDI:

VALOR TOTAL:

i M - c-i
joão Batístà Moreiia

Erçg. Civi»
CREA:9227-Dh
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO MUNICÍPIO EM
SOBRAL,

OBRA: DATA:: 11/04/2018 BOI : 26,49%

DATA REf.
íâíwsrfíw»

03/2016SEINFRA; 024.1 COM DESONERAÇÃO !87,01%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS ! -

HORA MES
Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação,, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobrai, na Rua Viriato de

Medeiros, 1250 -Centro -Sobral/Ceará.
LOCAL:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N° P020211/2018MODALIDADE:
CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA HORÁRIO: 09hs00min

Umconceito em constniçc>es
60(SESSENTA) DIASPRAZO DE

EXECUÇÃO:

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE II ESPAÇO MOVIMENTO (EM01JE). RUA SAO FRANCISCO, BAIRRO JOSE EUCLIDES.LOTE:

QUANTIDA PREÇO

TOTAL R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDITEM

SEM BDI I BDI Tlliljiiiiil DE COM BDI

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.475,951

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (85%) INCORPORADOS NO PREÇO

UNITÁRIO
MÊSPROPRIACOMP.EXT.01 3,00 916,00 242,65 1.158,65 3.475,951.1

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.296,492

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER SEINFRA 12,00 39,74M2 150,00 189,74 2.276,882.1 C4541

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO SEINFRA M2 410,50 0,92 0,24C2102 1,16 476,182.2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 20,53 5,98 1,58 7,56C0702 155,212.3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA M3 20,53 14,95 3,96C2533 18,91 388,222.4

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 1.089,863

:/

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA 77,57 2,94 14,05C3449 M 11,11 1.089,863.1

PAVIMENTAÇÕES 23.038,154

( i / PAVIMENTAÇÃO CALÇADÃO/RAMPAS/QUADRAS 23.038,154.1

uá MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA M 40,85 13,15 3,48C3449 16,63 679,344.1.1 :v •>

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE

COMPACTAÇÃO
SEINFRA M3 205,25 5,12 1,36C0928 6,48 1.330,024.1.2 &/

/ &

>
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ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO SEINFRA M3 164,20 43,00 11,39 54,39 8.930,84C03304.1.3

SEINFRAPISO INTERTRAV/jUX) TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2 115,03 7,12 34,00 3.911,02C3446 26,884.1.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_ 49,24SEINFRA M2 20,02 13,04 62,28 1.246,85C46244.1.5

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP - 7cm SEINFRA M2 140,90 7,46 35,6428,18 5.021,68C19264.1.6

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 202,25 2,13 0,56 2,69 544,05C07084.1.7

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X +
0,81)DMT - DMT = 6,55

SEINFRA T 4,41 1,17 5,58246,30 1.374,35C31444.1.8

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E LIXEIRA) 337,745

0,53 2,53BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m SEINFRA UN 6,00 2,00 15,18C03605.1

SEINFRA UN 3,00 85,00 22,52 107,52 322,56MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mmI74025.2

6 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 43.640,66

PROPRIA UND 1,00 3.033,30 803,52 3.836,82 3.836,82EQUIPAMENTOS SURFCOMP.EXT.026.1

PROPRIA UND 3.513,74 930,79 4.444,531,00 4.444,53COMP.EXT.03 EQUIPAMENTO PATINS6.2

PROPRIA UND 1,00 4.610,89 1.221,42 5.832,31 5.832,31EQUIPAMENTOS ELEVADORCOMP.EXT.046.3

PROPRIA UN 1,00 2.426,94 642,90 3.069,84 3.069,84COMP.EXT.05 EQUIPAMENTO VOLANTES6.4

666,22PROPRIA UND 1,00 2.515,00 3.181,22 3.181,22EQUIPAMENTO PARA ABDOMINALCOMP.EXT.066.5

PROPRIA UND 1,00 3.121,36 826,85 3.948,21 3.948,21EQUIPAMENTO PARA TRICEPSCOMP.EXT.076.6

PROPRIA UND 1,00 3.815,79 1.010,80 4.826,59 4.826,59EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUICOMP.EXT.086.7

ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES 11.464,26 3.036,88PROPRIA UND 1,00 14.501,14 14.501,14COMP.EXT.096.8

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES 6.019,207

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 4,85K SEINFRA M3 0,45 18,31 23,16 10,42C27847.1

/
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR 8,31 2,20SEINFRA M3 31,20 10,51 327,91C41297.2y

y

12,489,87 2,61SEINFRA UN 1,00 12,48ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADOC00847.3 SKJ|S>:
1

/
Uv/ í f®

t *|" | "*ÿ•**“

l€>{ ÍKJ

T- V ..

/
/

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA 271,13 71,82 342,95 418,40M3 1,22C08447.4

\ 8 £ -
• '>•

5

9 //
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LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 1,22 106,23 28,14 134,37 163,93C16037.5

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 10,32 56,26 14,90 71.16 734,37C13997.6

SEINFRA KG 5,46 1,45ARMADURA DE AÇO CA 50/60 33,00 6,91 228,03C41517.7

20,95SEINFRA M 59,80 16,56 4,39LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") 1.252,81165197.8

SEINFRA M 12,80 82,30 21,80VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" 104,10 1.332,48C37217.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC

(3”X3"X5/16")
70,45 18,66 89,11SEINFRA M 7,20 641,59C4326,7.10

BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA

C/REVÓLVER ' '
1 2.51SEINFRA M2 5,00 9,47 11,98 59,90C04637.11

SEINFRA M2 25,11 4,14 1,10 5,24 131,58PINTURA COM SELÿADOR EM MADEIRA7.12 C2897

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 25,11 2,94 14,04SEINFRA M2 11,10 352,54C26677.13

TRATAMENTO DE DE CONCRETO APARENTE SEINFRA 2,22M2 10,68 8,37 10,59 113,10C25427.14

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ SEINFRA M2 10,68 17,74 4,70 22,44 239,66C24667.15

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO 7.412,118

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" SEINFRA 5,00 4,88 6,17UN 1,29 30,85C47618.1

4,00SEINFRA PAR 1,66 0,44 2,10 8,40BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")C04818.2

SEINFRA 0,23PAR 14,00 0,88 15,54BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") 1,11C04798.3

1,00 75,89 20,10 95,99 95,99SEINFRA UNCURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")C10178.4

SEINFRA UN 13,11 3,47CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1") 3,00 16,58 49,74C10168.5

r CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
180,00SEINFRA UN 4,00 47,68 227,68 910,72C06108.6

2,00 100,11 253,26SEINFRA UN 26,52 126,63DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mAC45308.7

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 11,72 3,10SEINFRA 6,00 14,82 88,92UNC10938.8<r
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS’s - 40

KA/440V
80,72SEINFRA UN 2,00 21,38 102,10 204,20C45628.9

"PS:
L// 5 MWi:,-

'

M 3,05 0,81 3,86 734,52 .
í4/

SEINFRA 190,29CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2C05348.10 yvA :<>2 ivir/ SEINFRA 18,34 10,21 236,77M 2,70 12,91ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")C11888.11
v'

v

á /]
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1,46SEINFRA M 29,33 5,50 6,96ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 204,14C11868.12

SEINFRA UN 6,00 1,17 0,31LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") ' 1,48 8,88C17098.13

SEINFRA UN 6,47 1,71 8,182,00 16,36LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)C17188.14

CONJUNTO COM 02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA

EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M
PROPRIA UND 344,37 1.644,372,00 1.300,00 3.288,74COMP.EXT.068.15

LUMINAKIA DE EMfcJU I fK, tlVl Ltu, UUKPO t:JVl ALUMlINIU t KthLKIUK tlVl

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA
np_PROPRIA UND 74,17 354,173,00 280,00 1.062,51COMP.EXT.108.16

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES,

C/BARRAMENTO
SEINFRA UN 104,62 27,71 132,331,00 132,33C20668.17

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 1,91 18,31 4,85 23,16 44,24C27848.18

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA

VALA
SEINFRA 2,85M3 1,91 10,76 13,61 26,00C29208.19

HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 387,379

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") SEINFRA M 5,22 10,24 2,71 12,95 67,60C26259.1

SEINFRA UN 1,00 37,81 10,02 47,83 47,83REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")C21589.2

SEINFRA UN 1,00 5,26 1,39 6,65 6,65JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"C15269.3

SEINFRA 0,68UN 1,00 2,55 3,23 3,23ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")C36539.4

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
1,00 50,74 242,30SEINFRA UN 191,56 242,30C06099.5

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m SEINFRA M3 0,72 4,37 1,16 5,53 3,98C27899.6
*

\
.

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA

VALA
’ 0,72 10,76 2,85 13,61SEINFRA M3 9,80C29209.7

:

0,63SEINFRA UN 2,00 2,36 2,99 5,98LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")C17299.8

10 ARBQRIZAÇAO E JARDINAMENTO 1.600,48V

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO

PALMÁCEAS
105,09SEINFRA UN 3,00 27,69 7,34 35,03C022910.1

M2 128,47 9,20 2,44 11,64 1.495,39GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO SEINFRAC143010.2c
168,91' 11 LIMPEZA FINAL DA OBRA

I
?

SSSfe,-

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 255,93 0,52SEINFRA M2 0,14 0,66 168,91C3447 áii.i/

/ :: X
>

VALOR ORÇAMENTO: 71.521,73
I

i
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VALOR SEM ENCARGOS: 66.597,09,

VALOR ENCARGOS: 4.924,64i

VALOR COM ENCARGOS: 71.521,73i

l VALOR BDI TOTAL: 18.945,19
II

VALOR BDI: 18.945,19

VALOR TOTAL: 90.466,92

Noventa Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis reais e Noventa e Dois centavos

Ii

:

â

\A4 òSLAS*
r

Ha
Egg. Civil

CREA:9227-D

CNT-Consírutora Nova Terra Eireli EPPCNPJ:12.314.392/0001-42
Francisco fausto dos SantosTitular CPF.061.653.893-68

/í

/
V

n

â

R:Y/
*/ L

L/f
3
:v

/ %/
iV/H



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL,

BDI : 26,49%DATA : 11/04/2018OBRA:

I
024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 87,01% 03/2016
Na sala de reunites da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros.
1250 -Centro -Sobral/Ceará.

LOCAL:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°
P020211/2018

MODALIDADE:

HORÁRIO: 09hs00min

Um conceito em construções
60(SESSENTA) DIASPRAZO DE

EXECUÇÃO:

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE II ESPAÇO MOVIMENTO (EM01JE). RUA SÃO FRANCISCO,

BAIRRO JOSÉ EUCLIDES- __
LOTE:

VALOR (R$) MÊS1 MÊS 2 Total parcela

__
DESCRIçãO BsiaÉITEM

50,00 50,00 100,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.475,951

1.737,98 1 737,97 3.475,95

100,00 100,00
3.296,49SERVIÇOS PRELIMINARES2

3.296,49

100,00 100,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 1.089,863

1-089,86 1.089,86

100,00 100,00
PAVIMENTAÇÕES 23.038,154

23.038,15 23.038,15

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA (BANCOS E

LIXEIRA) _
30,00 70,00 100,00

337,745
101,32 236,42 337,74

80,0020,00 100,00
EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 43.640,666

8.728,13 34.912,53. 43.640,66

20,00 80,00 100,00
CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÕES 6.019,207

1-203,84 6.019,20
1

60,00 100,0040,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESPAÇO MOVIMENTO 7.412.118

2.964,84 4.447,27 7.412,11

100,00 100,00
HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 387,379

387,37 387,37

100,00 100,00
ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO 1.600,4810

1.600,48
I

100,00 100,00
168,91LIMPEZA FINAL DA OBRA11

168,91—
48.306,3142.160,61MM

y

90.466,92__ 42.160,611 90.466Í92E

f Tí$ \ h r,.

ri \j
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João Batista Moreira

Eqg. Civil
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COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL,

OBRA: DATA : 11/04/2018 BDI : 26,49%

FONTE VERSÃO
“

HORA MES

SEINFRÂ 024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

mnlHtnuuim 87.01% 03/2016LOCAL: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros.
1250 -Centro -Sobral/Ceará.

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

CONSTRUÇÕES

mmimm
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N” 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

P020211/2018

HORÁRIO: 09hs00mín

Um conceitoem construções
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

©O(SESSENTA) DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE II ESPAÇO MOVIMENTO (EM01JE). RUA SÃO FRANCISCO,
BAIRRO JOSÉ EUCLIDES._

LOTE:

DESCRIÇÃOC0D %

I i - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

ADMINISTRAÇÃO CENTRALAC 4,0000

TOTAL 4,0000

! II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

COFINS 3,0000

PIS 0,6500

CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,5000

ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA 2,0000

TOTAL 10,1500

III - LUCRO

LUCROL 6,1600

TOTAL 6,1600

IV - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

G + S GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,8000

TOTAL 0,8000

V - RISCO (R)

RISCO (R)R 1,2700

TOTAL 1,2700

VI -DESPESAS FINANCEIRAS

r QT DESPESAS FINANCEIRAS 0,9300:

TOTAL 0,9300

BDI = 26,49%

((((1+(AC+G+S+R))*(1+DF)*{1+L))/(1-I))-1)

)

/

l/t/f o í- " -
jòãotótka More

| E09- Civil
CREA;9227-D
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS
MUNICÍPIO EM SOBRAL,

DATA : 11/04/20i8 BPt : 26.49%
NO FONTE VERSÃO HORA MES

024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 87,01% 03/2016LOCAL: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro -Sobral/Ceãrá.MHI ?

CUENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

P020211/2018

HORÁRIO: OOhsOOmin

Um conceitoem construções
PRAZO DE
EXECUÇÃO;

60(SESSENTA) DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE II ESPAÇO MOVIMENTO (EM01JE). RUA SÃO FRANCISCO,
BAIRRO JOSÉ EUCLIDES._

LOTE:

DESCRIÇÃOCOD HORA % MES %

A GRUPO A

AI INSS 0,0000 0,0000
A2 SESI 1,5000 1,5000
A3 SENAI 1,0000 1,0000
A4 INCRA 0,2000 0,2000
A5 SEBRAE 0,6000 0,6000

Salário EducaçãoA6 2,5000 2,5000
Seguro Contra Acidentes de TrabalhoA7 3,0000 3,0000
FGTSA8 8,0000 8,0000

A9 SECONCI 0,0000, 0,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

GRUPO BB

Repouso Semanal RemuneradoBI 17,8700 0,0000
FeriadosB2 3,7200 0,0000
Auxílio - EnfermidadeDO

L 0,9100 0,6900
132 SalárioB4 10,9200 8,3300
Licença PaternidadEB5 0,0800 0,0600
Faltas JustificadasB6 0,7300 0,5600

Dias de ChuvasB7 1,6500 0,0000

Auxílio Acidente de TrabalhoB8 0,1200 0,0900

Férias GozadasB9 10,4200 7,9600
Salário MaternidadeB10 0,0300 0,0200

TOTAL 46,4500 17,7100

C GRUPO C

Aviso Prévio IndenizadoCl 6,3500 4,8500

Aviso Prévio TrabalhadoC2 0,1500 0,1100

Férias indenizadas03 3,5600 2,7200

Depósito Rescisão Sem Justa CausaC4 4,8400 3,6900
C5 Indenização Adicional 0,5300 0,4100

TOTAL 15,4300 11,7800

D GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo BDl 7,8000 2,9800

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio IndenizadoD2 0,5300 0,4100

TOTAL 8,3300 3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A+B+C+D

[ I- * 1H/oA'Lt c;
*5oao Batista Moreira

Erjg. Civil

CREA.9227-D
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R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN- ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPi N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral -Ce., 11de abril de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL- LOTE 03

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Editai de TOMADA

DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL, pelo preço global de R$400.963,71 (quatrocentos mil,

novecentos e sessenta e três reais, setenta e um centavos), com prazo de execução de 3 (três)

meses corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em

21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n* 057.524.963-30, como representante legal desta

empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas

no Edital da licitação e seus anexos,

Atenciosamente,

/
/

R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ N° 14.858.301/0001-65

f.Jj.X',4hy.\..J&c&í
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF N° 057.524.963-30

X
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DÍSTRÍTO PEDRA DE FOGG, S/H - S?NA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14,858,301/0001-65 y-v.-
c5‘. í;

<?

PlANiLHA DESCRITIVA ORÇAMENTARIA

O&fàMESPAÇO?««MO- E&S83VU

TOMMmDÊ TOÇOS N” 011/2018-SECOMP/CPL
lideafarSdeiSaift

TABELA: SEfNFRA 24.1-DESON.

BD1: 26,49%

VALOR UfttTÁftfO SEM

S0f(R$)

VALOS UNITÁRIO COM

BDI 01$)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL R$QUANTIDADEcmm. mmIfEKS

R$ 8.654,91ADMINISTRAÇÃO DA OBHAx ' : •

MÊSADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOSINCORPORADOSNO PREÇO UNITÁRIO RS 2.280,79 R$ 8.6S4,91RS 2.884,973,00i.l COMP, EXT. 01

R$ 10.913,71SERVIÇOS PRELIMINARES2

PLACA PADRÃO DE OBRA., TIPO BANNER R$ 213,69 R$ 2.564,31RS 168.94M2 12,002.1 C4541

R$ 1.66 R$ 2,10 R$ 4.877,72M2 2323,02RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO2.2 C2102

CM6AMM*SALDESKTUUH©mCRMWáQmsa&Amt RS 1.353,12RS 11,65«3 216ÿ523 asms

HMH5KMTED£MMMI»ssaemMOCHAmcmmtâúATé SKM R$ 18,24 R$ 2.118,56M2 116JS2.4 C2S3»

R$ 2.048,91(NSTMAÇÂO DO CANTORO £ LOCAÇÃODAOBRA3

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA. D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A

1.50M E MOURÕES ROUÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50.00M - 6 FIOS

DE ARAME FARPADO
__._

R$11,22 RS 14,19 R$ 1.431,85M 100,89C47323.1

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍUO TOPOGRÁHCO (ÁREA ATÉ 5000 M2} RS 0,27 R$ 617.06R$0,21M2 2323,023.2

R$ 1.143,11DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS4

C2207 RS 3,83RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADASDE CONCRETO R$ 170,58M 35,21 R$ 4,844.1

C0930 RS 19,99: RS 25,29 R$ 977,53M3 38,66CORTE MANUAL EM TERRA4.3

R$ 55.505,77CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA5

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÂO R$ 6,62 R$ 320,19M3 R$ 5,2348,40C09285,1

ATERRO C/COMPACTAÇAO MECÂNICA £ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO R$ 59,86RS 47,32 RS 47.921,76M3 S0G,63C032S5.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM R$14.42 RS 18,24 R$882,81M3 48.40C25335.3

R$ 207,58 R$ 262,57 R$832,34M3 3,17C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA5.4

P,$ 1.058,53CONCRETO CtaÓPiCO FCK IS MP3 COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 263,59 R$ 333,92M3 3,17C08305,5

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.ÿ
RS 271.53RS 20,10 R$ 25,42M2 10,68C191S5.6

l.5cm

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xlSxl9}cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

ainRATAna p<a>=?n <-rn..____.
R$61,22 R$ 948,93RS 48,40M2 1530:C00745.7

ALVENARIA DE TliOLO CERÂMICO FURADO (9xí9xí9)cm C/ARGAMASSA. MISTA DECAL

HIDRATADA ESP.=IGcm (1:2:8)
R$ 2.601,17R$ 27,43 R$ 34,70M2 74,97;C00735.8

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E. AREIA S/PENEíP.AR TRAÇO 1:3 ESP.= Stnfít ?/
;PAREDE

R$ 3,88 ft$ 351,32M2 RS 3,0790,47C07765.9

RS 214,93RS 15,91 RS 20,12M2 10,63REBOCO C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4C34095.10

R$ 9,58TEXTURA ACRÍLICA1DEMÃO EM PAREDESEXTERNAS R$ 7,57 R$ 102,26M2 10,68’C24615.11

CONSTRUÇÃO MEIO FIO £ PAVIMENTAÇÃO R$125.045,216

R$ 12.280,54MEIORO6.1

ESCAVAÇÃO MANUALCAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M RS 19,52 R$ 24,69 P.S 456/78M3 18,50;6.1.1 C1256

RS 14,42TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM RS18,24 RS 337,44M3 13,50C25336.1.2

R$ 40,82 RS 2.630,74R$32,27;M 64.4SMEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO PCX 20MPa6.1.3 C4583

R$ 12,68 R$ 16,04 R$ 8.855,58MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 552,135.1.4 C3449

PAVIMENTAÇÃO R$ 112.764,6763

R$ 59,86ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO R$ 47,32 R$ 3.072,66M3 51,34'6.2.1 C0328

R$ 16.863,27R$32,85R$ 25,97PISO ÍNTERTRAVADO TIPO TUOUNHO (19,9x10x4)0171 CINZA M2 513,356.2.2 C3446

R$ 37,47RS 29,62 RS 13.208,01-M2PISO ÍNTERTRAVADO TIPO TIJOUNHO (19,9xí0x4)cmCOLORIDO 352,536.2.3 C3445

RS 122,96 R$ 25.377,96PEDRA SÃO TOMÉ R$ 97,21M2 211,276.2.4 C3014

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

__
R$ 60,07 R$ 534,48R$ 47,49M2 9,736.2.S C4624

C1324 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (O.SOXG.SOJrn JUNTAS= 5cm £SP.«8cm R$61,13 RS 22.131,84362.03 RS 43,33M26.3.1

C1S19 R$ 28.520,02RS 54,66 R$69,14M2 412,50PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm. INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)6.3.2

PISO CIMENTADO ESP.=l,50cm C/ JUNTA PLASTiCA ( 27x3 }mm EM MÓDULOS (

1,00x1,00 )m___C3450
R$ 29,28 R$ 2,406,43R$ 23,1582,18M26.3.3

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE / ESTRUTURAS DE

MADEIRA/ PISTA PE SKATE _ R$ 141.774,517

R$54.527,43.EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO7.1

RS 2.925,11 R$ 3.699,97 R$ 3.699,97UNCOMP. EXT, 02 EQUIPAMENTO SURF 1,007.1.2

P,$ 3.388,42 RS 4.286,01R$ 4.286,01UN 1,007.1.2 COMP. EXT. 03 EQUIPAMENTO PATINS

R$ 5.624,29RS 4.446,43 RS 5.624,29UNCOMP. EXT. 04 EQUIPAMENTO ELEVADOR 1,007.1.3

RS 2.960,35 RS 2.960,35RS 2.340,38UN 1,007.1.4 COMP, EXT. 05 EQUIPAMENTO VOLANTES

R$ 3.067,76 RS 3.067,76fi$ 2.425,30UN 1,00COMP. EXT. 06 EQUIPAMENTO PARA ABDOMINAIS7.1.5

RS 3.807,39 R$ 3.807,39R$ 3.010,03UN 1,00:COMP. EXT. 07 EQUIPAMENTO PARA TRÍCEPS7.1.6

RS 4.654,44R$ 3.679,63 R$ 4.654,44ÍW 1,00COMP.EXT. 08 EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI7.1.7

R$13.983,9:R$ 11.055,36 R$ 13.983,92COMP. EXT. 09 ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR UVREPARA CADEIRANTES: UN 1,007.1.8
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇÃfVtENTÁRIÂ

OBRA: ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

TABELA: SEiNFRA 24.1-DESOM.TOMADA DE PREÇOS N* 0ia/2018~SECOMP/CPL
11de abril de 2018 BDI: 26,40%

VALOR UNITÁRIO COM

BDI (R$)

VALOR UNITÁRIO SEM

BD? (R$)
TOTAL R$DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADEITEM COMP.

R$ 775,64 RS 4.653,82RS 613,20UNC0360 BANCO DÊ MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO -U3.ÕOm 6,007.1.9

RS 186,71RS 147,61 RS 3.360,81Mvem?.BCI.1® 8AK0QEMALVENARIA,TAMPO SMCONCRETO, S/ENCOSTO (PINTADO) 18,007X10

RS 4.034,02R$ 318,92 R$ 403,407.1.11 OOMP.EXT.11 MESA DE JOGOSDEORAMTO PG51DO COM ASSENTO (COMPLETO) UN 10,00

RS 75,89AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. 0£ TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm R$ 394,65R$ 60,00M 5,20C01097.1.12

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO 8$ 11.613,927.2

ft$ 20,10ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m ft$ 17,65 RS 22,33M3C2784 0,907.2.1

R$ 10,14 RS 632,74LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR RS 8,02M3C4129 62,407.2.2

RS 12,04 RS 24,08UN RS 9,52ANDAIMEP/l M3 OE CONCRETO ARMADO 2,00C00847.2.3

P.S 330,72 RS 810,26RS 261,46M3 2,45C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO7.2.4

R$ 129,58 R$ 317,47i AMÇAMFNTO F API ICACÂn DF CONCRETO C/ RFVAÇÃO RS 102,44M3 2,456.160.3...7.2.5

R$54,26 R$ 68,63 R$ 1.416,52M2 20,64C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=12mmUTIL SX7.2.6

RS 6,65RS 5,26 RS 438,83KG 65,997.2.7 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60

R$20,20 RS 2.4ÍS,92R$ 15,97UNHA DEMASSARANDUBA 12 x 6 CM (5“ x 24/2ÿ- V, 119,60:(65197.2.8

RS 2.570,24RS 100,40RS 79,37M 25,60C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA Í0‘‘X 4"7.2.9

POfiNEOMENíO E COLOCAÇÃO DE CANTONEiKA EM AÇO SAC (3i!X3"X5/16“) R$ 85,94 RS 1-237,54,M RS 67,9414,40C43267.2,10

R$ 115,62BORRACHA CLORADA EMESTRUTURA D£ AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓtVS? RS 11,55M2 RS 9,13C0463 10,017.2.11

R$ 5,05 RS 253,66RS 3,99M2 50.23C2897 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA7.2.12

R$ 680,62VERNIZ 3DEMÃOSEM ESQUADRIASDE MADEIRA RS 10,71 RS 13,55M2 50,23C26677.2.13

RS 10,21 R$ 218,09TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE M2 21,36 RS 8,07C2;5427.2,14

R$ 462,23TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOSC/ ROLO DELÃ RS 1?,11 RS 21,64M2 21,36-C24667,2.15

R$ 75.633,16PISTA DE SKATE7.3

C1611 R$ 18,72 RS 23,68 R$956,63:M2 40,4GLASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ÊSP.» SCM7,3.1

C0216 RS 1.226,84RS 4,87ARMADURA CA-50A MÉDIA 0= 6,3 A10,0mm RS 6.16KG 199,167.3.2

ft$ 142,82R$4.85 RS 6,13KG 23,28C02177=3,3 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

RS 5.978,14RS 11,28R$ 8,92M2 529,84C02197.3.4 ARMADURA DE TELA DE AÇO

RS 26.650,12RS 277,92R$ 219,72M3 95,89CONCRETO P/VIBR., FC!C=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)C32727.3.5

RS 75,43 RS 7.232,60LANÇAMENTO E APLICAÇÃO OE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO RS 59,63M3 95,8973.6 C1&Q4

R$ 69,14 R$ 27.935,10R$ 54,66PISO INDUSTRIAI NATURAL ESP.= 12mm,INCLUS. POUMENTO (EXTERNO) M2 404,04C19197.3.7

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)071C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
R$ 41,44RS 32,76 RS 1.686,53M2 40,70C00467.3.8

HIDRATADA ESP=19 cm
CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ R$ 158,05R$ 3,88R$ 3,07M2 40,70C07767.3.9
PAREDE

R$ 802,60R$ 15,59 RS 19,72EMBOÇO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 40,70CI2207.3.10

REBOCO C/ARGAMASSA OE CAL EM PASTA E ARBA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm

P/PAREDE_______________ R$519.96R$ 10,10 RS 12,78M2 40,707.3.11 C2122

R$ 45,66 R$ 2.05.9,40R$ 36,10TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D*SGmm (2“) M 45,10C25627.3.12

R$ 13,51 RS 284,37RS 10,58MTUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=15mm (l/2") - . 21,05C25587,3.12

R$ 51.087,21INSTALAÇÕES ELETRICAS8

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 10Q A 120W MONTADA EM POSTE OE

CONCRETO CIRCULAR •H=12M____________
PROJETOR DE ALUMÍNIO. C/ LÂMPADA OE LED E FOTOCÉLULA

R$ 30.572,53!R$ 2.547,71R$ 2.014,16UN 12,00COMP. EXT. 128.1

RS 2.880,28R$720,07RS 569,27UN 4,00COMP. EXT. 138.2

RS 1.041,22 R$ 1.041,22RS 823,16QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE DECONCRETO UN 1,00C20908.3

CAIXA EM ALVENARIA (40X40XS0cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA £

TAMPA OE CONCRETO
_____

.

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

R$ 110,95 R$ 140,34 RS 2.666,47UN 19,00C06318.4

R$ 14,29 RS as,76P.$ 11,306.00C1093 UN8.5

RS 53,88RS 53.88DISJUNTOR BIPOLAR EM QLIADRO DEDISTRIBUIÇÃO 20A RS 42.60UN 1,00C10848.6

RS 159,35R$ 159,35RS 125,98UN 1.00C45318.7 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-8GA, 30mA

RS 98,46DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO •DPS‘s - 40KA/440V RS 77-84 R$ 98,46UN 1,00C45628.8

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mrn.

C/6ARRAMENTG___ RS 237,66 RS 237,66R$187,39UN 1.00C206?3.5

R$ 1,25: R$ 10,02RS 0,99PAR 8,00C0480 8UCHA £ ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1‘)8.10

R$2,04 R$ 28,51RS 1.61PAR 14,00BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D- 32mm (11/4o)C04818.11

í<$ 1,08P.S 0,85 RS 64,51PARBUCHA £ ARRUELA DE AÇO GALV. D- 20mm (3/4w) 60,00C04798.12 '
-f

R$ 1.675,55«S7C.SS.I R$9,88mCM96sua

ft$UÇ2sj RS 14,27 R$ 305,34ajEsnoouroPVCKXtuMCuaaimiie&&=32mm M I 21.40CHS?

RS 1.159,23RS 17,46BsmoEkmPVCaascJNCLaiNBtiBi»»rntsmtiif**} M &C.McuasEJ5

I R$ 2,26 RS 27,1?ai2ÿ1m li wmtfEmnootnop*c wasc.s*ssmmo?»
í
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTARIA I:’ir-.V'auc«w*çmas&nt!

OBRA: ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

TOMADA DE PREÇOSN*O11/2018-SECOMP/CPL
11de abril de 2018

TABELA,' SfclNERA 2&I-DESGN.

BDf: 26,49%

VALOR UNITÁRIO SEM

BDf im
VALOR UNITÁRIO COM

BDf (R$j
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL R$COMP. QUANTIDADEtINDITEM

i
R$3,34LUVAP/CLETRODUTG PVCROSC. 0= 40mm ÍVíf*e'T RS 2,64 ft$ 6,68S.l? emt im 2,00

RS 1,13 R$ 1,43 R$ 40,02UNC17Q9 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. O» 25mm (3/4*) 28,008.18

ft$ 5,26M R$ 4,16 S$ 6.685,038.19 C05S4 CABO £M PVC 1000V 4MM2 1270,44

RS 155,06 R$ 2.475,85]ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN RS 130,49S.20 C0325 15,00;

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" R$ 5,96 RS 107,24;UN RS 4,71C4761 18,008.21

R$99,59LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLESC/OU S/VSDRO R$ 78,73 RS 597,51C1672 UN 6,008.22

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA. E CONTROLE, MAT.DE AQUISIÇÃO R$ 47,32 R$ 108,94R$59,86C0328 M3 1,828.23

INSTALAÇÕES H1DRAUUCA/ÍRRI6AÇÃO R$ 606,139

RS 46,12 RS 92,24!ÍM RS 36,46â.i C21SS SS3S357SQmGAVEEA«NOTOO»25§SW!*ÇL"J 2.00

RS 4,96 RS 163,92jmu®0rwcSOLD,MAMORA©* SBR*®p/ffi hft 8$$32C2J6M S3.CE.9.2.

R$ 6,79$$53? R$ 27,170154? íHORMOcauCURVA PVCstosc.Da&wps*»} £.209,3

ADAPTADO# PVCSEXO.Í*AM6SOWBESP/tX.ÍVÀSÍM3Sílrww faff} R$ 12,55 8$ 25,10QKS2SJ HiH9..4 SCO

R$ 2,87 R$11,49m m2j?\d?23 UMA PVCSOLD. MAUSÚMD» 2S*Wfc ftp*} 4.®9.5

R$ 5,53itPVCSOLD.MARROM0=ÍSnim.g/T) R$5,53#$.43?C23&L93 U»

CAIXA EM ALVENARIA !40X40X60cm) DE 1/2 11JOIO COMUM, LASTRO DE BRfTA E

TAMPA DE CONCRETO
R$ 140,34 R.$ 280,68UN RS 110,952,009.7 C0631

ARBORIZAÇÃO E À1ÁRDINÂMENTO ' R$ 2.710,0510

ÁRVORES ORNAMENTAIS EMGERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.S0M.EXCET0 PALMACEAS R$ 33,77:RS 26,70 R$ 911,87ON 27,0010.1 CC229

ft$ 8.88 R$ 11,23M2 RS 1.798,18C1430 GRAMA EM PLACAS 6=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 160,0910.2

R$ 1.469,1911 LIMPEZA FINAL DA OBRA

R$ 0,63 R$ 1.469,15UMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA RS 0,50M2C3447 2323,0211.1
y

R$ 400.963,71•Pixflt /* /VHM htSt
ÍUfM*.UCfVU LUm Dl/l

QUATROCENTOS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS

\
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N? 14.858.301/0001-65
rrportetaconstrucoesdPhotmail.com

:

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRA: ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

li - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (I)

1.1- COFINS

1.2 - PIS

1.3-CPRB

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

4,50%

2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,64%

3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,32%

1,27%4 - RISCO (R)

0,93%5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

III - CÁLCULO DO B.D.I.

B DI =({((l+(AC+S+R+G))x(l+DF)x(l+L)) / (l-l))-l) x 100

B DI= 26,49 %

A
j

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D
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s4Jn R,H,PORT ftA CONSTRUÇÕES £ LOCAÇÃO 06 VEÍCULOS LTDA - ME
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OtSTRR© PEORA DE FOGO, S/N ZONA RURAL, SOBRAL -CE

CNPí N* 14.8S8.301/0001-6S

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SECRET ARIA DO URBANISMO E MEIO AMBINTE - SEUMA

OBRA: ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

3 MESlMlS 2 MESES
ITEM TOTAL% DO TOTALSERVIÇOS DIVERSOS

FÍSICO %FÍSICO %FÍSICO % FINANCEIROFINANCEIROFINANCEIRO

R$ 8.654,91R$2.884,97ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$2.884,97 2,16%

2,72%

33,33%R$2.884,97 33,33%1 33,33%

R$ 10.913,71R$0,00R$0,00R$10.913,71 0,00%0,00%100,00%2 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 2.048,910,00%R$0,00 R$0,00INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA R$2.048,91 0,51%0,00%100,00%3

R$ 1.148,11

R$ 55.505,77

R$0,00DEMOUÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS __
CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA
CONSTRUÇÃO MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO

R$0,00 0,29%R$1.148,11 0,00%0,00%4 100,00%

R$0,00R$55.505,77 13,84%R$0,00 0,00%100,00%0,00%5

R$ 125.045,21R$31.261,30R$62.522,61 31,19%R$31.261,30 25,00%50,00%25,00%6

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA

URBANIZADA DO PARQUE / ESTRUTURAS DE

MADEIRA / PISTA DE SKATE

INSTALAÇÕES ELETRICAS

R$ 141.774,51R$70.887,26 35,36%R$0,00 R$70.887,26 50,00%50,00%7 0,00%

R$ 51.087,21R$12.771,80 R$38.315,41 12,74%R$0,00 75,00%25,00%0,00%8

R$ 606,13R$606,13INSTALAÇÕES HIDRAUUCA/IRRIGAÇÃO R$0,00 R$0,00 0,15%100,00%0,00%9 0,00%

R$ 2.710,05R$2.710,05ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO R$0,00 R$0,00 0,68%100,00%0,00%10 0,00%

R$ í.469,19R$1.469,19R$0,00 0,37%R$0,00 100,00%0,00%0,00%11 LIMPEZA FINAL DA OBRA

R$148.134,31R$204.572,40 0,00%R$48.257,00 0,00%51,02%PARCIAIS 12,04%

R$400.963,71R$148.134,31R$252.829,41 100,00%R$48.257,00 0,00%63,06%TOTAIS 12,04%

!
:

I

V

\

r
\ \

JOSÉ AUC3USTO AZEVEDO.LAURPANO
Engenheiro Civil

CREA-CE 10 369-D

*
{ 3

XJ



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Ne 14.85B.301/0001-65
rrpoftelaconstrucoes@hotmail.com

í - _
A ~~'V"

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A (básicos) 16,80

INSS 0,00

FGTS 8,00

SESI 1,50

SENAI 1,00

SEBRAE 0,60

INCRA 0,20

Salário-educação 2,50

Seguro de acidentes do trabalho 3,00

GRUPO B 46,45

Férias (adicional de 1/3} 10,42

Auxílio-enfermidade 0,91

Licença-paternidade 0,08

Faltas legais 0,73

132 salário 10,92

Salário maternidade 0,03

Repouso Semanal Remunerado 17,87

Feriados 3,72

Dias de Chuvas 1,65

Auxílio Acidente de Trabalho 0,12

GRUPO C 15,43

Indenização (rescisão s/justa causa) 4,84

Aviso prévio indenizado 6,35

Férias Indenizadas 3,56

Aviso prévio trabalhado 0,15

Indenização adlcíonal/Dispensa obstativa 0,53

GRUPO P (Incidência cumulativa) 8,33

7,80Grupo A x Grupo B

Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.
0,53

87,01TOTAL GERAL

\\y-

JOSÉ AUGUSTO ÁZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civii

CREA-CE 10.369-D



CONSTRUTORA NOVA TERRAmiUm novo conceito em construções
/

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL
DATA: 11/04/2018 ÀS 09hs00mim
Lote Nÿ 03

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-
SECOMP/CPL, pelo preço global de R$ 422.652,19 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E

CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) com prazo de execução de até 90 (NOVENTA) DIAS,

conforme cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo

determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos,

portador do CPF nÿ: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data

da abertura da licitação
:

• Déctãramos que assumimos inteira responsabilidade peia execução bem e fielmente dos
serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e

contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e

que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,

taxas e quatèquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da

presente licitação.

1 '
m?

• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
M

Atenciosamente,

tl :í
A— t,/f rrsJ-à » t1>

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/000142
Rua do Comércio, 429 -Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007
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RESUMO DO ORÇAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL,

OBRA: BDÍ>.#6V49%,DATA : 11/04/2018

VERSÃOFONTE HOlWt MES

024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 87,01% 03/2016
LOCAL: Na saía de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada

no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro -Sobral/Ceará.

CUENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
Um conceito emconstruções

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°
P020211/2018

HORÁRIO: Q9hsQ0min

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

90 (NOVENTA) DIAS

60(SESSENTA) DIASPRAZODE
VALIDADE:

LOTE: LOTE III - ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1 11.856,00 2,81

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS

CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA

CONSTRUÇÃO MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO

2 11.345,98 2,68

3 2.135,55 0,51

4 718,80 0,17

5 57.489,44 13,60

6 119.632,96 28,31

MEIO FIO6.1 11.309,87 2,68

PAVIMENTAÇÃO6.2 108.323,09 25,63

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBANIZADA DO PARQUE / ESTRUTURAS DE MADEIRA/PISTA DE SKATE7 151.299,35 35,80

EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO7.1 58.868,56 13,93

CONSTRUÇÃO DO CARAMANCHÃO7.2 12.043,43 2,85

PISTA DE SKATE7.3 80.387,36 19,02

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÃO HIDRAULICA/JRRIGAÇÃO

ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO

8 63.202,73 14,95

9 628,93 0,15

10 2.809,26 0,66

LIMPEZA FINAL DA OBRA11 1.533,19 0,36

334.131,84

287.210,16

46.921,68

334.131,84

88.520,35

88.520,35

422.652,19

Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois reais e Dezenove centavos

VALOR ORÇAMENTO

VALOR SEM ENCARGOS

100,00

VALOR ENCARGOS

VALOR COM ENCARGOS

VALOR BDI TOTAL

VALOR BDI
/

VALOR TOTAL

L '

.BatistaHo.
I

-ÿ í s,
i joao reira

Erjg. Civil

CREA-.9227-0

3v



!
I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO MUNICÍPIO EM
SOBRAL,

OBRA: 26,49%DATA: 11/04/2018 BDI :
„

Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de

Medeiros, 1250 -Centro -Sobral/Ceará.
LOCAL:

SEINFRA 024.1COM DESONERAÇÃO 87,01%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

iinnmininsiEaaiiiinHUfc 03/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CECLIENTE:

friiiiinfiii'iiiiinifMiii'fl
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N° P020211/2018MODALIDADE:

CONSTRUÇÕES
HORÁRIO: 09hs00min

Um conceito em construções
90 (NOVENTA) DIASPRAZO DE

EXECUÇÃO:

60(SESSENTA) DIASPRAZO DE
VALIDADE:

LOTE III - ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VULOTE:

liiif :....... ;:: ;v U

CÓDIGO

PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL RS

lit—I 1111•>

QUANTIDADEFONTE UNIDITEM

SEM BDI COM BDI
mm m - ? -l-’Nlo.

BDI;

ills
Ã.i

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.856,001

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (85%) INCORPORADOS NO PREÇO

UNITÁRIO
PROPRIA MÊS 3.124,36 827,643,00 3.952,00 11.856,00COMP.EXT.011.1

11.345,98SERVIÇOS PRELIMINARES2

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 221,59SEINFRA M2 12,00 175,18 46,41 2.659,08C45412.1

SEINFRA 1,73M2 2.323,02 0,46 2,19 5.087,41RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENOC21022.2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 116,15SEINFRA M3 9,55 2,53 12,08 1.403,09C07022.3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA M3 116,15 14,95 3,96 18,91 2.196,40C25332.4

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 2.135,553

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM),

DISTANTES A 1.50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM).

DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO

\ 11,64 3,08SEINFRA M 100,89 14,72 1.485,10C. C47323.1//;

V /;

#/u •Vt.
'

&LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) SEINFRA M2 2.323,02 0,22 0,280,06 650,45C28733.2
I

1U1m
í "5
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DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS 718,804

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO 1,05SEINFRA M 3,96 5,0135,21 176,40C22074.1

SEINFRA M3 11,09 2,9438,66 14,03CORTE MANUAL EM TERRA 542,40C09304.2

CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA 57.489,445

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE

COMPACTAÇÃO
SEINFRA M3 5,4248,40 1,44 6,86 332,02C09285.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO SEINFRA M3 800,63 49.00 12,98 61,98 49.623,05C03285.2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA M3 48,40 14,95 3,96 18,91 915,24C25335 3

SEINFRA 57,02ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 3,17 215,26 272,28 863,13C00545.4

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3SEINFRA 3.17 273,78 72,52 346,30 1.097,77C08305.5

PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR,

TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm
SEINFRA 10,68 20,84 5,52 26,36M2 281,52C19155.6

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
SEINFRA 15,50 50,19 13,30M2 63,49 984,10C00745.7

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
SEINFRA M2 74,97: 28,45 7,54 35,99 2.698,17C00735.8

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3

ESP = 5mm PI PAREDE
SEINFRA 90,47 3,19 0,85 4,04M2 365,50C07765.9

4,37REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4 SEINFRA M2 10,68 16,50 20,87 222,89C34095.10

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 10,68 7,85 9,932,08 106,05C24615.11

CONSTRUÇÃO MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO 119.632,966

11.309,87MEIO FIOT 6.1

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3SEINFRA 18,50 20,25 5,36 25,61 473,79C12566 11

C1 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA 18,50M3 14,95 3,96 18,91 349,84C25336.1.2 I

.
í

(J 7 MEIO FIO CONJUGADO Cl SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20

Í0Irj
SEINFRA M 64,45 33,47 8,87 42,34 2.728,816.1.3 C4583

MPa

r

s i/)y \
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MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA M 552,13 11,11 2,94 14,05 7.757,43C34496.1.4

PAVIMENTAÇAO 108.323,096.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO SEINFRA 49,07 13,00M3 51,34 62,07 3.186,67C03286.2.1

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA SEINFRA M2 513,35 26,10 6,91 33,01 16.945,68C34466.2.2

SEINFRA 352,53 30,74PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO M2 8,14 38,88 13.706,37C34456.2.3

PEDRA SÃO TOMÉ SEINFRA M2 211,27 100,81 26,70 127,51 26.939,04C30146.2.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3GM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
SEINFRA M2 9,73 49,24 13,04 62,28 605,98C46246.2.5

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.=

8cm
SEINFRA M2 362,03 50,05 13,26 63,31 22.920,12C19246.2.6

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) SEINFRA M2 412,50 10,9341,25 52,18 21.524,25C19196.2.7

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm Cl JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM

MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
SEINFRA M2 6,36 30,3682,18 24,00 2.494,98C34506.2.8

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBANIZADA DO PARQUE / ESTRUTURAS DE MADEIRA/PISTA DE SKATE 151.299,357

7.1 EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO 58.868,56

UND 803,52PROPRIA 1,00 3.033,30 3.836,82 3.836,82EQUIPAMENTOS SURFCOM.EXT.027.1.1

PROPRIA UND 1,00 3.513,74 930,79 4.444,53 4.444,53EQUIPAMENTO PATINSCOMP.EXT 037.1.2

PROPRIA UND 5.832,311,00 4.610,89 1.221,42 5.832,31EQUIPAMENTOS ELEVADORCOMP.EXT.047.1.3

PROPRIA UN 2.426,94 642,90 3.069,84 3.069,841,00EQUIPAMENTO VOLANTESCOMP.EXT.057.1.4

-----V
PROPRIA UND 1,00 2.515,00 666,22 3.181,22 3.181,22EQUIPAMENTO PARA ABDOMINALCOMP EXT 067.1.5

PROPRIA UND 1,00 3.121,36 826,85 3.948,21 3.948,21EQUIPAMENTO PARA TRICEPSCOMP EXT.077.1.6
/ÿ

1 *TÍPROPRIA UND 3.815,79 1.010,80 4.826,59 4.826,591,00EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI7.1.7 COMP.EXT.08
") -

%
/ Ml/y* ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES PROPRIA UND 11.464,26 14.501,141,00 3.036,88 14.501,14COMP.EXT.097.1.8 ...

í
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SEINFRABANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 168,44C0360 6,00 635,88 804,327.1.9 4.825,92

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, S/ENCOSTO H=80cm
(PINTADO)

Ç0361 SEINFRA 18,00 200,00M 52,98 252,987.1.10 4.553,64

MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO) SEINFRA M2C4066 10,00 430,00 113,91 543,917.1.11 5.439,10

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm SEINFRA M 5,20 62,22 16,48C0109 78,707.1.12 409,24

CONSTRUÇÃO DO CARAMANCHÃO7.2 12.043,43

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 18,31C2784 0,90 4,85 23,167.2.1 20,84

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR SEINFRA M3 62,40 8,31 2,20C4129 10,517.2.2 655,82

ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO SEINFRA UN 2,00 9,87C0084 2,61 12,487.2.3 24,96

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRAC0844 M3 2,45 271,13 71,82 342,957.2.4 840,23

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 2,45 106,23 28,14 134,37C16037.2.5 329,21

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 20,64 56,26C1399 14,90 71,167.2.6 1.468,74

SEINFRA KGARMADURA DE AÇO CA 50/60 65,99 5,46 1,45 6,91C41517.2.7 455,99

SEINFRALINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 119,60 16,56 4,39 20,957.2.8 16519 2.505,62

I VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" SEINFRA M 25,60 82,30C3721 21,80 104,10 2.664,967.2.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC
(3"X3"X5/16M) _ _ _

SEINFRA M 14,40 70,45 18,66 89,11C4326 1.283,187.2.10

BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA

C/REVÓLVER
SEINFRA M2 10,01 9,47 2.51 11,98C04637.2.11 119,92

4
; SEINFRAPINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 50,23 1,10 5,244,147 2.12 C2897 263,21

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 50,23 2,94 14,04C2667 11,10 705,237.2.13

1 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE SEINFRA M2 21,36 8,37 2,22 10,59C2542 226,207.2.14/
C
_

.

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ SEINFRA M2 21,36 17,74 4,70 22,447.2.15 C2466 479,32

7.3 PISTA DE SKATE s80.387,36
*:*

s
5SEINFRALASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 40,40 19,41 5,14 24,55C16117.3.1 991,82

m£A
IA?„."~
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/
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ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 5,05SEINFRA 199,16 1,34 6,39 1.272,63C02167.3.2

KG 23,28SEINFRA 5,02 1,33 6,35 147,83C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm7.3.3

9,25SEINFRA M2 529,84 2,45 11,70ARMADURA DE TELA DE AÇO 6.199,13C02197.3.4

CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA 95,89 230,00 60,93 290,93M3 27.897,28C32727.3.5

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 95,89 61,84 16,38 78,22 7.500,52C16047.3.6

SEINFRAPISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 404,04 60,00 15,89 75,89 30.662,60C19197.3.7

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm
SEINFRA M2 40,70 33,98 9,00 42,98 1.749,29C00467.3.8

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3

ESP.= 5mm P/ PAREDE
SEINFRA M2 40,70 3,19 0,85 4,04 164,43C07767.3.9

EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 40,70 16,17 4,28 20,45 832,32C12207.3.10

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4

ESP=5 mm P/PAREDE
10,47 2,77SEINFRA M2 40,70 13,24 538,87C21227.3.11

SEINFRA M 45,10 37,44 9,92TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2") 47,36 2.135,94C25627.3.12

SEINFRA M 21,05 11,07 2,93 14,00 294,70TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=15mm (MT)C25587.3.13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 63.202,738

CONJUNTO COM 03 LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE

DE CONCRETO CIRCULAR H=12M
PROPRIA UND 12,00 2.700,00 715,23 3.415,23 40.982,76COMP-EXT-068.1

PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/LAMPADA DE LED E FOTOCELULA 206,36SEINFRA UN 4,00 779,00 985,36 3.941,44C20468.2

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 853,60SEINFRA UN 1,00 226,12 1.079,72 1.079,72C20908.3

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE

BRITA E TAMPA DE CONCRETO
SEINFRA 115,06 30,48 145,54UN 19,00 2.765,26C06318.4

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA 11,72 3,10UN 6,00 14,82 88,92C10938.5

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 11,70SEINFRA UN 44,18 55,881,00 55,88C10848.6í

SEINFRA UN 130,64 34,61 165,251,00 165,25DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mAC45318.7Jí

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS’s - 40

KA/440V
SEINFRA 80,72 21,38UN 102,101,00 102,10C45628.8

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES
207X332X95mm, C/BARRAMENTOC

ÍKfi
SEINFRA UN 1,00 194,84 51,61 246,45 246,45C20678.9

ã l
L1,03 0,27SEINFRA PAR 8,00 1,30BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") 10,40C04808.10

s
* :v':;SEINFRA PAR 1,66 0,44 2,1014,00 29,40BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4”)C04818.11

ií ¥
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SEINFRA PAR 60,00BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") 0,88 0,23C0479 1,11 66,608.12

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 169,61 8,10 2.15 10,25C1196 1.738,508 13

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") SEINFRA M 21,40 11,69 3,10C1197 14,79 316,518.14

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") SEINFRA M 66,41 14,31 3,79 18,10C1198 1.202,028.15

SEINFRA UNLUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1H) 12,00 1,85 0,49C1710 2,34 28,088.16

SEINFRA UN 2,00 2,73LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") 0,72 3,45C17118.17 6,90

SEINFRALUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 28,00 1.17 0,31 1,48C1709 41,448.18

SEINFRA M 1.270,44C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 4,31 1,14 5,45 6.923,908.19

SEINFRAATERRAMENTO COMPLETO Cl HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 15,00 135,32 35,85 171,17 2.567,55C03258.20

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" SEINFRA UN 18,00 4,88 1,29 6,17C4761 111,068.21

LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO SEINFRA UN 6,00 81,64 21,63 103,27 619,62C16728.22

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO SEINFRA M3 49,07 13,001,82 62,07C0328 112,978.23

INSTALAÇÃO HIDRAULICA/IRRIGAÇÃO 628,939

SEINFRA UN 37,81REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 2,00 10,02 47,83C2158 95,669.1

SEINFRA M 33,06 4,07 1,08TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 5,15 170,26C26169.2

SEINFRA UN 4,00 5,57JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) 1,48 7,05C1547 28,209.3

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. DÁGUA 25mm (3/4") SEINFRA UN 2,00 10,29 2,73 13,02 26,04C00209.41

SEINFRA 2,36 0,63LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 4,00 2,99 11,96C17299.5

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") SEINFRA UN 1,00 4,53 1,20 5,73 5,73C23819.6

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE

BRITA E TAMPA DE CONCRETO
SEINFRA UN 2,00 115,06 30,48 145,54 291,08C06319.7

ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO 2.809,2610

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO

PALMÁCEAS
SEINFRA 27,69UN 27,00 7,34 35,03C0229 945,8110.1

) SEINFRAGRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PU\NTIO M2 160,09 9,20 2,44 11,64 1.863,45C143010.2

:

S r11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.533,19

I LSis { '
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LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1.533,190,66SEINFRA M2 2.323,02 0,52 0,14C344711.1

VALOR ORÇAMENTO: 334.131,84

VALOR SEM ENCARGOS: 287.210,16

VALOR ENCARGOS: 46.921,68

VALOR COM

ENCARGOS:
334.131,84

VALOR BDI TOTAL: 88.520,35

VALOR BDI: 88.520,35

VALOR TOTAL: 422.652,19

Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois reais e Dezenove centavos
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL,__

DATA : 11/04/2018 BDI : 26,49%OBRA: _____ Sig
024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 87,01% 03/2016

€Bl
Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,

1250 -Centro -Sobral/Ceará.

LOCAL:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAUCECLIENTE:

CONSTRUÇÕES

MOVA TERRA
TOMADA DE PREÇOS ND 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°
P020211/2018

MODALIDADE:

HORÁRIO: 09hs00min

Um conceito em construções
90 (NOVENTA) DIASPRAZO DE

EXECUÇÃO:

60(SESSENTA) DIASPRAZO DE
VALIDADE:

LOTE III - ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VULOTE:

«5_ Total parcela
'

MÊS1 MÊS2;i ;fc í\.j
VALOR (R$)DESCRIÇÃOITEM

R$R$R$ R$ %%% %_
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.856,003.951,60 33,33 3.951,60 33,34 3.952,80 100,0033,3311.856,001

11.345,98100,00100,00 11.345,9811.345,98SERVIÇOS PRELIMINARES2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 2.135,55100,002.135,55 100,00 2.135,553

718,80DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS 100,00718,80100,00718,804

CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA 57.489,44100,00 57.489,44 100,0057.489,445

CONSTRUÇÃO MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO 119.632,9659.816,48 25,00 29.908,24 100,0025,00 29.908,24 50,00119.632,966

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA AREA URBANIZADA DO

PARQUE / FSTRUTURAS DF MADEIRA/PISTA DF SKATF
151.299,3550,00 75.649,68 50,00 75.649,67 100,00151.299,357

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 63.202,7315.800,68 75,00 47.402,05 100,0025,0063.202,738

INSTALAÇÃO HIDRAULICA/IRRIGAÇÃO 628,93628,93 100,00100,00628,939
\

ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO 2.809,26100,00 2.809,26 100,002.809,2610

1.533,19100,00 1.533,19 100,001.533,19LIMPEZA FINAL DA OBRA11
ft

161.884,14212.707,88 38,30\ 48.060,1711,37 50,33

422.652,19i

V: 100,00 422.652,1911,37 48.060,17 61,70 260.768,05_

,1

c _
Jii

CNI-Gonstrutora Nova feraBrá-EPP j // V,
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COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNIClPIO EM SOBRAL, _

DATA : 11/04/2018 BDI : 26.49%

FONTE VERSÃO MESMORA

024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

tuimMHininra&intinmi SEINFRA 87,01% 03/2016
LOCAL: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada

no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro -Sobral/Ceará.C CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

P020211/2018

HORÁRIO: 09h500min

Um conceitoem construções
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

60(SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE III - ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

DESCRIÇÃO %COD

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO!
ADMINISTRAÇAO CENTRALAC 4,0000

TOTAL 4,0000

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTOI
3,0000COFINS
0,6500PIS

CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,5000
2,0000ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA

TOTAL 10,1500

III -LUCRO
6,1600LUCROL

TOTAL 6,1600

IV - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

0,8000GARANTIA (G) + SEGURO (S)G + S
TOTAL 0,8000

V - RISCO (R)

1,2700RISCO (R)R

TOTAL 1,2700

VI - DESPESAS FINANCEIRAS

f OF 0,9300DESPESAS FINANCEIRAS
TOTAL 0,9300

BDI = 26,49%

((((1+(AC+G+S+R))*(1+DF)*(1+L))/(1-l))-1)

I 0 í K7O
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João Batista Moreira
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO
MUNICÍPIO EM SOBRAL, _
Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros,
1250 -Centro 'Sobrai/Ceará.

DATA : 11/04/2018 8Dl : 26.49%

SVERSÃO

024.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE HORA MES REF.

SEINFRA 03/201687.01%LOCAL:

Í42.ÍÍ
s I1 r

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018-SECOMP/CPL PROCESSO N°

-RQ2021Í/2018

HORÁRIO: 09hs00min

Um conceito em construções
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE
VALIDADE:

6Q(SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE ill - ESPAÇO MOVIMENTO - EM03VU

DESCRIÇÃOCOD HORA % MES %

A GRUP0A
AI INSS 0,0000 0,0000
A2 SESI 1,5000 1,5000
A3 SENAI 1,0000 1,0000

INCRAA4 0,2000 0,2000
A5 SEBRAE 0,6000 0,6000

Salário EducaçãoA6 2,5000 2,5000
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000
A8 FGTS 8,0000 8,0000
A9 SECONCI 0,0000 0,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

GRUPO BB

Repouso Semanal RemuneradoBI 17,8700 0,0000
FeriadosB2 3,7200 0,0000
Auxílio - EnfermidadeB3 0,9100 0,6900
139 salárioB4 10,9200 8,3300
Licença PaternidadEB5 0,0800 0,0600
Faltas JustificadasB6 0,7300 0,5600
Dias de ChuvasB7 1,6500 0,0000
Auxílio Acidente de TrabalhoB8 0,1200 0,0900
Férias GozadasB9 10,4200 7,9600
Salário MaternidadeB10 0,0300 0,0200

TOTAL 46,4500 17,7100

C GRUPO C

Aviso Prévio IndenizadoCl 6,3500 4,8500
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1500 0,1100

Férias indenizadas-3 3,5600 2,7200
Depósito Rescisão Sem Justa CausaC4 4,8400 3,6900
Indenização AdicionaiC5 0,5300 0,4100

TOTAL 15,4300 11,7800

GRUPO DD

Reincidência de Grupo A sobre Grupo BDl 7,8000 2,9800

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio IndenizadoD2 0,5300 0,4100

TOTAL 8,3300 3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A+B+C+D

=c

Hoão Batista Moreira
I Erjg. Civil

CREA.9227-D
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