

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 01 de novembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 065/2017 - AMA: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS E RIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, conforme legislação vigente.

ITENS	VENCEDORA	Quant. Estimada	Und	Vr. Unit. Estimado (R\$)	Descrição	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Contratado	Diferença	Economia (%)
LOTE ÚNICO										
1	MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA	84,00	M²	R\$ 128,31	PLACA PADRÃO DE OBRA	R\$ 43,89	R\$ 10.778,04	R\$ 3.686,76	R\$ 7.091,28	65,79%
2	MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA	386.578,50	M²	R\$ 1,83	LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS	R\$ 1,30	R\$ 707.438,66	R\$ 502.552,05	R\$ 204.886,61	28,96%
3	MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA	13.590,00	M²	R\$ 2,28	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 1,60	R\$ 30.985,20	R\$ 21.744,00	R\$ 9.241,20	29,82%
4	MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA	8.154,00	M³	R\$ 9,12	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	R\$ 6,00	R\$ 74.364,48	R\$ 48.924,00	R\$ 25.440,48	34,21%
5	MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA	40.016,85	M³	R\$ 2,65	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 1,75	R\$ 106.044,65	R\$ 70.029,49	R\$ 36.015,17	33,96%
6	MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA	48.170,85	M³	R\$ 19,76	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ SKM	R\$ 15,70	R\$ 951.856,00	R\$ 756.282,35	R\$ 195.573,65	20,55%
					TOTAIS (PARCIAL)		R\$ 1.881.467,02	R\$ 1.403.218,64	R\$ 478.248,38	25,42%
					B.D.I. (21,15%)	-----	R\$ 397.930,28	R\$ 296.780,74	R\$ 101.149,54	25,42%
					TOTAL GERAL	-----	2.279.397,31	R\$ 1.699.999,39	R\$ 57.9397,92	25,42%

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



 Jorge Vasconcelos Trindade
 Superintendente da AMA

