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i SER. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME -
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN-ZONA RURAL, SOBRA/CE

CNPJ N° 14.858.301/0001-65

”TSÊC

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral -Ce., 11de maio de 2020

À Comissão Permanente.de Licitação Sòbral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°016/2020-SEINF/CPL
Prezados Senhores

O Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE

PREÇOS N°016/2020—SEINF/CPL, pelo preço global de R$610.616,27 (seiscentos e dez mil,
seiscentos dezesseis reais, vinte e sete centavos), com prazo de execução de 180 (cento e
oitenta) dias corridos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em

21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n9 057.524.963-30, como representante legal desta
empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar

da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

...íltnGVr
'R.R. PORTELA CONTRCIÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ N° 14.858.301/0001-65

o.

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA

SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA
TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA26.1 ORSE 11/2019

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

18,58% 10,89%

OBJETO: REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS N"016 20 20 SEINF /CPL 11 de maio de 2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR UNIT.
SEM BDI (RS)

VALOR UNIT.
COM BD| (R$)

CÓDIGOITEM UND QUANT._ TOTAL RS
íI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 4.921,08

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A11.1 C0370 R$ 3.460,75 R$ 4.103,76 RS 4.103,76UN 1,00

PLACAS PADRÃO DE OBRA RS 114,88 R$ 136,221.2 C1937 M2 R$ 817,326,00

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2 RS 46.865,22

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO2.1 C1064 RS 8,57 R$ 10,16 RS 30.268,27M2 2979,16

DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL2.2 0069 R$ 32,66 R$ 38,73 R$ 2.840,46M2 73,34

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE.CONCRETO R$ 1.952,202.3 0066 R$ 14,23 RS 16,87M2 115,72

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO R$ 10,77 RS 5.180,152.4 C2941 RS 12,77M2 405,65

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 14,492.5 C0702 R$17,18 R$ 1.906,98M3 111,00

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM2.6 C2532 R$ 28,67 RS 34,00 R$ 4.717,16M3 138,74

3 RS 163.139,15PISOS

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 1,5cm

3.1 RS 8,04 R$ 9,53 R$28.391,39COMP.EXT_01 M2 2979,16

PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL
HIDRATADA E AREIA.

3.2 0863 R$ 33,54 RS 39,77M2 RS 118.481,192979,16

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM
MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m

3.3 C3450 R$ 33,82 R$ 40,10M2 405,65 R$ 16.266,57

4 CICLOVIA RS 47.383,11

R$ 25,69 R$ 30,464.1 0611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 R$ 3.524,83115,72

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"4.2 0910 R$ 14,97 R$ 17,75 R$ 41.080,25M2 2314,38

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA4.3 C3220 R$ 15,20 R$ 18,02 R$ 947,85M2 52,60

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA R$ 18,69 R$ 243,764.4 C3236 M2 R$ 22,1611,00

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL R$ 3,18 R$ 3,77 R$ 1.586,424.5 C0588 M2 420,80

5 QUADRAS ESPORTIVAS RS 56.559,08

0611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 25,69 R$ 30,46 RS 2.233,945.1 M2 73,34

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(EXTERNO)

5.2 0919 R$ 57,66 R$ 68,37 R$ 5.014,26M2 73,34

PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA

ACRÍLICA-QUARTZ0.2 DEMÃOS
5.3 0907 R$ 12,35 R$ 14,64M2 R$ 21.473,221466,75

DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA5.4 0040 R$ 20,88 R$ 24,76 R$ 5.750,76M 232,26

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"09105.5 R$ 13,05 R$ 15,47 R$ 5.076,33M2 328,14

RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO C/ SUBSTITUIÇÃO DE TELAS EM
ARAME GALVANIZADO E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO

5.6 COMP.EXT_02 RS 68,04 R$ 80,68M2 R$ 17.010,57210,84

6 ACADEMIA AO AR LIVRE 01 RS 7.293,03

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO6.1 C3449 RS 15,06M R$ 17,86 RS 539,0130,18

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO___

6.2 C0328 R$ 52,14 R$ 61,83M3 R$ 405,606,56

6.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 25,69 R$ 30,46M2 R$ 1.998,4865,61

ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-926.4 C4071 R$ 7,13M2 R$ 8,45 R$ 554,4065,61

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM

MÓDULOS (1,00x1,00 )m
6.5 C3450 R$ 33,82M2 R$40,10 RS 2.630,9665,61

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"6.6 C1910 R$ 14,97 R$ 17,75 R$ 1.164,58M2 65,61

7 ACADEMIA AO AR LIVRE 02 RS 8.502,26

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM

MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
7.1 C3450 R$ 30,67 R$ 36,37M2 157,10 R$ 5.713,73

PINTURA P/PISO À BA5E LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"7.2 C1910 R$ 14,97 R$ 17,75 R$ 2.788,53M2 157,10

8 REFORMA PIER 01 RS 52.815,82

RS 158,74PERFIL METÁLICO 'I ', PRÉ-PINTADO C/ H=150mm (13.00KG/M)8.1 COMP.EXTJ3 R$ 133,87 R$ 4.100,2525,83M

PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm (26.60KG/M)8.2 COMP.EXT_04 RS 200,39 RS 237,62M R$ 3.200,7413,47

PERFIL METÁLICO 'I ', PRÉ-PINTADO C/ H=250mm (38.50KG/M)8.3 COMP.EXT_05 RS 258,59 R$ 306,64 RS 6.439,44M 21,00

JOSÉStÿUSTO AZWEBO LAUREANO
F.ngenhe irmCivil
CREA-CE 10. 369-D
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PLANILHA DESCRITIVA QRÇAMENTÁRIA
.c

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26,1 ORSE 11/2019 .OBJETO: REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS N"016 20 20 SEINF /CPL

FL—:
V.

i BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

18,58% 10,89%11 de maio de 2020
V

VALOR UNIT. VALOR UNIT.

COM BDI (R$)
QUANT-CÓDIGO TOTAL R$ITEM

COMP.EXTJ6 PERFIL METÁLICO
1 1 PRÉ-PINTADO C/ H=310mm (21.00KG/M) R$ 205,14R$ 173,00 R$14.421,3470,30M8.4

R$ 126,00R$ 106,26 R$ 11.074,14M2 87,89COMP.EXT_07 PISO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO 1/4" (22.00KG/M2)8.5

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2” R$ 13.579,91R$ 179,06R$ 151,0075,84MC35068.6

R$ 51.037,81REFORMA PIER 029

RECUPERAÇÃO DE PILARES EXISTENTES R$ 6.395,999.1

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO

“GROUNT’’, ESP.=60MM_ R$ 286,30 R$ 339,49 R$ 6.395,99M2 18,84C47399.1.1

R$ 6.336,78ESTRUTURA DE CONCRETO9.2

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 765,27R$31,57 R$ 37,44M3 20,44C12569.2.1

R$ 388,97R$ 25,69 R$ 30,46M2LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 12,77C16119.2.2

R$ 1.411,74R$ 271,19 R$321,58M3CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,39C08439.2.3

R$ 489,27LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 93,99 R$ 111,45M3 4,39C16049.2.4

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X RS 45,80 R$ 1.041,12R$ 54,31M2 19,179.2.5 0400

R$ 7,67R$ 6,47 R$ 2.240,41KG 292,109.2.6 ARMADURA DE AÇO CA 50/60C4151

ESTRUTURA METÁLICA R$ 38.305,049.3

O)
COMP.EXT_03 PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H-150mm (13.00KG/M) R$ 133,87 R$ 158,74 R$ 2.984,3118,80M9.3.1

COMP.EXT_08 PERFIL METÁLICO ' I ’, PRÉ-PINTADO C/ H=200mm (15,00KG/M) R$ 143,65 R$ 170,34 R$2.129,2512,50M9.3.2

PERFIL METÁLICO ' I ’, PRÉ-PINTADO C/ H=250mm (17.90KG/M) R$ 187,15 R$ 5.788,55R$ 157,83M 30,939.3.3 COMP.EXT_09

COMP.EXT_10 PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=310mm (21,00KG/M) R$ 205,14 R$ 2.748,88R$ 173,0013,40M9.3.4

R$ 106,26 R$ 126,00 R$ 11.074,14M2C0MP.EXO7 PISO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO 1/4" (22,00KG/M2) 87,899.3.5

R$ 13.579,91GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" R$151,00 R$ 179,0675,84M9.3.6 C3506

RS 73.979,1310 PLAYGROUNDS

TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURADA EM MADEIRA

ECOLÓGICA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES
R$ 36.366,663,00 R$ 10.931,75 R$12.122,22UNCOMP.EXT_1110.1

BALANÇO DUPLO ESTRUTURADA EM MADEIRA ECOLÓGICA, COM

ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES
R$ 17.441,43R$ 5.242,86 R$ 5.813,81UNCOMP.EXT_12 3,0010.2

GANGORRA DUPLA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA,

INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME

ESPECIFICAÇÕES

R$4.196,43 R$ 12.589,29R$ 3.784,32UN 3,00COMP.EXT_1310.3

COMP.EXTJ4 CAVALO MOLA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 2.279,06 R$ 2.527,25 R$7.581,75UN 3,0010.4

R$ 58.537,9611 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA

EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE

SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA,

CONFORME ESPECIFICAÇÕES)

R$ 2.653,53 R$ 5.307,06R$ 2.392,942,00COMP.EXT_15 UN11.1

EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE

SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA,

CONFORME ESPECIFICAÇÕES)

R$ 2.263,00 R$ 2.509.,44 R$ 5.018,88COMP.EXT_16 UN 2,0011.2

EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE

SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM. 3MM DE ESPESSURA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES)

R$ 4.371,97 R$ 9.696,16R$ 4.848,08UN11.3 COMP.EXT_17 2,00

EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE

SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES)

R$ 7.079,86R$ 3.192,29 R$ 3.539,93COMP.EXT.18 UN 2,0011.4

EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO

QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES)

R$ 3.233,90 R$ 7.172,14R$ 3.586,07COMP.EXT_19 UN 2,0011.5

tSIAÇAU DL ACAUtMIA AU AK LIVKL PAKA

CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA
120MM X 120MM, -COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME
FSPFnnrArftFÿ_

R$ 24.263,862,00 R$ 10.940,51 R$ 12.131,93UN11.6 COMP.EXT_20

MOBILIÁRIO URBANO RS 2.903,0412

R$ 408,03 R$ 483,84 R$ 2.903,04UN 6,0012.1 COMP.EXT_21 BANCO EM DORMENTES DE MADEIRA (2,00 x 0,40 x 0,20)m

R$ 10.872,5613 PINTURAS

R$ 7,50 R$ 8,89 R$ 7.094,22C2898 798,0013.1 PINTURA HIDRACOR M2

ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA

C/REVÓLVER
R$ 7,20R$ 6,07 R$ 3.778,3413.2 C1281 M2 524,77

JOSfNfflCTiSTO AZEVEDO LAUREAN0
Engenheiro Sivj1
CREA-CE 10. 369-D



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIÁ
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TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 ORSE 11/2019

BDI SERVIÇOS: GDI MATERIAIS:

18,58% 10,89%

C.
OBJETO: REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS N"016 20 20 SEINF /CPL

i£“B ’vf r! -
\ /. , 11 de maio de 2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

m VALOR UNIT.
COM BOI (RS)

VALOR UNIT.
SEM BDI (R$)

UNDCÓDIGO TOTAL R$QUANT.ITEM

RS 25.807,0214

ADMINISTRAÇÃO DA OBRACOMP.EXT_22 R$ 7.254,46 R$ 25.807,0214.1 M2 RS 8.602,343,00

TOTAL GERAL COM BDI RS 610.616,27

SEISCENTOSEDEZ MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS

r

\

BSÍjSTO AZEVájJO LAUREAN0
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com r\

V

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: REFORAAA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE 0 CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE 0 FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

1.2 - PIS

1,3 - CPRB

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

0,00%

2,00% 5,65%

6,16%2 - LUCRO (L)

0,80%3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

0,97%4 - RISCO (R)

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-l))-1) x 100

BDI MÍÿEVEDO\AUREANO
Engenheiro Civil_
CREA-CE 10. 369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ m14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes(S>hotmail.com

\

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

O
1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

1.2- PIS

1.3 - CPRB

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)

3,00%

0,65%

0,00%

0,00% 3,65%

2 - LUCRO (L) 3,50%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,30%

4 - RISCO (R) 0,56%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-l))-1) x 100

B DI = 10,89%

_ __
JOSÉ AUGUST©* AZEVEDjO LAUREANO

Engenheiro Civil

CREA-CE 10.369-D
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE F060,S/N - ZONA RURAL,SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
rrporteiaconstrucoes@hotmati.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

S

REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

OBJETO:

LOCAL:

PRAZOS

TOTAIS (R$)ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS <%)180 DIAS150 DIAS90 DIAS 120 DIAS30 DIAS 60 DIAS

R$RS RSRS %RS RS %% %% %

R$ 4,921,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%R$ 4.921,08 R$ 0,00 0,00% 0,00%0,00%100,00% 0,00% 0,00%1 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 0,00 R$ 46.865,22R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%R$ 23.432,61 R$ 0,00 0,00%R$ 23.432,61 0,00% 0,00%DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 50,00% 0,00%50,00%2

R$ 0,00 RS 163.139,15R$ 81.569,58 R$ 0,00 100,00%R$ 0,00 R$81.569,58 0,00%R$ 0,00 50,00% 0,00%0,00% 50,00%0,00%3 PISOS
RS 47,383,11R$ 0,00R$ 14,214,93 R$ 0,00 100,00%R$ 0,00 R$ 14.214,93 R$ 18.953,24 0,00%30,00% 0,00%0,00% 30,00% 40,00%4 CICLOVIA
R$ 56.559,08R$ 0,00R$ 11.311,82RS 28.279,54 100,00%R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.967,72 20,00% 0,00%50,00%0,00% 0,00% 30,00%5 QUADRAS ESPORTIVAS

R$ 7,293,03RS 2.187,91R$ 2.187,91R$ 0,00 R$2.917,21 100,00%R$ 0,00 RS 0,00 30,00% 30,00%40,00%0,00% 0,00% 0,00%6 ACADEMIA AO AR LIVRE 01

R$ 8.502,26R$4.251,13R$4,251,13R$ 0,00 RS 0,00 50,00% 100,00%R$ 0,00 R$ 0,00 50,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%7 ACADEMIA AO AR LIVRE 02

RS 52.815,82R$52.815,82R$ 0,00 100,00%R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 100,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%8 REFORMA PIER 01
R$51.037,81R$ 12.759,45R$ 12.759,45R$ 12.759,45 100,00%RS 0,00 R$ 0,00 R$ 12.759,45 25,00% 25,00% 25,00%0,00% 0,00% 25,00%9 REFORMA PIER 02
R$73.979,13RS 0,00R$ 0,00 100,00%R$ 18.494,78 R$ 18.494,78 RS 18.494,78 .0,00%R$ 18.494,78 25,00% 0,00%25,00% 25,00% 25,00%10 PLAYGROUNDS

R$ 0,00 100,00% R$ 58.537,96R$11.707,5920,00% R$ 11.707,59R$ 11.707,59 RS 11.707,59 20,00% 0,00%R$11.707,59 20,00%20,00% 20,00%11 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA

R$ 2.903,04R$1.451,52R$1.451,52 100,00%MOBILIÁRIO URBANO R$ 0,00 R$ 0,00 50,00%RS 0,00 R$ 0,00 50,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%12
R$ 10.872,56R$ 2,174,51R$ 2,174,51R$ 2,174,51 RS 2.174,51 100,00%R$ 0,00 R$2.174,51 20,00% 20,00%20,00% 20,00%0,00% 20,00%13 PINTURAS
R$ 25.807,02RS 3.354,91RS 2.064,56 100,00%R$ 2.580,70 R$ 3.096,84 R$ 7.096,93 R$ 7,613,07 13,00%ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29,50% 8,00%10,00% 12,00% 27,50%14

R$610.616,27R$ 78.995,26R$ 179.730,67 R$ 47.908,49R$ 61.136,77 R$73.121,27 R$ 169.723,81 13,00%SIMPLES 29,50% 8,00%10,00% 12,00% 27,50%

RS 610.616,27R$483.712,52 R$ 531.621,01R$ 61.136,77 R$ 134,258,04 R$ 303.981,85 100,00%ACUMULADO 79,00% 87,00%10,00% 22,00% 49,50%
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ N2 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

'

fcpV.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

OBRA: REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ

1.ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

I

_GRUPO A (básicos) _ _
INSS 20,00

FGTS 8,00

SESI 1,50

SENAI 1,00

SEBRAE 0,60.r\
INCRA 0,20

Salário-educação 2,50

Seguro de acidentes do trabalho 3,00

GRUPO B 44,97

Férias (adicional de 1/3) 9,18

Auxílio-enfermidade 0,92

Licença-paternidade 0,07

Faltas legais 0,72

13o salário 10,83

Salário maternidade 0,03

Repouso Semanal Remunerado 17,85

Feriados 3,71

Dias de Chuvas 1,55

Auxílio Acidente de Trabalho 0,11

GRUPO C 15,41
Indenização (rescisão s/justa causa) 4,81

Aviso prévio indenizado 5,60

Férias Indenizadas 4,40

Aviso prévio trabalhado 0,13

Indenização adicional/Dispensa obstativa 0,47

GRUPO D (Incidência cumulativa) 17,05

Grupo A x Grupo B 16,55

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. 0,50

TOTAL 114,23
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